

Wyjaśnienia treści SIWZ w wyniku wniesionych zapytań.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: **„Rozbudowa drogi gminnej nr 151122C - ul. Walcerzewice, gmina Gniewkowo na odcinku 757,91m, której początek łączy się z drogą wojewódzką nr 246. ”**

Na podstawie Art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Ogłoszenie nr 611287-N-2020 z dnia 2020-11-18 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pytania i odpowiedzi

1. Prosimy o wyjaśnienie zapisów dot. warunków udziału w postępowaniu zawartych w Rozdziale 6, pkt. 2 a). Zamawiający wskazał, że aby spełnić postawiony warunek Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą stosowne uprawnienia i przynależność do właściwej Izby jednak w ostatnim zdaniu mowa jest aż o 3 różnych uprawnieniach. Prosimy o informację, czy 1 osoba (kierownik budowy) powinien posiadać aż 3 uprawnienia w wymienionych branżach? Czy Zamawiającemu chodziło o dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w branży drogowej (kierownik budowy) oraz wymagane jest dysponowanie kierownikami w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej ?

Ad.1. Zgodnie z brzmieniem zapisu zawartego w rozdziale 6, pkt. 2 a) osoba z uprawnieniami z branży drogowej (wymieniona jako pierwsza) będzie pełniła funkcje kierownika budowy oraz wymagane jest dysponowanie kierownikami w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej. Oczywiście nie ma przeszkód aby jedna osoba łączyła te 3 specjalności.

2. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie - której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. **W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności ?**

Ad.2 Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji na warunkach określonych w pkt.18 SIWZ oraz na warunkach art. 144 Pzp, który również normuje kwestie zdarzeń nieprzewidzianych i jest skorelowany z przepisami dot. zwalczania COVID-19.

Natomiast ze względu na odległy termin realizacji (30 maj 2021) Zamawiający nie dopuszcza odmiennej interpretacji określonego terminu w dniu wszczęcia postępowania i wskazuje, że po stronie Wykonawcy jest należyte oszacowanie swoich możliwości i zadeklarowanie terminu możliwego do realizacji zadania.

3. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. **To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty.** W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Ad.3 Zamawiający określił wynagrodzenie jako ryczałtowe zatem nie dopuszcza się zmiany wynagrodzenia poza przypadkami wynikającymi z warunków umowy i prawa, w szczególności art.144 Pzp i Kodeksu Cywilnego .


ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jarosław Tomczyk