Znak. R7p.271.1.19.2021
Gniewkowo 13.10.2021 r.

Wyjasnienia tre§ci SWZ w wyniku wniesionych zapytan oraz zmiana tresci SWZ

Dotyczy: postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na
zadanie: ,,Teatr Letni w Gniewkowie- budowa sceny wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie terenu
przy Ratuszu”

Ogloszenie nr 2021/BZP 00199498/01 z dnia 2021-10-01 zostalo opublikowane w Biuletynie Zaméwien
Publicznych.

Na podstawie Art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

(Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

1. Czy prace rozbiérkowe sa objete niniejszym postepowaniem? Projekt budowlany i udostepnione w
postepowaniu pozwolenie na budowe nie obejmuja robét rozbiérkowych. Czy na ten zakres robot
wymagane jest pozwolenie na budowe/wykonanie robét?

Ad. 1) Prace rozbidrkowe sa objete niniejszym postgpowaniem. Projekt budowlany obejmuje wykonanie

prac rozbidrkowych.

2. Na rzutach oraz opisie architektury/konstrukcji brak informacji o izolacji cieplnej Scian
zewn¢trznych budynku, Wykonawca wnosi o potwierdzenie braku koniecznosci wykonania
dodatkowej izolacji cieplnej budynku.

Ad. 2) Z uwagi na przeznaczenie obiekt nie zostanie ocieplony.

3. Czy wyposazenie obiektu w elektryczne grzejniki sa w zakresie dostawy przez Wykonawce — brak w
projekcie budowlanym?

Ad. 3) Wyposazenie obiektu w elektryczne grzejniki jest w zakresie Wykonawcy.

4. Czy wyposazenie obiektu w oprawy sceniczne sa w zakresie dostawy przez Wykonawce¢ — brak w
projekcie budowlanym?
Ad. 4) Wyposazenie obiektu w oprawy sceniczne jest w zakresic Wykonawcy (wg. uzgodnien z

Zamawiajagcym).

5. W dokumentacji brak rysunkéw branzowych opisanych na rysunkach konstrukcyjmych oraz
architektonicznych. Wykonawca wnosi i zalaczenie rysunkéw do dokumentacji przetargowej.

Ad. 5) . W opracowaniu projektu zostaty uwzglednione rysunki branzowe tj. branza elektryczna i wod.-kan.




6. Wykonawca wnosi o dolaczenie do dokumentacji przetargowej zestawienia wyposazenia bedacego w
zakresie dostawy w w/w post¢epowaniu.

Ad. 6) - zakup i montaz bram stalowych (wyj$cie awaryjne 2,36x2,0);

- zakup oraz dostawa 24 tawek parkowych (wg. uzgodnien z Zamawiajgcym);

- dostawa gasnicy i koca gasniczego;

- zakup i dostawa donic ozdobnych z roslinami ozdobnymi szt. 5 (wg. uzgodnien z Zamawiajacym);

- zakup i dostawa stotu o wym. 1,20 x 0,70 z trzema krzestami (ceremonia §lubéw);

- zakup 1 montaz fontanny parkowej (wg. uzgodnien z Zamawiajacym);

7. Par. 1 ust. 5 - Zadanie przez Zamawiajacego oSwiadczenia o prawidlowosci dokumentacji
projektowej, nie moze ograniczaé Wykonawcy zglaszania uwag merytorycznych w trakcie realizacji
projektu. Zawsze moze zdarzy¢ si¢ sytuacja, ze jakie§ usterki nie zostana przez kogokolwiek
zauwazone na etapie sprawdzania projektu i ujawnia si¢ dopiero na etapie jego
realizacji. Tym bardziej nie mozna uznaé, iz niezgloszenie jakich§ uwag traktowane moze byé jako
dzialanie zawinione ze strony Wykonawcy. Takie zapisy stanowia nieuprawnione przerzucanie na
Wykonawce odpowiedzialnosci za bledy dokumentacji projektowej, co jest wprost sprzeczne z
przepisami Kodeksu cywilnego, w tym z art. 651 k.c. Uprzejmie prosimy o zmiang zapisu.

Ad. 7) Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

8. Par. 3 ust. 2 pkt 15. - Prosimy o potwierdzenie, ze zakres dotyczy elementéw uszkodzonych lub
zniszczonych przez Wykonawce, ktére wynikly w trakcie realizacji projektu.

Ad. 8) Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

9. Par. 6. Ust. 1. - Prosimy o wykreslenie slowa bezusterkowy, gdyz przez wykonanie robét
budowlanych rozumie¢ nalezy taka sytuacje, gdy roboty zostaly wykonane zgodnie z zakresem
przedmiotowym umowy, na co nie ma wplywu ewentualne posiadanie przez te roboty nieistotnych
wad, usterek i niedorébek (wyrok Sadu Apelacyjnego we Wroclawiu z dnia 18 pazdziernika 2012 r., I
ACa 1046/12). W zwigzku z powyzszym uprzejmie prosimy o zmiane zapisu na: ,,Zamawiajacy zaplaci
Wykonawey wynagrodzenie ryczaltowe za kompletnie wykonany, bez wad istotnych przedmiot
zamoéwienia, zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokos$ci:”

Ad. 9) Zapis zostal zmieniony- zaktualizowana umowa stanowi zalgcznik do niniejszego pisma.

10. Par.6 ust. 2. - Prosimy o potwierdzenie, Ze zastrzezenie ceny dotyczy aspektu, kosztéw ktére mozna
bylo przewidzie¢ na podstawie zalgczonej dokumentacji oraz warunkéw okreslonych przez
Zamawiajacego, ktore byly znane i mozliwe do przewidzenia na dzien skiadania oferty.

Ad. 10) Zamawiajacy potwierdza powyzsze.




11. Par. 7 ust. 1. - Prosimy o zmiang sposobu fakturowania na fakturowanie miesi¢czne na podstawie
procentowego zaawansowania robot, gdyz pozowali to na obniZenie kosztow finansowania inwestycji.
Kredytowanie inwestycji przez caly okres wykonania Zaméwienia powoduje dodatkowe koszty u
Wykonawcy, tym samym przelozy si¢ to na zwigkszenie ceny ofertowej brutto, ktéra w efekcie bedzie
musial ponies¢ Zamawiajacy.

Ad. 11) Zamawiajacy dopuszcza 3 platnosci za kompletnie wykonane roboty bedace przedmiotem

zamowienia. Zaktualizowana umowa stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

12. Par. 7. Ust 6. - Prosimy o wyjasnienia jak ma postgpi¢ Wykonawca, jesli Podwykonawca nie chce
zlozy¢ stosownego oswiadczenia, czy w takiej sytuacji Wykonawca moze przedlozyé do faktury
potwierdzenie z banku o zaplacie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia?

Ad. 12) Zgodnie z zapisem paragrafu 8 ust. 1 pkt 3 umowy: dowodem zaptaty moze by¢ udokumentowane i
potwierdzone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce potwierdzenie uznania rachunku na
rachunku bankowym, o§wiadczenie podpisane przez osobe umocowang do sktadania o$wiadczen w imieniu
firmy, w ktérym dany podmiot potwierdza uzyskanie $rodkéw zwigzanych z realizacjg danej czesci umowy
podlegajacej odbiorowi.

13. Par. 7 ust. 9. - Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na cesj¢ na rzecz banku
finansujacego Wykonawce. Jest to niezbedna informacja do oszacowania kosztéw inwestycji.

Ad. 13) Zamawiajacy wyrazi zgodg na podstawie przedstawionych dokumentéw w trakcie realizacji zadania.

14. Par. 11 ust. 2. - Prosimy o wykreslenie slowa bezusterkowy, gdyz przez wykonanie robét
budowlanych rozumieé¢ nalezy taka sytuacje¢, gdy roboty zostaly wykonane zgodnie z zakresem
przedmiotowym umowy, na co nie ma wplywu ewentualne posiadanie przez te roboty nieistotnych
wad, usterek i niedorobek (wyrok Sadu Apelacyjnego we Wroclawiu z dnia 18 pazdziernika 2012 r., I
ACa 1046/12).

Ad. 14) Zapis zostal zmieniony- zaktualizowana umowa stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

15. Par. 11 ust. 3. - Prosimy o zmian¢ zapisu bezusterkowy na bez istotnych wad, gdyz obowigzek
odbioru nie dotyczy jednak tylko rzeczy wykonanych bezusterkowo. Takze jezeli rzecz ma wady, ktore
nie przesadzajg o braku mozliwosci jej uzytkowania, wéwczas zamawiajacy rowniez powinien odebraé
prace budowlane. Wolj stron nie jest wykonanie prac z usterkami.

Ad. 15) Zapis zostat zmieniony- zaktualizowana umowa stanowi zalgcznik do niniejszego pisma.

16. Par. 12 ust. 6. - Nie wszystkie wady i usterki s3 mozliwe do usuni¢cia w ciggu 14 dni, gdyz moze
zdarzy¢ si¢ sytuacja, ze Wykonawca bedzie zobowigzany zaméwié czeSci do naprawy wad i usterek

objetych gwarancja, uprzejmie prosimy o dodanie zapisu w terminie technologicznie mozliwym.




Ad. 16) Zapis paragrafu 12 ust. 6 umowy brzmi: Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad i usterek na
wlasny koszt w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgloszenia od Zamawiajgcego w przedmiocie wystapienia
usterek lub wad lub w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale Zamawiajacego i
Wykonawcy.

17. Par. 16 ust. 1 pkt. 5. - Prosimy o wykreslenie zapisu, gdyz jest on zbyt ogélny i niedookreslony,
niesie ze sobg zbyt duze mozliwosci naduzy¢.

Ad. 17) Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

18. Par. 17 ust. 4. - Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przed podpisaniem umowy, be¢dzie
weryfikowal zgodno$¢ polisy OC, gdyz Wykonawca chcialby mieé¢ pewnosé¢ co do poprawnosci
posiadanego dokumentu.

Ad. 18) Zamawiajacy zgodnie z zapisem SWZ wymaga zlozenia kopii aktualnej polisy OC w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia. Zamawiajacy bedzie

weryfikowat zgodno$¢ polisy OC z zapisami paragrafu 18 umowy.

Na podstawie Art. 286 ust. 1, ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy dokonuje zmian w zalaczniku nr 9 do SWZ- wzorze

umowy. Zaktualizowany wzor umowy stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Zalaczniki:
1. Aktualny wzér umowy




