Gniewkowo, dnia 27.03.2009r.

Znak 341-PN/5/09
Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Kanalizacja deszczowa w ul. Toruńskiej w Gniewkowie”
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. wpłynęły zapytania do SIWZ-u o następującej treści:
Pytanie nr 1. Do budowy kanalizacji deszczowej mamy zamiar użyć rur PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego do rur betonowych. Czy zamawiający widzi jakieś przeciwwskazania?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi przeciwwskazań. Jednakże zastosowany materiał równoważny do rur betonowych musi spełniać wszelkie wymogi i parametry techniczne określone i wynikające z dokumentacji projektowej.
2. Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
A) w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) pkt 2 w rozdziale III siwz po dokonanej zmianie brzmi: 

„Zakres prac obejmuje budowę kanałów deszczowych o łącznej długości 688,5 m, budowę i podłączenie wpustów ulicznych bocznych, studni rewizyjnych, demontaż istniejących wpustów deszczowych, budowę podczyszczalni ścieków deszczowych, budowę wylotu do rowu melioracyjnego”

2) zdanie umieszczone w rozdziale IV SIWZ po dokonanej zmianie brzmi: 

„Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 42 dni od dnia podpisania umowy”

B) następuje zmiana całego załączniku nr 2 do siwz - Przedmiar robót. 

W związku ze zwiększonym zakresem przedmiotu zamówienia w załączeniu do niniejszej modyfikacji załącza się nowy przedmiar robót – załącznik nr 1, który składa się z 2 części.
C) we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 7 do siwz :

1) pkt 2 § 1 wzoru umowy po dokonanej zmianie brzmi:
„Zakres prac obejmuje budowę kanałów deszczowych o łącznej długości 688,5 m, budowę i podłączenie wpustów ulicznych bocznych, studni rewizyjnych, demontaż istniejących wpustów deszczowych, budowę podczyszczalni ścieków deszczowych, budowę wylotu do rowu melioracyjnego”


2) pkt 5 § 6 wzoru umowy po dokonanej zmianie brzmi:
„Wynagrodzenie wymienione w § 5 umowy odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót, który jest załącznikiem do SIWZ, zawiera ponadto koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejsza likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z SIWZ.”

3) pkt 4 § 16 wzoru umowy po dokonanej zmianie brzmi:

„W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy o roboty budowlane oraz umowy o dzieło, i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych”
3. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonanymi modyfikacjami w siwz Zamawiający dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert dotyczącego w/w postępowania z dnia 6.04.2009r. na 14.04.2009r.:


- termin składania ofert – do dnia 14.04.2009r. do godz. 10:00


- termin otwarcia ofert – do dnia 14.04.2009r. o godz. 10.30

- termin wniesienia wadium - do dnia 14.04.2009r. do godz.10.00

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. z dniem 14.04.2009r.

Wprowadzona modyfikacja oraz wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:
1. Nowy przedmiar robót – składa się z 2 części

Zatwierdził w imieniu Zamawiającego:
Z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

PAGE  
1

