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I.  Warunki ogólne

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru  robót  związanych z  budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Toruńskiej w Gniewkowie

Opracowanie obejmuje :

· budowę kanałów deszczowych o łącznej długości 469,5m,

· budowę i podłączenie  wpustów ulicznych bocznych do projektowanego kanału,

· demontaż istniejących wpustów deszczowych, 

· budowę podczyszczalni ścieków deszczowych,

· budowę wylotu do rowu melioracyjnego.

2. Przedmiot i zakres robót

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują czynności podstawowe występujące przy budowie sieci kanalizacyjnej deszczowej i przykanalików do wpustów ulicznych oraz obiektów na tej sieci (podczyszczania wód deszczowych, wylot), a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnej są: wykopy, umocnienia ścian wykopów , odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wód gruntowych, wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.  

3. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione określenia należy rozumieć następująco:

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią  Zamawiającego i Zatwierdzającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencyjnej technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą, Projektantem i Urzędem Nadzoru.

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków opadowych.

Kanalizacja ściekowa – sieć przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami - obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- użytkowo, służący do przesyłu ścieków.

Kanalizacyjna ogólnospławna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.

Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki,  przeznaczony  do przepływu w 

nim ścieków.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną , zaakceptowane przez Inwestora.

Osadnik – urządzenie służące do wydzielania zawiesiny łatwoopadającej ze ścieków deszczowych płynących kanalizacją rozdzielczą. 

Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki

Podczyszczalnia wód deszczowych – zespół urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych bezpośrednio przed odprowadzeniem do odbiornika.

Polecenia Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustów deszczowych z siecią      

kanalizacji deszczowej  

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczo-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki – część  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Separator – urządzenie przeznaczone do oddzielania cieczy lekkich 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym , 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach  

 osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia  co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Ulica – wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdów z chodnikami dla ruchu pieszego i zieleńcami oraz z wszelkimi rozwiązaniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Właz kanałowy – element żeliwny , przeznaczony do przykrycia  studzienek 

rewizyjnych kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń.

Wodociąg – obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno użytkowo, służący do przesyłu wody.

Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 

kanału z utwardzonych powierzchni terenu   

Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzający ścieki do odbiornika

4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inwestora oraz  postanowieniami zawartymi w Wytycznych  Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych.

4.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punkty głównych tras oraz reperów, Dziennik Budowy oraz  Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną.

4.2.  Biuro, obsługa, wyposażenie

4.2.1. Lokalizacja biura

W przeciągu dwóch tygodni od daty wydania Polecenia Rozpoczęcia Robót, Wykonawca powinien dostarczyć plan lub plany przedstawiające jego propozycje dotyczące:

· biura budowy Wykonawcy

· magazyny Wykonawcy, plac budowy, miejsce składowania urobku

· tereny dla tymczasowego i permanentnego składowania urobku

Powyższe plany powinny być dostarczone do Inspektora Nadzoru w dwóch kopiach do zatwierdzenia. Wszelkie rozsądne zmiany czy modyfikacje zasugerowane przez Inspektora Nadzoru powinny być wprowadzone.

Odejście od zatwierdzenia rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana zgoda Inspektora Nadzoru na piśmie.

4.2.2. Biuro i wyposażenie dla Inspektora Nadzoru

Wykonawca przygotuje Inspektorowi Nadzoru osobne biuro.

Wykonawca zapewni pełną obsługę Załogi Inspektora Nadzoru w czasie ich pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców.

Wykonawca udostępni wówczas swoje środki łączności, komputery, urządzenia              i wyposażenie pomiarowe i BHP.

Zakłada się, że wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone przez Wykonawcę oraz, że są ujęte w cenach jednostkowych robót.

4.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione opracowania:

· Projekt budowlany 

· Przedmiar robót

· Specyfikacja Techniczna  wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa będzie dostępna dla oferentów w okresie przygotowania ofert w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet Dokumentacji projektowej  wraz z pozwoleniem na budowę.

4.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania szczegółowe choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

1/ Dokumentacja Projektowa,

2/ Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności,  ważniejszy jest opis wymiarów od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST  i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy całego zadania. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenie itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem, przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:

· utrzymywać teren budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej,

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych.

4.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy  wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich  wbudowania.

Jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w całości konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

4.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy transporcie materiałów i wyposażenia na terenie robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim transporcie powiadamiał Inwestora.

4.11.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

4.12.Ochrona  utrzymania robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla była w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów, norm i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

5. Materiały

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mieć :

· oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich  Norm, z europejską aprobatą techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi , lub

· deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta , jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejską , lub 

-
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie    podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczna , bądź  uznano za regionalny wyrób budowlany”.

5.1. Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie robót.

5.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie ilościowych i jakościowych materiałów jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na czasowy lub stały odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inwestora. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

5.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

5.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.

6. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

7. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inwestora będą usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.1.Transport rur kanałowych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozić w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod  wpływem sił bezwładności  występujących w czasie  ruchu pojazdów.

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by   wolne końce występujące poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.

7.2. Transport kręgów 

Transport kręgów, prefabrykatów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

        Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez  zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

       Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m  należy wykonywać za pomocą   minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

7.3.Transport włazów kanałowych i pierścieni odciążających 

Włazy kanałowe i pierścienie odciążające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

7.4.Transport wpustów żeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

7.5.Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice określona w wymaganiach technologicznych.

7.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób  

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem.

8. Wykonanie robót - ogólne zasady 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją  Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wynik badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenie Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

9. Kontrola jakości robót

9.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z  Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a/ część ogólną opisującą:

· organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

· bhp,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi;

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrole,

· rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszywa itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań, prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom.

9.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonane są zgodnie z wymogami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są  określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określonych procedur badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i wody oraz z rozruchem technologicznym i przeszkoleniem obsługi przepompowni ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu zabezpieczeń ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy lub Inwestora.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

· uzgodnienie przez Inwestora harmonogramu robót,

· termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inwestora,

· daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

· wyjaśnienia i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczegółowym w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobieranie próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone  Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania  się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:

· pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

· protokół przekazania terenu budowy,

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

· protokoły odbioru robót,

· protokoły z narad i ustaleń,

· korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora, Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

11. Odbiór robót

11.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawczy:

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b/ odbiorowi częściowemu,

c/ odbiorowi końcowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór robót dokonuje Inwestor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

11.3. Odbiór częściowy

    Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

11.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora ukończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 9.5. Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich  oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwa obiektu, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

11.5. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,

· Specyfikacje Techniczne,

· uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń,

· recepty i ustalenia technologiczne,

· Dziennik Budowy,

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST,

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

· opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

· sprawozdanie techniczne,

· powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,

· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

· zakres i lokalizacje wykonanych robót,

· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez  Zamawiającego,

· uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

· datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

11.6. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem odbioru końcowego.
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1. Wstęp  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  związanych z  budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Toruńskiej w Gniewkowie

Opracowanie obejmuje :

· budowę kanałów deszczowych o łącznej długości 469,5m,

· budowę i podłączenie  wpustów ulicznych bocznych do projektowanego kanału,

·  demontaż istniejących wpustów deszczowych, 

· budowę podczyszczalni ścieków deszczowych,

· budowę wylotu do rowu melioracyjnego.

2. Zakres Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN

i EN- PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.  

2.1. Zakres robót przygotowawczych:
· prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu

· przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych

· wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków

· oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kołowe )

· dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.

2.2. Zakres robot zasadniczych:

· wykonanie wykopów,

· umocnienie wykopów,

· odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wód gruntowych,

· wykonanie ławy fundamentowej pod proj. kanały,

· wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,

· układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,

· łączenie rur i kształtek,

· demontaż istniejących wpustów deszczowych,

· montaż studni rewizyjnych,

· montaż studzienek osadnikowych wraz z wpustami,

· montaż elementów podczyszczalni wód deszczowych,

· wykonanie obsypki kanałów,

· próbę szczelności kanałów,

· badania i pomiary kontrole, sondowania,

· zasypanie wykopów,  

· wykonanie wylotu do odbiornika.

2.3. Kanalizacja  deszczowa: 

· rury WIPRO (800x90mm żelbetowe kl.II o połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową o długości L = 386,0m,

-
rury WIPRO (500x65mm żelbetowe kl.II o połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową o długości L = 46,5m,

-
rury PVC ( 200x5,9mm lite, o połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową o długości L = 37,0m,

2.4. Obiekty na sieci:

· studzienki połączeniowe żelbetowe (1500mm z włazem 

żeliwnym D-400







  13szt.

-
studnia rozdzielcza (2000mm z włazem żeliwnym kl.D-400


    1szt.

· studzienki osadnikowe betonowe (500mm z płytą pokrywową,  

pierścieniem odciążającym z wpustem żeliwnym z kratą boczną

   9kpl.

-
osadnik wirowy dwukomorowy komora I - (3000mm, 

komora II - (2000mm firmy „Ekol-Unicon” lub równoważne

   1kpl.

-
separator lamelowy (2000mm
firmy „Ekol-Unicon” lub 

równoważne








   1kpl.

-
wylot do rowu melioracyjnego






   1szt.

-
demontaż istniejących wpustów ulicznych wraz ze studzienkami

   5kpl.

-
montaż elementów prefabrykowanych ścian zbiorników


(podczyszczalnia ścieków wód deszczowych)


studzienka rozdziału (2000mm





   1kpl.

osadnik wirowy V2B1-17 dwukomorowy lub równoważny


   1kpl.

separator lamelowy 160/1600S lub urządz. Równoważne


   1kpl.

3. 
Liczba jednostek obmiarowych

3.1. Kanały, urządzenia, obiekty
· kanał deszczowy z rur żelbetowych WIPRO (800x90mm
-
          386,0 m

· kanał deszczowy z rur żelbetowych WIPRO (500x65mm
-
            46,5 m

· kanał deszczowy z rur PVC (200x5,9mm


-
            37,0 m

· studzienki połączeniowe z kręgów żelbetowych (1500mm
-
              13szt

· studnia rozdzielcza (2000mm




-
           
    1szt

· studzienki betonowe osadnikowe (500


-
                9szt

· ręczne układanie mieszanki bet.



-                    2,040m3
· przejścia szczelne przez ściany studni śred. otworu (200mm
-
                9szt.

· próba wodna szczelności kanałów rurowych żelbet.(800mm
-
           2 próby

· próba wodna szczelności kanałów rurowych żelbet.(500mm
-
           1 próba

· próba wodna szczelności kanałów rurowych PVC  (200mm
-
           1 próba

-
obsługa geodezyjna





-
    
   1 szt.

-
wymurowanie dolnej części studni z bloczków bet.

-
          12,58m3
-
układanie mieszanki betonowej (kinety w studzienkach)
-

2,21m3
-
izolacja zewnętrzna rur żelbetowych o średnicy 800mm


1xAbizol (R+P)






-
           386,0m

-
izolacja wewnętrzna rur żelbetowych o średnicy 800mm


3xAbizol R






-
           386,0m

-
izolacja zewnętrzna rur żelbetowych o średnicy 500mm


1xAbizol (R+P)






-
             46,5m

-
izolacja wewnętrzna rur żelbetowych o średnicy 500mm


3xAbizol R






-
             46,5m

-
izolacja poziomych powierzchni betonowych z lepiku 


asfaltowego (ławy fundamentowe pod kanały)

-          
        478,64m2
3.2. Roboty ziemne      
· roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych

-
         0,469km

· frezowanie nawierzchni grubości 5cm



-
       1335,0 m2
· mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas min.-bitum. 

gr.4cm







-
        389,25m2
-
mech. rozebranie podbudowy z betonu gr. 15cm

-
        389,25m2
-
roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi




o poj. łyżki 0,4m3 z transportem urobku samochodami
-
      1684,67m3  

· wykopy liniowe o ścianach pionowych z  ręcznym 

         wydobyciem urobku, gr. kat III-IV



-
        168,33m3
-
roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi


o poj. łyżki 0,4m3 i spycharkami ziemi zmagaz. w hałdach 


z transportem urobku samochodami



-

6,29m3
· pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 

szalunkowymi stal.(wypraskami) w gr.suchych. wykopy 

o szr.do 1m i gł. do 3 m 




-              2424,676m2
-
podłoże betonowe o gr. 10cm pod proj. kanałem

-
        47,864m3
-
ułożenie ławy fundamentowej z betonu pod proj. kanał
-
        95,728m3
-        
wymiana gruntu w wykopie 




-
      543,245m3
-
wykonanie podsypki filtracyjnej z gotowego kruszywa


z piasku (pod przykanaliki)




-

3,70m3
-
wykonanie obsypki filtracyjnej z piasku 30cm nad rurę


(wymiana gruntu)





-
          61,74m3
-
dowóz piasku na wymianę gruntu



-
      543,245m3
-
dowóz urobku do zasypki




-
        545,37m3
-
dowóz piasku na podsypkę, obsypkę i wymianę gruntu
-        
          65,44m3
-
zasypanie wykopów spycharkami



-          
      707,413m3
-        wymiana gruntu w gotowym wykopie z gotowego kruszywa
-
          823,3m3
- 
zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi 

-
        784,78m3  

-
wykonanie i ustawiwnie rynny drewnianej do odprow.



      wody. zabezp. istn. uzbrojenia.(wykonanie i rozebranie)
-
                65m

-
zabezpieczenie kabla w ziemi o długości do 1,5m

-

   18szt

-
podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem 

i wodą, grubość po zagęszcz. 15cm



-
        389,25m2
-
ułożenie geosiatki





-
        1335,0m2
-
ułożenie nawierzchni z mas min.- asfalt. (warstwa wiążąca)


po zagęszcz. 4cm





-
        389,25m2

-
ułożenie nawierzchni z mas min.- asfalt. (warstwa ścierala)


po zagęszcz. 3cm





-
        1390,5m2
-
wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi


(wywóz na 10km)





-
        130,16m3
-
zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi 

-
      608,685m3
-
wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi


o poj. Łyżki 0,6m3 gł. Wykopu do 3,0m


-       
      259,676m3
-
mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli 


inżynieryjnych przy użyciu ubijaka



-
      170,126m3
-
roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi


o poj. łyżki 0,6m3 i spycharkami ziemi zmagaz. w hałdach 


z transportem urobku samochodami



-

80,0m3
-
ręczne rozplantowanie ziemi z wykopów 


-

9,55m3
-
mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej


grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (droga dojazdowa do


podczyszczalni)






-    
          38,42m2
-
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia; 

grub. po zagęszczeniu 15cm(droga dojazdowa do 

podczyszczalni)






-     
          38,42m2
-
wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia; 

grub. po zagęszczeniu 8cm(droga dojazdowa do 

podczyszczalni)






-     
          38,42m2
-
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk


gr. 80mm na podsypce cem.-piaskowej gr. 40mm z wypeł.


spoin zaprawą cementową




-
        116,13m2
-
wykonanie krawężników betonowych wtopionych 


O wym. 12x25cm na podsypce cem. 



-

 50,0m

3.3. Odwodnienie wykopów

- 
igłofiltry wpłukiwane bezpośrednio w grunt bez obsypki 

do gł. 4m






 -                       15 szt

- 
pompowanie pompami AJ-81 (wg dziennika pompowań)
-
          120 m-g

- 
tymczasowy rurociąg stalowy  o śr. 100


-
               50 m

4.  Materiały 
4.1. Rury i kształtki kanalizacyjne
Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć gładkie powierzchnie. Dopuszczalne odkształcenia dla rur z tworzyw sztucznych wynoszą w od 1 do 2 %.

4.2. Rury kanalizacyjne z PVC
Łączone na uszczelkę gumową, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203.
4.3. Studzienki kanalizacyjne

Komora robocza – górna część komory roboczej studzienki powinna być wykonana z

kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe; dolna część studni wykonać 

z betonu B-20 lub wymurować z bloczków betonowych . Na dnie komory roboczej studni należy wyprofilować kinetę przepływową. 

Dno studzienki – wykonuje się jako płytę denną z betonu min. B-15.

Zwieńczenia – należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 124 ; 2000 jako: betonowe pierścienie odciążające.

Włazy kanałowe – należy wykonywać jako:  włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom normy  PN-93-H-74124 , PN-EN 124;2000 umieszczone w korpusie drogi.

Stopnie złazowe – stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom

normy PN-64-H-74086

4.4. Studzienki  kanalizacyjne osadnikowe

Studzienki osadnikowe ( DN 500 mm ) z typowych  elementów prefabrykowanych betonowych.

Zwieńczenia – należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 124 ; 2000 jako: betonowe pierścienie odciążające ,  wpusty uliczne boczne żeliwne.

 4.5.Zaprawa budowlana 

 Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać   

 wymaganiom PN-90/B-14501.

4.6. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250

5. Składowanie

5.1. Rury  kanałowe 
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej.  Układać należy w stosach na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm, grubości co najmniej 2,5 cm. Rury układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  i  równa,  z możliwością  odprowadzenia wody  opadowej. 

Pierścienie  uszczelniające , złączki  rurowe powinny  być  przechowywane w

kontenerach  w  ciemnym  i  chłodnym  miejscu. 

W  czasie  silnego  mrozu  korzystnie  jest  przykryć  wyżej  wymienione  materiały 

brezentem , by  uchronić  je przed  zniszczeniem  pod  wpływem  zbyt  niskiej  temperatury.  

5.2. Kręgi 
Składowanie kręgów może się odbywać na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wysokość nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie  powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych  kręgów.

5.3. Kruszywo 
Podłoże  składowiska  powinno  być  równe ,  utwardzone  z  odpowiednim odwodnieniem zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego odcinka  kanalizacji. 

6. Wykonanie  robót  
6.1. Roboty przygotowawcze 

Trasa kanalizacji, lokalizacja studzienek oraz pozostałych obiektów i urządzeń na kanalizacji powinna być wyznaczona  przez uprawnionego  geodetę.

         Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać ręcznie przekopy próbne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, telekomunikacyjnym, gazowym, wodociągowym w celu dokładnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokości posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich właścicieli.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

W razie przerwania rurociągów drenarskich należy dokonać odbudowy połączeń pod ścisłym nadzorem Gminnej Spółki Wodnej.

Koszty zajęcia pasa drogowego oraz jeżeli to konieczne wykonanie projektu organizacji ruchu a także demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu ponosi Wykonawca.
6.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736:1999

 i PN -B-06050:1999. 

 Roboty ziemne wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego z „dokopem” ręcznym.

Wykopy wykonywane mechanicznie stanowić będą ok. 90%, ręczne 10%. 

W drogach, w sąsiedztwie dróg i zabudowań należy wykonać wykopy wąskoprzestrzenne. Ściany wykopów wąskoprzestrzennych należy umocnić wypraskami stalowymi z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP.

Należy w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie stosownego zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. 

Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do   odbiornika i prowadzić w górę w  kierunku  przeciwnym  do  spadku  kanału.  Zapewnia  to  możliwość grawitacyjnego  odpływu  wód  z wykopu w czasie  opadów oraz  odwodnienia  wykopów nawodnionych.
Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywać obowiązkowo ręcznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

w  sposób uzgodniony z użytkownikami uzbrojenia.  

Ziemię z wykopów należy usuwać na składowisko w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża pod proj. rurociąg należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

6.3. Posadowienie przewodów
Niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych formowanie podłoża wykonać ręcznie. Pod układane przewody żelbetowe wykonać ławę fundamentową z betonu B-20 uformowanej na 120° podparcia (wg projektu budowlanego)

6.4. Odwadnianie wykopów
W gruntach sypkich stosować odwodnienie zestawami igłofiltrowymi. W gruntach spoistych w przypadku sączeń stosować odwodnienie powierzchniowe z rowkami przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych 600 mm lub ścianki szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu.  

6.5. Demontaż istniejących wpustów deszczowych wraz ze studzienkami osadnikowymi

Istniejące wpusty deszczowe wraz ze studzienkami należy zdemontować stosując ogólnie dostępny sprzęt do wyburzeń budowli z  elementów betonowych i żelbetowych  z zachowaniem przepisów BHP. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez Inwesora. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i wywozić w miejsce utylizacji lub stałego składowania.  

6.6.  Rury  kanałowe

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjęto rury żelbetowe WIPRO kl.II o połączeniach kielichowych o średnicach (800x90mm oraz (500x65mm.

Do  budowy przyłączy do wpustów ulicznych przyjęto rury kanalizacyjne lite PVC, typu ciężkiego „S”, o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę, o średnicach (200x5,9mm.

Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z  PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi i sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu. Do wykopu należy je opuścić za pomocą jednej lub dwóch lin. Układać je należy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu, tak aby przylegały ściśle do podłoża. Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką, do określonej głębokości. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią środka długości rury) i podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Za pomocą ławy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu

reperach pomocniczych , należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury. Odchyłka osi 

ułożonego przewodu  od  osi  projektowanej  nie  może  przekraczać  (  20 mm ,  a  odchyłka spadku ( 10 mm - przy pomiarze rzędnych w studzienkach. 

6.7. Elementy  wyposażenia studzienek i urządzeń kanalizacyjnych
Na kanalizacji grawitacyjnej projektuje się wykonanie  studzienek rewizyjnych i połączeniowych żelbetowych. Studnie z kręgów prefabrykowanych o połączeniach na uszczelki gumowe montować należy zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.
Zastosować studzienki kanalizacyjne o średnicy 1500mm. Kręgi, pierścienie odciążające, płyty pokrywowe przyjęto z prefabrykowanych (monolitycznych) elementów  betonowych  i  żelbetowych  o  wytrzymałości  klasy  nie mniejszej niż   

B-45 , wodoszczelności (W-8),  nasiąkliwości  poniżej  4%  i  mrozoodporności  (F-50). Dolną część studni należy wykonać na miejscu z betonu B-20 lub wymurować z bloczków betonowych . Na dnie komory roboczej studni należy wyprofilować kinetę przepływową. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach  narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego (600mm kl.D-400 z fabrycznie osadzoną wkładką uszczelniającą posiadające zabezpieczenia przeciw kradzieży w postaci rygli. 

W  ścianach  studni należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch  rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

Projektowane studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 Zwieńczenia studzienek  kanalizacyjnych wykonać zgodnie z  normą PN-EN 124:2000,  zastosowane włazy muszą być zgodne z powyższą normą.   

6.8. Zasypka wykopów i zagęszczenie
Do wykonania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. 

Zasypkę rurociągu należy wykonywać bardzo starannie, ubijając lekko zwilżony grunt warstwami  o grubości max 20cm, gruntem bez kamieni, gruzu, części roślinnych itp., z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych warstw. Szczególnie dokładnie należy zagęścić warstwę po bokach rur.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami norm BN-77/8931-12 i BN-83/8836-02.

Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw gruntu powinien być kontrolowany przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej. Wykonawcę robót zobowiązuje się do zagęszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zagęszczenia do 95% wg Proctor Standard.

Zasypkę i jej zagęszczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta (dostawcy), którego rury zastosowano.

6.9. Roboty instalacyjno - montażowe

Przy wykonywaniu kanalizacji należy przestrzegać wymogów zawartych w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) ,  instrukcji  wykonania  i  odbioru  zewnętrznej  sieci  kanalizacyjnej  tego  producenta, którego rury  zastosowano. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z Projektem.

· W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać:

· wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych      użytkowników oraz uwag końcowych,

· wymogów zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

· przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych,

· instrukcji budowy i montażu producentów, których materiały zastosowano.

Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny  (nie  mogą mieć  uszkodzeń).

W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej długości do podłoża. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania połączeń i uszczelnień rur.

Montaż  wszystkich rur i studni,  ich  obsypkę  zasypkę  i  zagęszczenie  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta, którego  asortyment  zastosowano.

6.10. Izolacja  studzienek i rur
W celu zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i żelbetowe studzienek kanalizacyjnych na powierzchniach zewnętrznych należy izolować. Rury na kanały i kręgi na studzienki należy zaizolować od wewnątrz 3xAbizolem R, na zewnątrz 1xAbizolem R i P.

Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna zawierać odprysków i pęcherzy ani pęknięć. 

6.11. Wylot do rowu melioracyjnego 
Wylot do odbiornika stanowi element na końcu kanału odprowadzający ścieki deszczowe do odbiornika. Wylot należy wykonać z betonu min. B-20 zbrojonym prętami Ø8mm w siatce 100x100mm i otulinie min. 4mm. Wylot zabezpieczyć kratą wykonaną z prętów stalowych Ø10mm o otworach 100x100mm osadzonych na ceowniku 50mm.

Skarpy w okolicach wylotu umocnić materacami gabionowymi gr. 22,5cm  układanymi na geowłókninie na łącznej długości 10,0m.

6.13. Próba  szczelności 

Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z  normą PN-EN 1610:2002, PN-92/B-10735 oraz instrukcją producenta rur.

7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować kontrolę zgodności z Projektem -  wykopów,  podłoża, umocnienia wykopów, materiałów, ułożenia przewodów, zasypki, szczelności kanału i pompowni, izolacji rur i studzienek:

a) sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega na porównaniu  wykonywanych  bądź wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową oraz na  stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na podstawie  oględzin  i  pomiarów,

b) badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,  zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą  gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

c) 
badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt      podłoża stanowi  nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom  normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w Dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020  rodzaju i stopnia agresywności środowiska i   wprowadzić korektę  Dokumentacji  Projektowej oraz  przedstawić do akceptacji Inwestora,

d) badania zasypki przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

f) badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, zbadanie sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m, 

g) badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich  cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na  podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

h) badania w zakresie przewodu, studzienek, pompowni obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania połączeń rur  i  prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, 

i) badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują:  badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku   wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę  szczelności złączy i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy  poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć  miejsce wycieku wody i  przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności,

j) badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz  ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenie zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

8.  Obmiar  robót   

Jednostką  obmiarową  jest 1 metr kanalizacji. 

W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy  kanalizacji, takie jak studzienki, studzienki osadnikowe, wpusty.

8.1. Cena  jednostki  obmiarowej 

Cena za 1 m kanalizacji  obejmuje: 



-  roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji, 



-  dostarczenie materiałów, 



-  odwodnienie wykopów, 



-  wykonanie i wzmocnienie wykopu, 



-  wykonanie pomostów nad wykopami, 



-  zabezpieczenie urządzeń podziemnych, 



-  przygotowanie podłoża, 



-  ułożenie rur, 



-  wykonanie studzienek, 

-
wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego,

-
wykonanie podczyszczalni wód deszczowych,



-  badanie szczelności, 



-  wykonanie izolacji studzienek, 

-
zasypanie wykopu z zagęszczeniem, 

- 
odtworzenie nawierzchni,



-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. Odbiór  robót  
9.1. Odbiór  częściowy  obejmuje  badanie: 


-  zgodności wykonanych robót z dokumentacją 



-  materiałów 



-  szczelności 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż

jeden przelot (od studzienki do studzienki). 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do

Dziennika  Budowy  a  podpisane przez inspektora nadzoru i członków komisji

sprawdzającej. 

9.2. Odbiór  końcowy  obejmuje: 

· sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 

· sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień ,

· sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót

przewidzianych dokumentacją. 

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole. 
10.  Przepisy  związane   

1.1. Normy 

1. PN-81/B-03020
- Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

   Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN -B-06050:1999
- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 





   wykonywania i badania przy odbiorze. 

3. PN-B-10736:1999
- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

  wodociągowych i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne  

  wykonania.

4. PN-63/B-06251
- Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

5. PN-69/B-10260
- Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. PN-B-10729: 1999
- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

7. PN-EN 1610:2002
- Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.


8. PN-ENV 1401-3:2002 (U)  - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 





   do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 





   ściekowej.    

9. PN-EN 1401-1:1999-Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

  Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie  

  zmiękczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.  

  Wymagania dot. rur, kształtek i systemu.

10. PN-EN 124 : 2000- Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  

   nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,  

   badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

11. PN-H-74086
- Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN- 83/8836-02 
- Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i  badania  

   przy odbiorze.  

13. BN-62/6738-03,07 - Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

   techniczne. 

14. BN-66/6774-01
- Żwir i pospółka. 

15. PN-B-14501
- Zaprawy budowlane zwykłe

16. PN-EN 752-7: 2002 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i 





   użytkowanie.
17. PN-EN 752-2: 2000- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

18. PN-92/B-10735  
- Próba szczelności kanalizacji grawitacyjnej,

19. PN-92/B-10735
- Próba szczelności rurociągów tłocznych.

10.2. Inne dokumenty 

       Katalog Budownictwa: 

21.  KB4-4.12.1.(6) -      Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

22.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II 

       Roboty instalacji sanitarnych i  przemysłowych - Warszawa - 1974. 

23. Atesty i Aprobaty na wyroby,

24. Wytyczne techniczne producentów, których zostały zastosowane materiały,

25. Uzgodnienia gestorów posiadających uzbrojenia w  rejonie robót.
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