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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01,,CZESC OGOLNA”
1.0 CZESC OGOLNA:
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Opracowanie dotyczy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacej rozbiorki
budynku gospodarczego, potozonego w Grodzcu, przy ul. Glownej 38, dz. nr 316, obreb Grodziec
Kod CPV —45110000-1

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiot i zakres robot wg pkt. 1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i ustaleniami Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany
wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej.

1.3 Informacja o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

» Organizacji robot budowlanych: Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

» Zabezpieczenia interesow os6b trzecich: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy

oraz wszystkich materialow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy. Zamawiajagcego. Moze on wstrzymaé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng zamowienia.

» Ochrony srodowiska: W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich
przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

» Warunkéw bezpieczenstwa pracy: Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych
jest obowigzany opracowaé plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i informacjg BIOZ wskazang przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz zobowigzuje si¢ zaznajomié
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moéglby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wpltywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialdow emitujagcych promieniowanie
w iloéciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢é poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialdow Zamawiajacy musi
uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego przepisy.

» Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym zorganizuje zatrudnionym
na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz magazynowe dla potrzeb budowy. Wszelkie
koszty zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie w kosztach wlasnych.

» Warunkéw dotyczagcych organizacji ruchu: Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$§ przy transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajacego.

Biuro Projektowe ,, Tektones” mgr inz. Magdalena Wojno, ul. Nowa 68E, 62-080 Lusowo 2



STWIORB.: Rozbidrka budynkow i obiektow budowlanych, ul. Gtéwna 38, 62-580 Grodziec, dz. nr 316 obr. Grodziec

» Ogrodzenia: Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku. Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezbgdne inne ogrodzenie.
» Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni: Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow ewentualnego czasowego
zajecia terenu dla celow wykonania robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi
i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezb¢dnych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia
go do stanu pierwotnego.
» Okreslenia podstawowe, definicje pojec¢ i okreslen:
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
jakosciowym oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty tymczasowe — roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych,
ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych.
Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robdt tymczasowych.
Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob
i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

20 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zamawiajacego. Nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.0 Wymaganie dotyczace srodkéw transportu:

Srodki transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajacego, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robo6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na polecenie Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1 zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.0 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢ stosowanych materiatlow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami Zamawiajacego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementdéw robdt zgodnie z dokumentacja projektowg lub przekazanymi
na pi$mie instrukcjami Zamawiajacego. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.0 Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwo$ciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoéci sa okre§lone
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach.

6.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

6.1 Ogolne zasady obmiaru robét: Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje

Biuro Projektowe ,, Tektones” mgr inz. Magdalena Wojno, ul. Nowa 68E, 62-080 Lusowo 3



STWIORB.: Rozbidrka budynkow i obiektow budowlanych, ul. Gtéwna 38, 62-580 Grodziec, dz. nr 316 obr. Grodziec

wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.2 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy: Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robot i dostarczone przez wykonawceg, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3 Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢ecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.0 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie umownej zamowienia. Zamawiajacy przyjmuje,
Ze roboty tymczasowe rusztowania wykonawca wyceni w kosztorysie ofertowym na podstawie dostarczonego przedmiaru
robo6t. Inne roboty towarzyszace i tymczasowe ujete zostang w kosztach wlasnych wykonawey wliczone w ceny robot.

8.0 Przepisy zwiazane, dokumenty odniesienia:

8.1 Normy i normatywy: Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami.

8.2 Przepisy prawne :Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01,,ROBOTY ROZBIORKOWE”
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych
z rozbiorka, wyburzeniami catych obiektéw lub ich czgéci, demontazu pokrycia i konstrukcji dachowej, rozbidrkach
stropodw, podldg i posadzek oraz pracami przygotowawczymi do wykonania pozostalych robot, m. in. polegajacymi
na wywiezieniu gruzu, oczyszczeniu pomieszczeh po pracach wyburzeniowych, rozbiorkowych. Specyfikacja techniczna
(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiorkowych i innych
z nimi zwigzanych, jak wywodz gruzu, itp. Zakres robot: rozbiorka calego obiektu wraz z wywiezieniem gruzu
oraz rekultywacjg terenu.

Szczegdtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot, ktory stanowi integralny zatacznik do niniejszej
specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, drewno, gruz inny (oktadziny podtogowe, drzwi, szkto, materiaty pokry¢ dachowych, itp.),
stal, niebezpieczne odpady azbestowo-cementowe, ktore nalezy rozbiera¢ i utylizowa¢ z uwzglgdnieniem wszystkich
przepiséw i aktdw prawnych zwigzanych z usuwaniem i utylizacja azbestu.

3.SPRZET

Lomy, kilofy, mloty reczne i pneumatyczne, topaty, szpadle, wiadra, taczki, sprzet ciezki — dzwigi i koparki

4. TRANSPORT
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze:

Do obowiazkoéw wykonawcy nalezy zatrudnienie kierownika budowy - rozbiorki.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ sposob skutecznego odtaczenia wszelkich instalacji i mediow.
Miejsca odlaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obrebem robot budowlanych.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty rozbiorkowe
budynkéw. Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wej$ciem na teren wokoét obiektu,
ktéry podlega rozbidrce. Oznakowaé tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi: "Uwaga roboty rozbiérkowe", "Uwaga
roboty na wysokos$ci" oraz "Wstep wzbroniony".

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowac negatywnego oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z powyzszym
nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na miejsca lokalizacji placow sktadowych materialdéw porozbidrkowych wraz z ich
odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym pylenie.

Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia obiektow sasiadujacych nie podlegajacych rozbiorce, - jesli wystepuja —
przylegajacych lub potaczonych z obiektami rozbieranymi (okratowanie, zamurowanie otworow itp.) oraz zabezpieczenie
drzew na placu rozbiorki. Nalezy przyja¢ taka metod¢ rozbiorki, ktéra nie stworzy zagrozenia dla otaczajacej zabudowy i
drzewostanu.

Podstawowa zasada przy robotach rozbidorkowych jest stopniowe zmniejszanie obciazen elementéw konstrukcyjnych,
zgodnie z ta zasada rozbiorke nalezy rozpoczyna¢ od goéry budynku (niezaleznie czy wykonawca przyjmie reczny czy
mechaniczny sposéb rozbidrki). Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbgdne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajace oraz ewentualne wzmocnienie
czesci budynku zagrazajacego nieprzewidzianym runi¢ciem, itp. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem
maksimum ostroznos$ci, doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

e Stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,

e Stosowaé urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
e Stosowac¢ srodki zabezpieczajace pracownikow,
e  Zapewnic bezpieczenstwo 0s6b postronnych,
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e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu
pracujacych,

e  Gruz i materiaty drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiorki sposobem r¢cznym) nalezy usuwac przez specjalne
rynny zsypowe do specjalnych kontenerow na gruz. W razie przyjecia metody mechanicznej po obaleniu gruz nalezy
sktadowac na utwardzonym placu, w kontenerach lub tadowa¢ bezposrednio na samochody transportowe.

e Szalowanie i stemplowanie spodow poszczegolnych stropdw, poczynajac od najnizszej kondygnacji. Niedozwolone
jest prowadzenie rozbiorki elementéw konstrukcyjnych oraz jakichkolwiek prac jednoczesnie na kilku kondygnacjach.

e Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzadkowany w sposéb umozliwiajacy
spltyw wod opadowych do systemu kanalizacji deszczowej.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu a takze, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato utraty stateczno$ci i przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

5.2. Prowadzenie prac:

Ze wzgledu na polozenie rozbieranego budynku — w granicy dziatki prace nalez prowadzi¢ tak, aby nie powstaty szkody na
dziatkach sasiadow. Wykonawca wyznaczy obserwatoréw, ktorzy beda zabezpieczaé i kontrolowaé wptyw prac w obrebie
wymienionych dzialek. Po ukonczeniu prac rozbidorkowych nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego dziatki 315/3 i
315/4 oraz 315/2.

5.3. Urzadzenia, sieci i instalacje:

Urzadzenia gazowe, wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, cieplne itp. podlegaja rozbidérce w pierwszej kolejnoscei.
Przed rozpoczgciem demontazu Wykonawca roboét rozbidrkowych jest zobowigzany do odlaczenia tych urzadzen od

zewnetrznych sieci zasilajacych, czego wolno dokonaé¢ w obecnosci przedstawicieli stosownych organdw zarzadzajacych

tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy, rozbiérki. Demontaz zostanie wykonany
przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

5.4. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej:

Przed przystapieniem do rozbiorki okien lub drzwi w §cianach zewngetrznych i no$nych wewnetrznych nalezy sprawdzic,
czy w skutek osiadania $cian lub utraty no$nosci nadproza oscieznic nie spetniaja roli podpory dla danej $ciany, by przy
wyjmowaniu ich, nie spowodowaé zawalenia si¢ $cian. W tym przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i okienne zdejmowac
z zawiasOw, oscieznice za$ wyjaé¢ dopiero po rozebraniu gornej czgsci $ciany. Jezeli nie sa one obcigzone, zaleca si¢
wymontowac je ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

5.5. Rozbiérka kominéw i pokrycia wraz z orynnowaniem i obrébkami:

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu komindéw dymowych i wentylacyjnych. Dopiero po wykonaniu powyzszych prac
mozna przystapi¢ do rozbiorki pokrycia dachowego wraz z rozbidrka konstrukcji dachu. Rozbiorke pokrycia dachowego z
ptyt azbestowo-cementowych nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wszystkich przepisow i aktow prawnych zwiazanych z
usuwaniem azbestu a w szczeg6lnosci Rozp. Min. Gosp. i Pracy i Polityki Spot. z dn. 14 pazdziernika 2005 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. Nr 216, poz. 1824)
oraz Rozp. Min. Gosp. i Pracy i Polityki Spot. z dn. 2 kwietnia 2004 - w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649). To rozporzadzenie byto nowelizowane 5
sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1089). Pozostate informacje zawarto w pkt. 4.2.

5.6. Rozbiorka konstrukcji dachow:

Drewniane kratownice zaleca si¢ demontowaé przy zurawia HDS. Nalezy zwraca¢ uwage na stateczno$¢ drewnianej
konstrukcji. Nie wolno doprowadzi¢ do niekontrolowane;j utraty statecznosci.

5.7. Rozbidrka stropu belkowego:

Nalezy rozbidrke stropu belkowego prowadzi¢ wytacznie od gory przy pomocy zurawia HDS. Rozbiorke prowadzi¢ z
zachowaniem nalezytej ostroznos$ci prowadzgc biezacg kontrolg zachowania si¢ $cian konstrukcyjnych budynku.

5.8. Rozbiorka $cian konstrukeyjnych kondygnacji

Prace te mozna rozpoczyna¢ dopiero po ukonczeniu rozbidrki wszystkich innych elementéw budynku znajdujacych sig¢
powyzej Scian tej kondygnacji. Rozbiera¢ je nalezy sukcesywnie od gory i w sposob rownomierny wzdhiz catego rzutu
budynku. Gruz z rozbioérki nalezy sukcesywnie usuwaé¢ do odpowiednich pojemnikow-konteneréw na gruncie lub na
samochody samowytadowcze.
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Uwaga: Sciane tylna budynku gospodarczego, od strony dzialki 315/3 nalezy rozebraé¢ do wysoko$ci ogrodzenia dziatki
315/3. Skrécona Sciane, ktora stanie sie kontynuacjg ogrodzenia wykonczy¢é dachdéwka analogicznie do dochodzgcego,
istniejacego ogrodzenia.

5.9. Rozbiorka fundamentéw i posadzek:
Po rozebraniu wszystkich $cian nosnych przyziemia mozna przystapi¢ do rozbiérki posadzek i fundamentow. Sciany
fundamentowe nalezy rozebra¢ do glebokosci 0,50m ponizej gruntu

5.10. Zasypywanie wykopow i niwelacja

Teren nalezy zrekultywowac. Nalezy nawie$¢ ziemig, zasypa¢ wykopy, zagescic w sposob zapobiegajacy zapadaniu si¢
terenu, wyplantowac i zniwelowac.

5.11. Segregacja i transport odpadéw:

W czasie prowadzenie prac rozbidorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga by¢ wykorzystane jako
surowce wtorne, jak elementy metalowe, szkto, drewno. Materiaty nalezy doktadnie posortowaé. Doktadnie oddzielié¢ stal
od gruzu.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig si¢ wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajace spelnienia
szczegbdlnych wymogdow podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia.

Materiaty z rozbiérki budynku nie nadajgce si¢ do odzysku (np. papa, materialy izolacyjne) oraz plyty azbestowo -
cementowe przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadow, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzié¢ na biezagco w miare postepu robot rozbidrkowych. Przewozi¢ go samochodami cigzarowymi
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed odrywaniem si¢
drobnych czesci lotnych.

Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowaé oraz usuna¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiorki oraz wszelkie tymczasowe
elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

e Zlom stalowy zostanie sprzedany jako surowiec wtorny przez Wykonawce, dlatego jego warto§¢ nalezy wzigé¢ pod
uwage podczas kalkulacji kosztow rozbiorki.

Gruz betonowy, gruz ceglany, lub gruz zmieszany moze by¢ wywieziony na lokalne sktadowisko odpadow lub
zagospodarowany inaczej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, Oraz sprawdzeniu
uszkodzen elementow przewidzianych do powtoérnego wykorzystania. Sprawdzi¢ nalezy rowniez stan otoczenia.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Powierzchnia [m® lub m?] - muru, posadzek, tynkow, potaci dachowej.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapiséw w ksigzce obmiarow.
a) Przejecie Robdt i Odcinkow,

b) Przejecie czeSci Robot,

¢) Swiadectwo Wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaleca si¢ formg rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud.
z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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