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P.T. WYKONAWCY

Dotyczy postepowania przetargowego nr WT/WPR/13/12

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

(zachowano oryginalng pisownie pytan)

Pyt. 1: Czy kary umowne § 9 pkt. 1c ma by¢ 50% czy zamawiajgcy dokonat pomytki | winno by¢ 10%?
Kary powinny byc réwnowaine, suma kar nie powinna przekraczaé 20%.
Odp.: Zamawiajgcy poprawnie okreélit wysoko$¢ kary — 50%.

Pyt. 2: W jakiej wysokosci zamawiajacy zaptaci kare w przypadku odstapienia od umowy przez
zamawiajgcego.
Odp.: Kodeks cywilny nie przewiduje takiej sytuacji.

Pyt. 3: Czy zamawiajgcy posiada inwentaryzacje budynku.
. Odp.: Pytanie nie dotyczy wyjasnienia treéci SIWZ.

~ Pyt. 4: Czy zamawiajacy przediozy gwarancije finansowania najpdzniej w dniu podpisania umowy a
jezeli nie to czy wydtuzy termin realizacji zadania o okres uzyskania tej gwarancji liczac od dnia

ztozenia wniosku?
Odp.: Gwarancja finansowania jest wskazanie wydatku w budzecie JST oraz kontrasygnata Skarbnika

Gminy na umowie.

Pyt. 5: Zgodnie z KC na obiekty remontowane okres gwarancji wynosi 12 miesiecy. Czy zamawiajacy

- dokona zmiany § 11 umowy.
Odp.: Nie. Pytajacy myli pojecie gwarangjl | rekoJml, ktére nie sg tozsame. Kodeks cywilny mowi o

rocznym okresie rekojmi na obiekty nie bedgce budynkami.

Pyt. 6: Wykonanie kanatéw kablowych w posadzce — czy zamawiajacy wytonit dostawcow urzadzen i
jest w posiadaniu dokumentéw DTR dla tych urzgdzen? Czy zamawiajacy dostarczy DTR dla tych
urzadzen? Bez informacji o urzqdzeniach nie jest mozliwe wykonanie kanatéw oraz zakotwienia
urzqdzen w podfozu.

Odp.: Zamawiajacy dysponuje juz obydwoma urzadzeniami i bedzie posiadat dokumenty DTR tych
urzadzen.




Pyt. 7: Wykonanie posadzki z wyktadzin. Czy w pomieszczeniach badar, sterowni, poczekalni, kabiny-
przebieralni wymagana jest wyktadzina przewodzaca tadunki elektryczne? W jaki sposcb zamawiajacy
widzi mozliwo$¢ utozenia wykfadzin w pomieszczeniach badar bez wyboru urzadzes wraz 2
technologig ich montazu?

Odp.: Wykonawca zobowiazany bedzie wykona¢ wykfadziny.

Pyt. 8: Czy zamawiajqcy przewidziat droge i sposéb wprowadzenia aparatéw do pomieszczer badari?
Odp.: Zamawiajacy przewidziat droge i sposdb wprowadzenia aparatéw do pomieszczeri badan.

Pyt. 9: Czy ostony radiologiczne na $cianach nalezy wykona¢ w panelach np. laminowanych czy
mozna wykonac ostony Pb i dokonaé ich zabudowy ptytami GK?

Odp.: Zamawiajacy pozostawia wybdr sposobu wykonania oston radioiogicznych po stronje
wykonawcy.

Pyt. 10: Wykonania instalacji wod-kan. Czy podejécia wod-kan mozna wiaczy¢ lub sa przygotowane
miejsca wpleé do istniejacej instalacji?
Odp.: Sg przygotowane miejsca wpig¢ do istniejacej instalacji wod-kan.

Pyt. 11: Wykonanie instalacji elekt. wewnetrznej.

* (Czy przewiduje si¢ wykonanie WZL do istniejacej w budynku TR2?

Odp.: Przewiduje sie wykonanie WLZ do istniejgcej w budynku rozdzielni TR2.

* Czy wylgczniki awaryjne zasilania aparatéw sa zgodne z wytycznymi dostawcy aparatéw?

Odp.: Wylaczniki s zgodne z wytycznymi dostawcy.

* Wentylacja pomieszczeri badari. Czy pomieszczenia badan, sterowni i poczekalni 53 cbjete
ogolnym systemem wentylacji mechanicznej tych pomieszczen?

Odp.: Pomieszczenia s3 objete ogdlnym systemem wentylacji .

¢ |Instalacja odwietlenia aparatu RTG. Instalacja oswietlenia ogélnego oraz oéwietlenia pola wiazki
pierwotnej. Czy zamawiajacy projekt instalacji urzadzen w tym rozmieszczenie, ilo$¢, rodzaj
opraw oswietleniowych?

Qdp.: Pytanie niezrozumiate.

* Ofwletlenie sygnalizacji ostrzegawczej przed promieniowaniem powinno by¢ poigczone z ukt.

_ elektrycznym urzadzen. Czy zamawiajgcy posiada wylonionych dostawcow urzadzen i DTR?

Odp.: Tak.

® (Czy zamawiajacy jest w stanie wskaza¢ lokalizacje rozdzielni elektrycznych oraz generatora
urzadzen?

Odp.: Zamawiajacy nie jest w stanie wskazac lokalizacji rozdzielni elektrycznych oraz generatora

urzadzen. Lokalizacja zostanie uzgodniona w trakcie prac.

& Czy gabinet RTG moze by¢ wyposazony w przeplywowa lampe bakteriobdjcza? Czy wymagany
jest pomiar pracy lamp?

Odp.: Tak.

Pyt. 12: Umowa — pytanie: §8 pkt. 4 ppkt. 1 .. protokoty badari i sprawdzes..” Prosimy okresli¢ jakich
‘protokotéw badari i sprawdzer wymaga zamawiajacy do odbioru? Nadmieniamy, e ochronnosd
oston sprawdza sie porniarami dozymetrycznymi przez WSSE po zamontowaniu aparatow.



Odp.: Zamawiajacy wymaga protokotdw badan instalacji elektrycznej oraz $wiadectw jakosci,
certyfikatow i aprobat technicznych uzytych materiatéw budowlanych, protokotu badan ochronnogci
oston zgodnymi z normami WSSE.

Pyt. 13: czy zamawiajacy wymaga od oferentéw aby w ramach zadania wykonali projekt
wielobranzowy budowlany dla instalacji i aparatéw RTG i TK wraz z niezbedng infrastrukturg?
Projekty technologiczne, rozmieszczenie aparatéw sq wykonywane przez dostowcéw urzgdzer
zgodnie z ich wymogami instalacyjnymi i gwarancyjnymi. Czy zamawiajacy wytonit tych dostawcow?
Odp.: Zamawiajacy wymaga wykonania projektow.

Pyt. 14: Czy zamawiajgcy posiada pozwolenie lub zgloszenie na budowg, czy wymagany jest raport
oddziatywania na $rodowisko?
Odp.: Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe, raport oddzialywania na érodowisko nie jest

wymagany.

Pyt. 15: Plan BIOZ wykonuje sig na podstawie projektu budowlano-technicznego. Czy zamawiajacy
jest w posiadaniu tych projektow a jezeli tak to prosimy o udostepnienie?
Odp.: Projekt budowlano-techniczny zostanie udostepniony.

Pyt. 16: Czy w ramach zamodwienia oferent zobowiagzany jest wykonaé kompletny projekt z planem

BIOZ?
Odp.: Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania kompletnego projektu z planem BIOZ.

Pyt. 17: Czy przedmiot zamdwienia bedzie wykonywany na czynnym obiekcie?
Odp.: Obiekt bedzie czynny od 2 stycznia 2013 r.

Pyt. 18: Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z umowa, dokumentacjg
techniczng i uzgodnieniami. Co nalezy rozumie¢ w pojeciu ,dokumentacja techniczng” ktéra nie jest
zatgczona do specyfikacji i nie wynika z niej ze jest do wykonania przez oferentéw.

Odp.: W pojgciu ,dokumentacjg techniczng” nalezy rozumie¢ dokumentacje techniczna zamieszczong
na stronie:
http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/185640/przetarg_nieograniczony _roboty_wykoncz
eniowoadaptacyjne_pracown

Z zapiséw SIWZ wynika jednoznacznie, ze prace nalezy wykonaé zgodnie ze STWIOR, w zakresie
opisanym w przedmiarze robét i niniejszej specyfikacji. Zaréwno STWIOR jak i przedmiar robét sa
elementami sktadowymi dokumentacji technicznej. Potwierdza to sam wykonawca zadajgc pytania
do tresci tych dokumentdw.

Pyt. 19: ,Termin zakoriczenia do 12-01-2013r". Zamawiajacy w ten sposéb przewiduje ze oferent
wykona przedmiot zaméwienia w okresie 20-tu dni roboczych. Czas niezbedny na wyprodukowanie
stolarki ochronnej drzwiowe] i okiennej wynosi do 18 dni z uwzgiednieniem okresu éwigtecznego
moze sig on wydtuzy¢ o 12 dni przerwy $wigtecznej producentéw ww. materiatéw. Technologicznie
wystepuje wiele proceséw mokrych a ufozenie np. wykiadzin wymaga 2% wilgotnoéci podioza. Z
dokumentacji zataczonej do ogloszenia o przetargu wynika, Ze zamawiajacy nie jest w posiadaniu
kompletu dokumentéw technicznych oraz nie wytonit dostawcéw aparatu RTG i CT. Uwzgledniajac
powyisze wnosimy O przesunigcie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia na 45-ty dzier



roboczy od dnia przekazania kompletnej dokumentacji technicznej uwzgledniajgcej DTR i projekty

technologiczne urzadzen.
Odp.: Termin realizacji zadania zostanie zmieniony. Nowy termin realizacji to 45 dni od daty

podpisania umowy.,

Pyt. 20: Brak jest projektu aranzacji wnetrz, a zamawiajacy nie przewidziat czasu niezbednego do
dokonania uzgodnient kolorystyki pomieszczen, $cian wyktadzin, stolarki, rodzaju sufitéw, rodzaju i
typu opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego, biatego montazu,

Odp.: Wykonawca nie sformutowat pytania. Wykonawca zobowiazany bedzie do utrzymania
kolorystyki zgodnie z kolorystyka obiektu.

Pyt. 21: Brak jest organizacji stanowisk w sterowni w zakresie rozmieszczenia i ilosci gniazd i
wytgcznikow elektrycznych i instalacji niskopradoweij.
Odp.: Wykonaweca nie sformutowat pytania.

Pyt. 22: Dla WC pacjentéw w pomieszczeniu CT nalezy przyjaé Scianki i drzwi systemowe czy moina
wykona¢ w technologii GK?
Odp.: Pytanie niezrozumiate.

Pyt. 23: Pomieszczenie przygotowania pacjeta w CT — czy scianki nalezy wykonaé w technologii GK z
zastosowaniem kotary zamiast drzwi?
Odp.: Tak.

Pyt. 24: Czy w pomieszczeniu RTG panel ochronny okna ma bhyé zamontowany na state, przenosny,
przejezdny?
Odp.: Nalezy zamontowac na state.

Pyt. 25: Czy jest projekt konstrukcji zawieszenia gtowicy RTG jezeli tak to prosimy o udostepnienie.
Odp.: Nie.

Pyt. 26: Czy istniejgce podtoze spetnia warunki dla zakotwienia aparatéw o znacznej masie wlasnej?
Prosimy o udostepnienie dokumentacji potwierdzajgcej ww. fakt.
Odp.: Istniejgce podtoze spetnia wymagane warunki,

Pyt. 27: Czy obecny poziom posadzek jest zgodny z poziomem ,,0” budynku? Prosimy o udostepnienie
dokumentacji potwierdzajgcej ww. fakt.
Odp.: Poziom posadzek jest zgodny.

Pyt. 28: Czy konieczne jest wykonanie warstw posadzkowych w tym izolacyjnych oraz stép
fundamentowych pod posadowienie i zakotwienie aparatéw? Prosimy o udostepnienie

dokumentacji.
Odp.: Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania stép fundamentowych pod posadowienie i

zakotwienie aparatow.

Pyt. 29: Wiedza i doswiadczenie — czy zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli oferent wykaze
ze zrealizowat roboty obejmujgce swym zakresem montaz oston statych przed promieniowaniem X



przy instalacji akceleratoréw-przyspieszaczy liniowych wysoko i nisko energetycznych (od 6 do 19
MeV)?

Odp.: Zamawiajacy uzna spetnienie warunku wiedzy i doéwiadczenia jezeli wykonawca wykaze, ze w
okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, zrealizowat minimum dwa zamdéwienia obejmujace swym
zakresem montaz oston statych przed promieniowaniem rentgenowskim o tacznej wartoci minimum
250 tys. zi. brutto, oraz wykaze, ze prace te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone.

Pyt. 30: Pozycja przedmiaru nr 18: drzwi z ostong otowiang jest 5 szt. winno by¢ 6 szt. Prosimy o
wyjadnienie rozbiezno$ci pomiedzy przedmiarem a rysunkami ochrony radiologiczne;j.
Odp.: Nalezy wycenié 6 szt.

Pyt. 1: Prosimy o udostepnienie projektu pomieszczen calej pracowni diagnostyki obrazowej w
szczegblnosci pomieszczen pracowni Rtg i TK. W SIWZ udostepniono jedynie rysunek rozmieszczenia
urzgdzen w pracowni Rtg. Brak: rzutéw budowlanych z podaniem rozmiaréw otworéw drzwiowych i
okiennych oraz zwymiarowania stolarki - zamieszczone w SIWZ rysunki sg niejednoznaczne np. drzwi
wejsciowe do pomieszczenia Rtg sa 1,5 skrzydtowe {wymiary?) czy jednoskrzydfowe (jak w projekcie
oston), zabezpieczone ofowiem Pb 1,5 mm (projekt ostony) czy Pb 2,0mm (kosztorys $lepy); rzutu
technologii pomieszczenia TK z podaniem usytuowania fundamentu pod tomograf oraz kanatow
elektrycznych.

Odp.: Wykonawca nie sformutowat pytania.

Pyt. 2: Prosimy o podanie iloéci oston p/prom Rig z rozdziatem na poszczegdine grubosci wymienione
w projekcie tj. Pb 0,5mm, 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm. W kosztorysie $lepym podano tylko dwie grubosci
~Pb 1,0mm, 2,0mm.

Odp.: Wykonawca nie sformutowat pytania.

Pyt. 3: Kosztorys slepy podaje ilos¢ drzwi Rtg - 5 szt ostonnosci wszystkich — Pb 2,0mm. Wg projektu
oslon nalezy wykonat 6 szt z gruboscig otowiu 1,5mm lub 2,0mm. Co nalezy przyjac do wyceny.
Odp.: Nalezy wyceni¢ 6 szt.

Pyt. 4: Kosztorys $lepy podaje ilos¢ szaf TR — 1 szt. Wg projektu oston nalezy wykonac 2 szt. Co nalezy
przyjac do wyceny.

Odp.: Nalezy wyceni¢ jak w kosztorysie. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania aktualizacji
projektu.

Pyt. 5: Kosztorys $lepy podaje ilos¢ oécieznic do drzwi zwyklych - 3 szt. Wg projektu oston nalezy

wykonaé 4 szt. Co naleiy przyjaé do wyceny.
Odp.: Nalezy wycenic jak w kosztorysie. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania aktualizacji

projelctu.

Pyt. 6: Kosztorys $lepy podaje ilos¢ skrzydet drzwiowych — 3 szt. Wg projektu oston nalezy wykonat¢ 4

szt. Co nalezy przyja¢ do wyceny.
Odp.: Nalezy wycenic jak w kosztorysie. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania aktualizacji

projektu.



Pyt. 7: Kosztorys slepy nie podaje zatozenia zastonki w pomieszczeniu TK do kabiny. Wg projektu
oston nalezy ja wykona¢. Co naley przyjac do wyceny.
Odp.: Nalezy wycenic zatoZenie zastonki.

Pyt. 9: Czy szafka TR do pomieszczenia TK jest w zakresie zadania jezeli tak to prosimy o podanie
schematu.

Odp.: Przewidziano jedng szafke TR. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania aktualizacji
projektu.

Pyt. 10: Czy Zamawiajacy przewiduje przedtuzenie terminu realizacji zadania. Podany obecnie termin
jest nierealny, gdyz znaczna czeéé materiatdw jest nietypowa i wymaga indywidualnych zaméwien a
termin realizacji dostaw zwlaszcza w okresie $wigtecznym przekracza zatozony w SIWZ-ie termin
wykonania zadania.

Odp.: Termin realizacji zadania zostanie zmieniony. Nowy termin reaiizacji to 45 dni od daty
podpisania umowy.

Pyt. 11: Czy zamawiajacy przewiduje poréwnanie ofert pod wzgledem merytorycznym zakresy prac.
Zgodnie z pkt 5 paragraf XV cena ofertowa powinna uwzgledniaé, poza SIWZ-em i dotgczonymi
dokumentami, takze wiedze i doswiadczenie wykonawcy. W jaki sposéb bedq zatem poréwnywane
oferty roznigce sie zardwno ceng jak i przyjetym zakresem robét.

Odp.: Nie. Zgodnie z punktem XVI SIWZ jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Kazdy wykonawca
wycenia ten sam zakres robot opisany w SIWZ i zatgczonej dokumentacji.
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