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Nr naboru RPDS.06.01.03-1Z.00-02-102/16

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz U z 2017, poz. 1579) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwa: ,BUDOWA ZEOBKA PUBLICZNEGO W GRYFOWIE
SLASKIM” — cze$é I zaméwienia.

2. Przedmiot zamowienia jest finansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej oraz wtasnych budzetu
Gminy i Miasta Gryfow Slaski.

3. Przedmiotem zamoéwienia jest dokonczenie budowy budynku ztobka publicznego w Gryfowie
Slaskim. Zakres zadania obejmuje m.in. budowe nowej infrastruktury technicznej niezbednej do
uzytkowania obiektu: zewnetrznych i wewnetrznych instalacji: wodociggowych, kanalizacji
sanitarnych, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania, o$wietlenia
terenu, teletechnicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta; budowa komunikacji
wewnetrznej ciggu pieszo — jezdnego wraz z zabezpieczeniem placu manewrowego, parkingu na 30
miejsc postojowych w tym 2 dla os6b niepelnosprawnych; budowie zjazdu z drogi publicznej (droga
powiatowa — ul. Florianskiej, nr ewid. gruntu 38/4) na dziatk¢ 545/8 poprzez dziatke 546,oraz
montaz elementéw matej architektury: kompletny plac zabaw, kosze na odpadki, tawki, tablice
informacyjne itp.; wykonanie ogrodzenia terenu uwzgledniajgcego wymogi bezpieczenstwa,;
wykonanie nasadzen zieleni ozdobnej niskiej i §redniowysokiej.



Budynek ztobka bedzie si¢ charakteryzowatl nastepujacymi parametrami.
* powierzchnia uzytkowa — 677,16 m2
* powierzchnia zabudowy — 773,85 m2
* kubatura — 4 294,9 m3
* liczba kondygnacji — 1
4. Miejsce realizacji zadania: miejscowosé¢ Gryfow Slaski ul. Florianska, gmina Gryfow Slaski,
powiat lwowecki, woj. dolnoslaskie.
5. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1. Branza budowlana (pozostalo 79,64% robét do wykonania)
roboty ziemne (pozostalo 37,41 % robot do wykonania)
wykonanie fundamentow (pozostato 14,79 % robot do wykonania)
wykonanie §cian konstrukcyjnych
wykonanie stropu
wykonanie konstrukcji dachu
wykonanie pokrycia dachowego
wykonanie §cianek dzialowych
montaz stolarki okienngj
montaz stolarki drzwiowej
wykonanie podtoza, posadzki
wykonanie tynkéw i oktadzin $ciennych
malowanie
wykonanie sufitow podwieszanych
wykonanie elewacji
zagospodarowanie terenu w tym:

- makroniwelacja, drogi, parkingi, chodniki, zielen
2. Branza elektryczna:
wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej wraz z montazem skrzynek i rozdzielnic
instalacja gniazd i o$wietlenia
wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych
wykonanie instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej
wykonanie instalacji odgromowej
wykonanie o$wietlenia zewnetrznego
kontrola i pomiary instalacji
wykonanie wspolnych tras kablowych w budynku
wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
wykonanie instalacji okablowania strukturalnego
3. Branza sanitarna:
przygotowawcze roboty budowlane
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
wykonanie instalacji ciepta technologicznego
wykonanie instalacji gazowej
wykonanie wewnetrznych instalacji wodociggowych
wykonanie instalacji przeciw pozarowej
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
wykonanie kanalizacji deszczowej
wykonanie kotlowni gazowej
wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej
udowa placu zabaw
wykonanie podbudowy z kruszyw
nawierzchnia bezpieczna z pisaku
nawierzchnia bezpieczna syntetyczna
wykonanie ogrodzenia stalowego z furtka
dostawa i montaz urzadzen zabawowych, fawek oraz koszy na $mieci.
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6. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

a)

b)

d)

e)

Przed przystapieniem do robot nalezy zorganizowaé zaplecze budowy, wytyczy¢ posadowienie
obiektéw oraz wycia¢ lub zabezpieczy¢ drzewa oraz krzewy kolidujgce z planowanymi robotami.
Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbednych medidow oraz wynajem placow
magazynowych jest kosztem Wykonawcy.

W przypadku koniecznos$ci wycinki innych drzew niz te przewidziane w projekcie, Wykonawca
przeprowadzi wycinke drzew zgodnie z obowigzujacym prawem i wystapi z wnioskiem o zgode
na wycinke drzew do wlasciwych urzedoéw. Koszt ewentualnych nasadzen zastepczych pokryje
Wykonawca.

W ramach robot towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacje ruchu, wykona¢ wykopy (pod
kanaty i obiekty sieciowe) wraz z instalacjami odwadniajgcymi i obnizajacymi poziom wod
gruntowych w razie takiej konieczno$ci.

W przypadku koniecznej zmiany, ktérej nie dato sie przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu
budowlanego, a objetego pozwoleniem na budowe nalezy wstrzymac¢ roboty na danym odcinku,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu
koniecznos$ci zmiany przez Inspektora Nadzoru nalezy uzyska¢ zgode projektanta na nowe
rozwiazanie oraz jego opini¢ o ewentualnej zmianie projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe.

Po zakonczeniu robot nalezy zlikwidowaé zaplecze Wykonawcy i przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego.

7. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje sig:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

9)
h)

)
K)

sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego i jego aktualizacji, , planu BIOZ, w razie
koniecznosci projektu organizacji ruchu, projektu ochrony drzew i zabezpieczenia systemow
korzeniowych, wykonania wszystkich wymaganych prob oraz nadzory archeologiczne,
spelnienie warunkéw przekazania placu budowy,

poniesienie wszystkich kosztow koniecznych mediéw niezbgdnych do realizacji zadania
(koszty dostawy i zuzycia mediéw ponosi Wykonawca),

opracowanie i przekazywanie raportow/sprawozdan miesigcznych i koncowego z
przeprowadzonych rob6t wraz z dokumentacija fotograficzng terenu przed rozpoczgciem robot
i po ich zakonczeniu na kazdym etapie realizacji inwestycji,

zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami
prowadzenia robot,

przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyptata ewentualnych
odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejacych posesjach i obiektach, likwidacji wszelkich
szkod,

zorganizowanie i utrzymanie oraz na koniec likwidacje zaplecza i placu budowy, w tym
kontenera administracyjno - biurowego wraz z mediami,

utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie dojs¢ do budynkow w okresie
trwania realizacji umowy, az do czasu ich zakonczenia i odbioru robot na poszczeg6élnych
odcinkach,

zabezpieczenie budowli narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robot,

wywoz 1 sktadowanie odpadow/urobku oraz optaty za sktadowanie na sktadowiskach odpadow
powstatych w wyniku realizacji inwestycji,

petng obstuge geodezyjng procesu inwestycyjnego dla prawidlowe] realizacji przedmiotu
zamowienia zgodnie z dokumentacja projektowa, zapisami STWiOR, w tym pozyskania
reperé6w, wytyczenia trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i zaprojektowanych do
zabudowy urzadzen kanalizacyjnych, opracowania operatoéw geodezyjnych, oraz przedtozenie
Zamawiajacemu map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

zglaszanie przedmiotu zamowienia do odbioru i uczestnictwo w czynno$ciach odbiorowych
oraz usuni¢cie stwierdzonych wad i usterek, odbiory kazdego etapu winny si¢ odbywaé przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego,

m) realizacj¢ innych czynnos$ci niezb¢dnych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia

opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIOR, wydanych opiniach, warunkach i
uzgodnieniach, decyzjach oraz SIWZ z zalgcznikami, w tym koszty i oplaty administracyjne
wynikajgce z uzgodnien, w tym za zajecie pasa ruchu drogowego i inne.



8. Wykonawca jest zobowigzany:

a) opracowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania i jego aktualizacji.

b) zgltasza¢ Zamawiajacemu ewentualne braki lub bledy ujawnione w dokumentacji projektowej
oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

c) w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robdt ziemnych, do
zabezpieczania wykopow, odwodnienia, mogacych mie¢ wplyw na sgsiednie obiekty, sieci,
instalacje, zielen Wykonawca ma obowigzek zaproponowac sposob zabezpieczenia tych
elementow i uzgodnié ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

d) stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgodnosci z
norma lub Aprobatg Techniczna, odpowiadajace obowiazujacym przepisom,

e) powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodlach pozyskania materiatow przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego pisemna akceptacje,

9. Szczegoélowy zakres robot oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaly w zataczonej
dokumentacji technicznej oraz w SIWZ i tworzg razem integralng catosc.

§2
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), przez wykonawce lub
podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie czgsci zaméwienia podwykonawcy), 0oséb
wykonujacych nastepujace czynnosci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani, kierowcy
samochodoéw i operatorzy maszyn budowlanych.

Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu

na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez

pracodawce, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ na to
miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynno$ci.

Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca ztozy

Zamawiajacemu oswiadczenie, zawierajace informacje o zatrudnionych osobach oraz czynnosciach

wykonywanych przez wskazane osoby,

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do

wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez niego lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,

4) wystapienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okreSlonym terminie wynikajagcym z

pisemnego wezwania Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢

Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wskazane w wezwaniu czynnos$ci wykonaja 0soby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych 0so6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
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osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustepu, sktada rownowazny
dokument wydany przez wilasciwy organ w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci

Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o

ktorej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1 litera I. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§3

Terminy

. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia 31 stycznia

2019 roku, w tym:

a. 20% catkowitej wartosci oferty od dnia podpisania umowy do dnia 01.06.2018 r.

b. 30% catkowitej wartosci oferty od dnia 02.06.2018 do dnia 03.09.2018 r. Poziom
zaawansowania robot 50%.

c. 30% calkowitej wartosci oferty od dnia 04.09.2018 do dnia 05.11.2018 r. Poziom
zaawansowania robot 80%.

d. zakonczenie robot do dnia 31.01.2019 r.

oraz w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy — protokolarne przeja¢ plac
budowy, dziennik budowy, ostemplowany egzemplarz dokumentacji projektowej.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczecia robot budowlanych niezwtocznie po przekazaniu
placu budowy, jednakze nie wczesniej niz po zlozeniu przez Zamawiajgcego zawiadomienia o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wraz z wymaganymi o$wiadczeniami
kierownika budowy dostarczonymi przez Wykonawce, do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

. Zmiana terminu okre$lonego w ust. 1 moze wystapi¢ w przypadkach okre§lonych w § 25 niniejszej
umowy.

. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie
............... miesigcy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z trescia oferty),
usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.



§4
Wynagrodzenie i warunki platnosci
. Strony ustalajg, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze zlozong oferta, jest wynagrodzenie ryczaltowe w

wysokosci: ... %, co stanowi kwotg brutto:.......oooiiiiiii zt,
Stownie. . ..o zt.
wtym :
P Etap 1 ZacCent.....oooiviiiiii i Brutto
] (007041 PTPPRTPPROUROPN
podatek VAT ........... % W KWOCIE ... zt.
P OBtap 2 Z8 CONG. .. vit it e Brutto
] (010741 PTPPRTPPROURRPN
podatek VAT ........... % W KWOCIE ... zt.
P Btap 3 28 CeNC.. it Brutto
] (00700 V1< TRV PTPRPTPPRUURPPN
podatek VAT ........... Q0 W KWOCIC ...vieieti e zk.
> Etap 4 PEATNOSC KONCOWA Z8 CONC........uneeeeeee e Brutto
] (00700 V(<R USUPTPPPTPPPOURPPN
podatek VAT ........... %0 WKWOCIE ...t zk.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jako$ci oraz zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie oplaty, jakie
Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

. Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
....................................................................................................... , wskazany w
fakturze VAT oraz formularzu ofertowym, w terminie do 30 dni, a w przypadku faktur przej$ciowych
w terminie do 14 dni, liczac od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiajacego, po uprzednim protokolarnym odbiorze rob6t, potwierdzonym klauzulg ,,odbieram”.
W przypadku realizacji czgSci zamdwienia przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czg¢éciowych i faktury VAT koncowe;.

. Dotyczy wyltacznie I czgéci zamdwienia - faktury VAT cze$ciowe bedg wystawiane w terminie 3 dni
roboczych po zakofhczeniu i odebraniu przez Zamawiajgcego etapow robdt W oparciu o
Harmonogram rzeczowo- finansowy z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie
faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 15 % kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w
pkt. 1, § 4.

. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotow odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglgdnieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zestawienie zsumowanych kwot poprzednio zafakturowanych z uwzglednieniem
ewentualnych potracen.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania zestawien.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciaggu 7 dni po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacj¢ na temat zaakceptowanego
rozliczenia okresowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.




10.Z wnioskiem o Odbidr koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy.

11.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegdlowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

12.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidlowosci.

13. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupehienia, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu oraz
dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o
ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do Protokotu
odbioru koncowego.

15.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

16.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysoko$ci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

17.W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢
od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

20.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawcg uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 21 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie roboty niezbedne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace wynikajace z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.

23.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.



§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Obowiagzki Wykonawcy:

1)

2)

Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z dokumentami, o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, warunkami wykonania i odbioréw robot oraz z aktualnie obowigzujagcymi normami
polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujagcymi przepisami. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo 0sob trzecich w obrebie placu budowy.

Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w sklad ktorej
wchodzg w szczegolnosci:

a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,

b) uzupehiony dziennik budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace  wbudowanie  materiatow,
prefabrykatow, urzadzen na ktoére dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, techniczng i projektem budowlanym,

d) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z opisem
technicznym, projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Norami oraz
o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sasiedniej ulicy, nieruchomosci,

e) pisemna gwarancja jako$ci na wykonane roboty budowlane oraz certyfikaty i dokumenty
gwarancyjne producentdéw na elementy i urzadzenia zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci pelnej mapy zasadniczej z klauzula
poswiadczajaca wpis do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego — w 4 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach na no$niku
elektronicznym (\w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym). W przypadku
nie uzyskania inwentaryzacji w wymaganym terminie, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, Zamawiajacy przyjmie oswiadczenie geodety, wyznaczajac termin
Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzaciji,

g) deklaracje zgodno$ci materialow z okresleniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2017 r., poz.
1226),

h) inne wymagane przepisami protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan i
sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy.

3) Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust.

1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w 4 egzemplarzach w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 2 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, a takze w okreslonym
terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystgpienia do odbioru
koncowego robot.

4) Uzyskanie przed wbudowaniem materiatow akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5) Uzgadnianie z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian
technologii, materialow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynno$ci mogacych mie¢
wplyw na wykonywane roboty budowlane.

6) Ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swoj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robot wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i
zgtoszeniami. Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia robot powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
W sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Wykonywane roboty
budowlane nie mogg wprowadza¢ utrudnien dla mieszkancow budynkoéw sasiadujacych z
terenem budowy.

7) Prowadzenie dziennika budowy.



8) Przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatdéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

9) Zapewnienie na swoj koszt pelnej obstugi geodezyine;j.

10) Uzgadnianie z wtascicielami lub zarzadcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w
miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg nadziemng. Wszelkie koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

11) Zapewnienie sprz¢tu spetniajacego wymagania norm technicznych.

12) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatow wlasnych, ktore powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

13) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawce urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak rowniez ochrony mienia Wykonawcy i
ochrony przeciwpozarowe;.

14) Utrzymanie terenu robdt w stanie wolnym od przeszkod, sktadowanie materiatow i sprzetu
w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, usuwanie zb¢dnych przedmiotow z jego
terenu.

15) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obstugujacych urzadzenia oraz
instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie placu budowy, ktore sa
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robdt budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot i
bedzie $cisle wspotpracowac z tymi instytucjami.

16) Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru
koncowego.

17) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich okolicznosciach, ktore
moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy.

18) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejacymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materiatldw, podtaczeniami do mediow zasilajacych.

19) Prowadzenie inwestycji w sposob uwzgledniajacy ochrong srodowiska.

20) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynnosci niezbgdnych do wlasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢
za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

21) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynnosci zawiadomi Wykonawcg w formie
pisemnej,

22) Ubezpieczenia budowy,

23) Informowanie Zamawiajgcego o realizacji zadan sitami podwykonawcy/podwykonawcow
w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawca wraz ze wskazaniem danych
identyfikujacych podwykonawce/podwykonawcow.

24) Przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy w postaci miesi¢cznych raportow Wykonawcy do 10 dnia kolejnego miesigca oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli wykonywania robot. Raport z postepu prac
powinien  zawieraé, CcO  najmniej: opis  postgpu  robot tj.  roboty
zaplanowane/rozpoczete/kontynuowane/ zakonczone w danym okresie raportowania,
roboty zaplanowane na nastgpny miesigc; informacje o Podwykonawstwie, informacje o
zasobach ludzkich Wykonawcy na budowie, informacje o Sprzecie na budowie; informacje
o napotkanych problemach przy robotach i zastosowanych $rodkach zaradczych,

25) Zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,



26) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

27) Stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

28) Angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i dos$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

29) Dostarczania materiatdéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

30) Niezwlocznego informowania Zamawiajacego o okolicznosciach majacych istotne
znaczenie dla wykonania robot,

31) Zabezpieczeniem placu budowy przed dostgpem os6b trzecich.

32) Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) listy osob przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe
0 pracg
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

33) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okreséw gwarancji jakosci i rgkojmi, o ktérych
mowa w § 22 niniejszej umowy oraz po usuni¢ciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i
usterek, strony umowy sporzadza protokot odbioru pogwarancyjnego. Protokét ten zawierajacy
potwierdzenie nalezytego spetnienia warunkow gwarancji bedzie stanowit podstawe do zwolnienia
lub zwrocenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postgpowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek prowadzonych robot
lub w zwigzku z zaktoceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Obowiagzki Zamawiajacego:

1.
2.

3.

5.

Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
Dokonywanie i potwierdzanie za posrednictwem Inspektora Nadzoru zapisoéw w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy

d) wyznaczania termindw odbioréw robot nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

f) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach i na zasadach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) robot czesciowych,

d) koncowego przedmiotu umowy,
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5.

6.

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy-wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia przedmiotu umowy. Odbior koncowy przedmiotu umowy zostanie
zakonczony w ciggu 14 dni roboczych pod warunkiem przedtozenia kompletnej dokumentacji
odbiorowej. W przypadku brakoéw w dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wyda polecenie uzupehienia dokumentacji odbiorowej. Do czasu uzupetnienia dokumentacji
termin odbioru zostaje wstrzymany.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robot i dokonywaé odbiorow robot w

terminach wynikajacych z Umowy.

9. Od daty Odbioru koncowego przedmiotu umowy do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Zamawiajacego obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatlego w obiekcie, ktorego dotyczy

przedmiot Umowy, oprdocz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

a) wada tkwigcg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy;

b) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie czynnosci niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy.

§7
Kierownik budowy i kierownik robot

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swodj koszt kierowanie robotami

objetymi niniejszg umowa przez osobg posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie z treScig ztozonej oferty.

Wykonawca wyznacza Kkierownika budowy posiadajgcego uprawnienia w  specjalno$ci

...................................................... Pana/Pania.............ccooooiiiiiiiiiii

..................................................................... , oraz osoby do kierowania robotami

elektrycznyml i sanitarnymi, posiadajacymi odpowiednie uprawnienia.

Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa prowadzi¢ bgda:

Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby kierownika budowy, o ktorej mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna begdzie zmiana jednej z 0séb
wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgca.
Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy nowa osoba powotana do pelienia w/w
obowigzkdéw spetniaé bedzie wymagania okreslone w SIWZ dla danej funkgcji.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
propozycje zmian, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie pézniej niz w terminie 7 dni
przed planowanym skierowaniem nowych o0sob do realizacji Umowy, aw  sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwaw  wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy na biezaco.
Wymaga si¢, aby zgloszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy w
trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno$ci na placu budowy,
kierownika budowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng, zgodnie z
zapisami § 24 niniejszej umowy oraz/lub odstapi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 27
niniejszej umowy.
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9.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

10. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen

albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcey lub jego Podwykonawcy, ktoéra pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci, lub

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty, lub

C) nie stosuje si¢ do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczego6lno$ci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu umowy,

=

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany
osoby, a Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe¢ na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.
6 niniejszego paragrafu.

§8

Obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacy wyznaczy osoby do petienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji rob6t realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jako$ci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
— finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB
oraz jest odpowiedzialny za kontrole budowy oraz pozostatych czynnosci wynikajgcych z ustawy
Prawo budowlane.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu
na piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zastrzezen Wykonawcy,
beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace koniecznos$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 14 dni od wystapienia z
takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian
we wskazanym terminie zwalnia Wykonawceg z obowigzku wykonania polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynno$ci i polecen
zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

§9
Narady koordynacyjne
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym, sa uprawnieni do
zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, oraz
innych zaproszonych osob. Ustala si¢ nastgpujaca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: nie
rzadziej niz 1 raz w miesigcu.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownik robot sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a skan
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narad¢ w formie elektroniczne;.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu
5 dni - liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wigzace.
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5.

§ 10
Harmonogram rzeczowo — finansowy

. Najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia

Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej

wersji elektronicznej.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.

Haromonogram rzeczowo — finansowy nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdlnych robot. Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego,
harmonogramu oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wpltyw na terminowos¢ wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu
Umowy w terminie okre§lonym w ust. 1 §3 umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) terminy realizacji i warto$ci poszczegolnych etapow robot,
b) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot

9.

Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zatozenie
prowadzenia w okresie zimowym stalych dostaw materiatow na teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciaglosci robdt budowlanych,

Po zatwierdzeniu harmonogramu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy
zaakceptuje harmonogram w terminie do 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

10. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczegdlnych etapow roboét (jezeli etapy sq
przewidziane) lub Terminu zakonczenia robot.

11. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

terminu zakonczenia przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

12. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci,

gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postgpem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okre$lonymi
Umowsg, a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedtozony projekt podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

13. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram

rzeczowo — finansowy 1 jest wigzacy dla Stron.

14. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego

harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnos$ci dotyczace jego
niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, nie p6zniej niz w terminie 7 dni - od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
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15. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w ust. 12 niniejszego
paragrafu , lub gdy przedtozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego niezgodna z Umows, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajacego.

16. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia przedmiotu umowy lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu
robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstgpstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie,
nie pézniej niz w terminie 14 dni, przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

17. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwickszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot (jezeli etapy robot sq
przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo -
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

18. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i do
Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia przedmiotu umowy oraz odpowiednio etapow
robot (jezeli etapy sq przewidziane) 1 do zadania zwrotu poniesionych kosztow.

19.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajagcym wstrzyma wpisem do Dziennika
budowy wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujacych si¢ na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okoliczno$ci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa lub ze zgltoszeniem robdt budowlanych.

§11
Sila wyzsza

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na
pismie drugg Strong.

2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§12
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisOw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
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2.
a)

ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej
niz 7 dni przed datg rozpoczgcia robot.

§ 13

Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
prawidtowego zarzadzania terenem budowy i ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:
zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby

c)

nieuprawnione,
zapewnienie na wlasny koszt ochrony terenu budowy w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e)
3.

w

zapewnienie zaplecza budowy w tym ponoszenia kosztow utrzymania zaplecza budowy i biura
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane tak, aby nie zaktoca¢ w
sposob nieuzasadniony ruchu na drogach. Jesli to konieczne na co najmniej 2 (dwa) dni przed
rozpoczgciem robot na okreslonym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancéw o
planowanych utrudnieniach i odpowiednio oznakowane.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkoéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy. W razie wystgpienia koniecznosci Wykonawca umozliwi prawidtowe
przeprowadzenie akcji przez stuzby ratunkowe.

. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane

przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowac¢ zakltocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.
Po zakonczeniu danego zakresu robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
teren budowy i przekazywa¢ go we wlasciwym stanie Zamawiajgcemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreSlonym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania
si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciagu 14
dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§14

Organizacja ruchu
Jesli to konieczne Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ dotychczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.
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§ 15
Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich
. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegolnosci
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materialow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektéw inzynierskich.
. Jezeli w przypadku realizacji przedmiotu umowy uszkodzone zostang elementy infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszacej Wykonawca winien naprawi¢ powstate uszkodzenia na
wiasny koszt i zgtosi¢ ich odbior Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

§ 16
Zawiadomienie o szczegolnych zdarzeniach
. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie informowaé Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia przedmiotu umowy.
. Nie po6zniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania
informacji, ktorej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oceng ich wpltywu na
Termin wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§ 17
Ochrona Srodowiska, wykopaliska archeologiczne
. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbg¢dne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i plynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczySzczeniem.
. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i unieszkodliwienia we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadéw zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajagcych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktoére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
znaleziskach i1 wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.
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§18
Naprawa uszkodzen

. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy
zgodno$¢ robodt i materiatdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktéorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy
za wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

§19
Kontrola jakosci

. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegoOlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z p6zniejszymi zmianami) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej Umowa jakosci
i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkéw przechowywania w
celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okre§lenia warunkéw dostaw
Materiatoéw zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robot okreslonych Umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢é pomiary i badania materialdbw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialéw i robot okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWIORB.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materiatdbw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w ust. 1 §19 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli Wykonaweca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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materialow, ktore nie sg zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Mmateriatami.

9. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

10.Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

11.Biezace pomiary i badania materialéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakos$ci i ilo§ci materiatéw i1 robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosownie do programu zapewnienia jakosci robot.

13.Badania materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placowce badawczej.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robot budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego.

§ 20
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowos$ci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14
dni. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajacego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od otrzymania
faktury od Zamawiajacego.

§21
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania robét zgodnie z Umowa. Jezeli w trakcie czynnosci
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
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bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym moze przerwaé 0dbidr robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych wad robot budowlanych, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jakos$¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia
na podstawie dostarczonych przez Wykonawcg, najp6zniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ i zgodnos$é
wykonanych robot z Umowa, takich jak:

a) raporty z prob, inspekcji i badan,

b) atesty, certyfikaty, swiadectwa,

C) szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych
robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.

5. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajacym uzna odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robdt, a nastgpnie
na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

7. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

8. Po zakonczeniu wykonania czes$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego i przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe.

9. Najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru czeSci robot Wykonawca przedlozy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, tj.:

a) dokumenty dotyczace stosowania materiatdéw (deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty,
$wiadectwa pochodzenia, itp.)

b) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji

c) DTR (jesli wystepuja)

d) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, lub szkice polowe albo rejestry obmiar6w robot,

e) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (jesli wystepuja),

f) rysunki z projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot odbiorowych (jesli wystepuja);

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajgce drogami
(jesli wystepuja)

10. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
protokotu odbioru rob6t, w terminie dol4 dni - liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce
gotowo$ci do odbioru, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania rob6t zgodnie z Umowa.

11. Odbiér koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci
robot budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robodt i zgloszeniu gotowosci do ich
odbioru.

12. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
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Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego oraz w probach i sprawdzeniach.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu
gotowosci odbioru przez Wykonawce oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

14. Zakonczenie konicowych czynno$ci odbiorowych nastapi w ciagu 14 dni roboczych liczonych od
daty rozpoczecia odbioru.

15. Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajacemu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt.
3 niniejszej umowy, dokumenty potwierdzajace prawidlowos¢ wykonanych robdt, w szczegolnosci:
niezbedne §wiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty oraz dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
3 niniejszej] umowy. Nie przekazanie Zamawiajagcemu w okre§lonym terminie przedmiotowej
dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia do odbioru koncowego robot.

16. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
zgodnie z niniejszg umowa, dokumentacja projektowa oraz techniczng, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokoét. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie potwierdzone klauzula ,,odbieram”.

17. W przypadku, gdy w trakcie czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady uniemozliwiajace jego prawidlowsg eksploatacje, wowczas odmowi jego odbioru. Wady te
powinny by¢ opisane w tresci protokotu.

18. W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) os$wiadczenia geodety, szkice polowe z niesionymi  rzednymi wbudowanych urzadzen

kanalizacyjnych

b) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikaty zgodno$ci,

— certyfikaty zgodno$ci wyrobu z PN lub aprobata,

— deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN Iub aprobatg techniczng
— $wiadectwa jakosci,

— $wiadectwa pochodzenia,

— inne

c) protokoty z przeprowadzonych odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioréw czesciowych.

d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji.

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen

f) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzgdzajace

drogami.

19.Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawieraé:

a) Projekt Wykonawczy, Rysunki i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajagca geodezyjng inwentaryzacj¢
powykonawczg wraz z kopig map z inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg przyjecia do
zasobu geodezyjnego (w liczbie 4 egzemplarzy)

c) oryginaty dziennikow budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i
obowiazujagcymi Polskimi Normami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania
d) wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania obiektu,
e) dokumenty potwierdzajagce dokonanie ostatecznych rozliczeh Wykonawcy z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
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20.0dbior koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

21.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

22.Zamawiajacy rozpocznie i zakonczy czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie
do 30 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawceg o gotowosci - odbioru koncowego
przedmiotu umowy, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowa

23.Jezeli w toku czynno$ci Odbioru czgsciowego lub Odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie
stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen,
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po akceptacji Zamawiajacego moze przerwac
odbior czgsciowy lub odbior koncowy przedmiotu umowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do
wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢
ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru czgsciowego lub
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

24.Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany protokot odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

25.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czg¢$ciowego lub odbioru koncowego nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgadniajag w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony odpowiednio w protokole odbioru
czesciowego lub w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

26.W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady, ktére nie uniemozliwiaja jego prawidtowej eksploatacji, wowczas Zamawiajacy dokona
odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytulu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz wynikajacych z rekojmi za wady. Przedmiotowy protoko6t powinien zawierac
uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajgcego co do jakosci wykonanych robot, w tym wykaz ujawnionych
wad oraz okreslenie terminu ich usunigcia, a takze oswiadczenie Wykonawcy w zakresie tych uwag
1 zastrzezen.

27.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w tym odmowi ich
usunigcia lub dokona ich usunigcia nieprawidtowo, a dzielo nadal bedzie wadliwe, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

28.Dzien podpisania protokolu odbioru koncowego przez strony z klauzula ,,odbieram” jest dniem
zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy, z
zastrzezeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

29.W czynnos$ciach odbiorowych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, tj. kierownik
budowy, Wykonawca badz jego przedstawiciel prawny.

§ 22

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i r¢kojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy i zastosowane do realizacji niniejszej umowy
materialy na okres ........ miesigcy liczae od dnia podpisania bezusterkowego koncowego protokotu
odbioru robét z klauzulg ,,odbieram”.

2. Wykonawca, w dniu podpisania bezusterkowego koncowego protokolu odbioru robot, przekaze
Zamawiajagcemu gwarancje jako$ci w formie pisemnej z podaniem termindéw uptywu gwarancji, z
uwzglednieniem zapisoéw § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e niniejszej umowy.

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowiazany jest do usunigcia wszelkich wad
i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji
niniejszej umowy materialow w terminie 14 dni.

4. O istnieniu wad i usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce w formie pisemnej.
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5. W przypadku nieusuni¢cia lub niewlasciwego usunigcia wad i usterek w terminie, o ktorym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢é Wykonawce karg umowna zgodnie
z § 24 ust. 1 pkt. 1 litera ¢ niniejszej umowy.

6. W przypadku wystapienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie
na nowo od daty ich usunigcia.

7. W przypadku wystapienia wad i usterek materiatdow zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i rekojmi, okres gwarancji i re¢kojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materiatow.

8. Zamawiajacy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jako$ci.

9. Wykonawca w okresie gwarancji i r¢kojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w
formie pisemnej o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0sOb reprezentujagcych Wykonawce,
3) ogloszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w zaleznosci od potrzeb.

11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne Iub
technologiczne dotyczace usuniccia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciagu
14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

13.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i
w okresie rekojmi, w ciaggu 60 dni przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

14.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru, sporzadzanym po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w trakcie przegladow gwarancyjnych w okresie r¢kojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego,
ktory z podanych okresow jest diuzszy).

16.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), w celu
potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypehienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z Umowy, co zostaje potwierdzone protokotem odbioru.

17.0dbior ostateczny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

18. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktorych
mowa ust. 16 § 22, Zamawiajgcy przerywa 0dbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§23
Prawa autorskie
1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwiagzku z realizacja niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato§¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 888 z pdézniejszymi zmianami), stworzonych
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na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéow, w
szczegoblnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z
wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Rownocze$nie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego wiasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktorych utrwalono ww.
utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej czgsci, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamig¢ci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastepowac w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikaciji, itd.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zar6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki  powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na  Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

§ 24
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy beda stosowane
nastepujace kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,015% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastepnego po
uplywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
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b)

9)

h)

)
k)

za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czg$ciowego w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastgpnego po uptywie
terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokos$ci
700 zl brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek;

za zwloke w usuni¢ciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rgkojmi W terminie, o
ktorym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 700 zl brutto, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu, o ktorym mowa w § 22 ust. 3
niniejszej umowy;

za nieusuniecie lub niewlasciwe usunigcie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
i rgkojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokos$ci 5.000,00 z1 brutto;

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zl brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w umowie 0 podwykonawstwo;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

kazdorazowo, za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo robot budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 zt brutto, za
kazdy dzien zwloki,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacje o niespetnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogdéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 2 niniejsze;j
umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedura okreslong w § 7 niniejszej
umowy lub osoba niewskazana przez Wykonawce w formularzu ofertowym kazdorazowo —
w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci kierownika budowy w trakcie
wykonywania prac — w wysokosci 700,00 zt brutto kazdorazowo za zaistnienie takiej
sytuacji;

z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawey, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, stwierdzone przez
Zamawiajacego, nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
niniejszej umowy lub niewywigzywanie si¢ z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 27 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa catej poniesione;j
szkody, strona, ktdra poniosta szkodg, moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszata postanowienia niniejszej umowy,
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strone drugg z zagdaniem zaplaty. Zamawiajacy w razie
zwloki w zaplacie kary przez wykonawce moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.
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5. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
poniesie szkode nie obje¢ta karg umowng moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

6. Suma kar umownych za op6znienie nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 25
Zmiany umowy

1. Zmiana tre$ci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wyltacznie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, przy uwzglgdnieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy o0 okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu
umowy, w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolno$ci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystagpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych Iub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg lub opo6zniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

e) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) gdy wystapia protesty spoteczne, cofnigcie zgdd na wejscie w teren dot. nieruchomosci na ktorych
ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajace wejscie na teren
budowy,

j) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku uzyskania przez
Gmine Gryfow Slaski zgody Zarzadu Wojewodztwa Dolnoslaskiego.

3. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajacego w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z p6zniejszymi zm.),
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C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wyst¢powania niewybuchéw Iub niewypatow, ktoére moga
skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunig¢cia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
oraz w sytuacji, ktorej Zamawiajacy nie byl w stanie przewidzie¢, a ktora uniemozliwia realizacjg
tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoteczno- ekonomicznych,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstapienia/ z wykonania czg$ci robot budowlanych,
zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa nastgpuje poprzez jednostronne pisemne
o$wiadczenie Zamawiajacego, ztozone Wykonawcy na 7 dni przed przystgpieniem Wykonawcy do
realizacji czg$ci robodt objetych rezygnacja /odstapieniem/.

5. Zamawiajgcy i Wykonawca sg uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

6. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do wnioskowania 0 przedtuzenie terminu
zakonczenia robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, zmiany Umowy w
zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

7. Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial si¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu 0 zasady ustalone z Zamawiajacym i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

9. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji,
o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedtozenia na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu wraz
Z propozycja wyceny robot 1 informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inzynier Projektu
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zgdania zmiany Umowy, i
odpowiednio propozycji wyceny roboét, i przekazania go Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z
uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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14.Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie
protokotéw koniecznosci zaakceptowanych przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego, pod rygorem
niewazno$ci.

15.W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktorych mowa
w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych srodkéw pienieznych dopuszcza mozliwo$¢ skrocenia
terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§ 26
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie wykona bez udzialu podwykonawcoéw */ przy udziale
podwykonawcow, wedtug wyszczegolnienia zawartego w ponizszej tabeli *:
(* niepotrzebne skreslic¢)

wykona Podwykonawca (
wg. pozycji z kosztorysu)

cze$¢ zamoéwienia okreslona
w kolumnie nr 3 (w zl

1. 2. 3. 4. 5.
Lp. Nazwa i adres Szczegdlowy przedmiot Wysokos$¢ wynagrodzenia Wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy | robét budowlanych, ktére naleznego Wykonawcy za naleznego Podwykonawcy za

cze$¢ zaméwienia okreslona
w kolumnie nr 3 (w zl

brutto) brutto)

1

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow. Powierzenie
Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie jakichkolwiek
obowigzkéw przewidzianych umowg lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawce czesci robot w sposdb sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w
umowie, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca robot budowlanych
jest wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Podwykonawca moze rozpocza¢ prace nie wezesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawca.

5. Wykonawca nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na
plac budowy ma obowiazek przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedlozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie niezgodno$ci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 10.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnosci
zawarte] umowy z wymogami okre§lonymi w ust. 10.

9. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu robot przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy od
terminu realizacji przedmiotowego zamdowienia publicznego;

c) zakres robot i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowa na
realizacje zamowienia publicznego;
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d) okreslenie kar umownych z tytutu opoznienia w realizacji umowy;

e) okreslenie obowiazku czgsciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z ptatno$ciami
cze¢sciowymi okreslonymi w umowie o realizacje przedmiotowego zamoéwienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ushugi w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiazek powyzszy nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi i dostawy w ramach danego
zamowienia na roboty budowlane, ktorych wartos¢ jest mniejsza niz 0,5 % warto§ci umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zt.

11. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami
okreslonymi dla uméw zawieranych pomigdzy wykonawca a podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w calosci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13.W przypadku zmiany podwykonawcy, lub zamiaru powierzenia czeSci robdt innemu
podwykonawcy, Wykonawca, na co najmniej 30 dni przed przystapieniem do wykonywania tych
robot, zlozy do Zamawiajacego pisemne zgloszenie o zamiarze powierzenia wyszczegolnionego
przedmiotu robot danemu podwykonawcy.

14.Zgloszenie takie winno zawiera¢ dane zgodne z tabelg w pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz zatagczone
dokumenty dotyczace podwykonawcow opisane w SIWZ.

15.Zamawiajacy w ciagu 30 dni od wptynigcia zgltoszenia o ktérym mowa w pkt. 2 moze ztozy¢ pisemny
sprzeciw wobec wykonywania danych robdt przez wskazanego w zgloszeniu podwykonawce lub
przygotowac stosowny aneks do niniejszej umowy, zmieniajacy zapisy okreslone w tabeli w pkt.1
niniejszego paragrafu. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia Zamawiajacy sklada sprzeciw co do wykonania danych prac przez
wskazanego podwykonawce, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawcg lub z
rezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcy. Postanowienia tego
ustepu stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ powierza¢ wykonanie
czesci przedmiotu zamoéwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniaja nalezyte
wykonanie powierzonych im czeéci przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
i Wykonawcg, w szczegélnosci w zakresie sposobu i terminéw wykonania robdt przez
podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyka i
nastgpstw nieszcze$liwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi 1 gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania 1 wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robot zgodne z warunkami
odbioru zawartymi w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Umowy o podwykonawstwo
nie moga bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i finansowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega, ze terminy ptatnos$ci wynagrodzenia przez Wykonawce podwykonawcom
lub podwykonawcy dalszym podwykonawcom musza by¢ ustalane tak, aby Wykonawca
przedstawit zamawiajacemu dowody zaplaty w terminie ptatnosci jego faktury zloZonej
Zamawiajacemu.

17.Laczna warto$¢ umoéw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
warto$ci robot sktadajacych si¢ na zakres prac, ktdore mogg by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto§¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

18.Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawcow o warunkach niniejszej umowy.

19.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one
dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

20.W przypadku powierzenia wykonania czgSci zamoOwienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie petnil funkcje koordynatora podwykonawcow w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.
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21.Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego, za zlecong
do wykonania cz¢$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

24 Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowac z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktorego zasoby powolywal si¢ w celu spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Woykonawca obowigzany jest wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

25.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych
umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
umowy.

26.Wykonawca zobowigzany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zamowienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktéore wynikaja np. z aneksowania umoéw pomigdzy Wykonawca, a
Podwykonawca.

27.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajagcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysokosci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie cze$ci zamoéwienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

28.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami.

29.W przypadku realizacji czgsci zamOwienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

30.W przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowiazku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymaé wyplate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czgsci
odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy zatrzymujac jg jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 KC. Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty bezposredniej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.Bezposrednia zaptata, o ktorej] mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

32.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
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33.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktorym mowa w pkt. 21 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy moze:

1)

2)

3)

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbedna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

34.W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonat w trybie art. 6471 § 5 KC zaptaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 27

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostatych paragrafach niniejszej umowy
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy;

w przypadku wszczgcia postepowania o ogloszenie upadtosci lub likwidacji wobec Wykonawcy
lub dokonania zajecia majatku Wykonawcy;

w przypadku nie przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania wykonywania
robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwata dluzej niz 7 dni
roboczych. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypetnit nalozone na niego obowiagzki. Po
bezskutecznym uptywie 3-dniowego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;
w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegOlnosci poprzez naruszanie obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce, aby w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania
wypenil natozone na niego obowiazki. Po bezskutecznym upltywie 3-dniowego terminu
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;

w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
w przypadku skierowania do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w formularzu
ofertowym lub bez akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;
w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotna nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ kierownika
budowy na budowie w trakcie wykonywania prac;

w przypadku wystapienia opdznienia w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze begdzie uprawdopodobnione, iz
Wykonawca nie wykona robot budowlanych w terminie wynikajacym z niniejszej umowy;

w przypadku, gdy kwota zaleglosci platniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy;

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawca zgodnie z

projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcoéw lub

dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstapienie od umowy w
nastgpstwie uchylania si¢ od powyzszego obowiazku nie pozbawia Zamawiajacego uprawnienia
do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy;
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12) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogdéw okre§lonych w
§ 2 niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy

odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystagpienia do odbioru robét.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegélowe:

1) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhug stanu na dzien odstgpienia;

2) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza oraz materialy przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usunigcia we
wskazanym terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okoliczno$ci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 28

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. .................... zt brutto, zostato wniesione przed

zawarciem niniejszej umowy w formie ...................... , zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego

okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci z

tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcom, r¢kojmi za wady rob6t budowlanych.

. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21niniejszej umowy.

2) 30% wartoéci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedna lub kilka form dopuszczonych przez ustawe Prawo zamowien publicznych,

pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem cigglosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci oraz bedzie odpowiadaé wymaganiom

Zamawiajacego okre§lonym w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
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W przypadku przesunigcia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 25 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formach innych niz pieniadz, bedzie zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu
dokument gwarancji lub porgczenia przedtuzajacy termin waznoSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najp6zniej w dniu podpisania aneksu do zawartej umowy z Wykonawca.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego okres przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed

uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 29

Procedury rozstrzygania sporow

. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z umowy lub z nig zwigzane zostang rozstrzygniete przez sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy Prawa zamoéwien publicznych nie stanowia
inaczej oraz inne akty prawne majace wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z
dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.

Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktorym mowa w
§ 4 ust 3 niniejszej umowy wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

§30

Ubezpieczenie budowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy na kwote
gwarancyjng min. 3.000.000,00 =z, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane biedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musza zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w zlotych polskich, bez ograniczen.
Koszt umowy, lub umow, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.
Wykonaweca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu, przedstawiajgc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci
kopi¢ umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej
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1.

2.

umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia.

. W przypadku gdy w dacie podpisywania niniejszej umowy Wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej, z terminem obowigzywania krétszym niz termin obowigzywania
niniejszej umowy, przed uplywem tego terminu zobowigzany bedzie do przedlozenia
Zamawiajacemu nowej polisy lub innego dokumentu, potwierdzajacego ubezpieczenie na kwote, o
ktérej mowa w ust. 1. z terminem obowigzywania nie krotszym, niz termin obowigzywania niniejszej
umowy.

§31
Ilo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nizej wymienione dokumenty:

1) Oswiadczenie o zatrudnianiu 0s6b na umowg o prace;

2) Oferta przetargowa ztozona przez Wykonawcg;

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy;

4) Dokumentacja projektowa;

5) STWIORB ;

6) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia z zatacznikami,
Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika:
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