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Zalaczniki: Specyfikacje techniczne szczegétowe wykonania i odbioru robot budowlanych z zakresu branzy
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

nazwa inwestycji
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Inwestor

Gmina Gryféw Slgski

Rynek 1, 59-620 Gryféw Slgski

CPV - 45111200-0 Roboty ziemne,
CPV - 28814200-3 Wyroby stalowe,
CPV - 28814200-3 Produkty betonowe,
CPV - 45625200-6 Roboty murarskie,
CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych,
CPV -45320000-6 Roboty izolacyjne,

CPV - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien,

CPV —45410000-4 Tynki,

CPV -45431000-7 Kladzenie plytek,
CPV - 45431100-8 Kladzenie podlég,
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie,
CPV - 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni,
CPV —45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu,
CPV - 45232410-9 Roboty w zakresie z sprzetu kanalizacyjnego,

CPV -45330000-0 Hydraulika i roboty sanitarne,
CPYV - 45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
CPV -45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

opracowat: mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz




opracowanie sporzgdzono w Marzec 2020 r.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
2. Szczeglélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych- branza
budowlana

B-01 — Roboty ziemne,

B-02 — Zbrojenie betonu,

B-03 - Beton,

B-04 - Prefabrykaty,

B-05 — Konstrukcje drewniane,
B-06 - Roboty murowe,

B-07 - Pokrycie,

B-08 — Roboty tynkarskie,
B-09 - Posadzki,

B-10 — Stolarka,

B-11 - Slusarka,

B-12 - Roboty malarskie,
B-13 - Roboty izolacyjne
B-14 — Zagospodarowanie terenu

3. Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -branza
sanitarna
S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewngtrznej wodociagowej i wodnej ppoz,
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej,
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikow,
S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjne;j,
S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikow sanitarnych,
S-06 - Wykonania i odbioru przytacza wodociagowego,
oraz specyfikacje innych branz

4. Szczegoélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — branza

elektryczna
E-01 - Instalacja elektryczna



1.
1.1.

OKkreslenie przedmiotu zaméwienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA POTRZEBY
UTWORZENIA KLUBU ,,SENIOR+”

- branza budowlana
- branza sanitarna
- branza elektryczna

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Urzad Gminy i Miasta Gryfow Slqski, ul. Rynek 1; 59-620 Gryfow Sl
2) Instytucja finansujaca inwestycjg: Urzad Gminy i Miasta Gryfow Slaski, ul. Rynek 1; 59-620 Gryfow SL
3) Organ nadzoru budowlanego: Nadzér Budowlany w Lwoéwku Slaskim

4) Wykonawca: e
5) Zarzadzajacy realizacja UMOWY: oot

Zasady ponizej specyfikacji ogdlnej oraz specyfikacji szczegétowych moga zostaé zmienione przez Inwestora

tylko w formie pisemnej, po akceptacji rowniez przez Wykonawce robot. Wszelkie zmiany musza si¢ mie$ci¢ w ramach
obowiagzujacych norm i przepisow.

1.3
1.3.1.

Charakterystyka przedsi¢wzigcia
Przeznaczenie obiektéw i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe — czes¢ budowlana

Budynek jest obiektem istniejagcym, ktory bedzie petnit funkcje klubu SENOI+IORA+. Szerzej o przeznaczeniu i
rozwigzaniach funkcjonalno-uzytkowych moéowi si¢ w czeSci dokumentacji technicznej z zakresu konstrukcyjno-
architektonicznego.

)

2)

3)

1.3.2.

1)

Ogolny zakres robét — czes¢ budowlana
Zadania przewidziane do realizacji
a) Przygotowanie terenu

b) Roboty ziemne,

¢) Zbrojenie betonu

d) Roboty Betonowe,

¢) Roboty murowe

f) Montaz konstrukcji drewnianej

g) Pokrycie,

h) Roboty tynkarskie,

1) Posadzki,

j) Stolarka,

k) Roboty malarskie,

1) Roboty izolacyjne

1) Zagospodarowanie terenu

Roboty towarzyszace

a) montaz rusztowan, elementdw zabezpieczajacych,

b) zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robot,
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych,

d) wywoz i utylizacja gruzu na wysypisko,

Ogolny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu
Prace beda realizowane na jednym placu budowy przy istniejacym budynku.

Przeznaczenie obiektéw i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe — cze$¢ sanitarna

Obiekt jest obiektem projektowanym.

W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ w budynku instalacj¢ wewngtrzng wodociggowa,
kanalizacyjna do studzienki rewizyjnej na zewnatrz , c.o.

Ogolny zakres robodt

Zadania przewidziane do realizacji

W ramach niniejszej specyfikacji nalezy zrealizowaé nastgpujace zadania:

a) Wykonanie instalacji wewnetrznej wodociagowe;j

b) Wykonanie instalacji wewngtrznej kanalizacyjne;.

¢) Montaz grzejnikow.

d) Wykonanie wentylacji obiektu: mechanicznej i grawitacyjne;j.

¢) Wykonanie przykanalikow sanitarnych wraz ze zbiornikiem bezodptywowym.



2)

Rodzaje wystepujacych robot:

a) roboty budowlane: przebicia, wykucia, przekucia, wykucia.

b) roboty demontazowe instalacyjne

c) roboty instalacyjno-montazowe sanitarne przy ukladaniu rur wodociagowych i kanalizacyjnych

wewnetrznych i zewnetrznych.

d) roboty montazowe przy urzadzeniach elektrycznych (bez podiaczenia elektrycznego) typu: grzejniki

elektryczne, wentylatory, podgrzewacze wody uzytkowej

1.3.3.

e) roboty przy przewodach wentylacyjnych.
f) roboty izolacyjne rur, armatury.
g) roboty ziemne przy kanalizacji zewnetrznej i przytaczu wodociagowym.

Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdélnych zadaniach i obiektach
a) wykonanie instalacji wewnetrznej wodociggowej i wodnej ppoz;
- demontaz istniejacej instalacji,
- wykucie bruzd w $cianach,
- dostawa materiatow,
- montaz instalacji,
- montaz baterii i armatury sanitarnej,
- montaz podgrzewacza wody elektrycznego,
- podiaczenie baterii, armatury i hydrantu,
- izolowanie rur, wypelnienie bruzd jastrychem,
- proby i odbiory.
b) wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej:
- demontaz istniejacej instalacji,
- wykopy wewnetrzne,
- dostawa materiatow,
- utozenie rur kanalizacyjnych,
- montaz przyborow sanitarnych i wpustow,
- podiaczenie przyborow, wpustow i montaz armatury kanalizacyjne;j,
- wykonanie zasypki,
- proby i odbiory.
¢) montaz grzejnikow elektrycznych;
- demontaz dotychczasowego systemu grzewczego,
- dostawa materiatow,
- zamocowanie do $ciany grzejnikow $ciennych elektrycznych

d) wykonanie wentylacji obiektu: mechanicznej i grawitacyjnej;
- dostawa materiatow
- montaz wentylatorow $ciennych pokojowych, osiowych, nagrzewnic elektrycznych, przepustnic,

anemostatow i kratek wentylacyjnych,

1.3.4.

)

- montaz wyciggu kuchennego,

- montaz przewodow wentylacyjnych wentylacji mechanicznej,

- izolowanie przewodow wentylacji mechanicznej,

- izolacja przewodow wentylacji grawitacyjnej,

- regulacja i odbior uktadu wentylacji.

¢) wykonanie przykanalika sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym

- dostawa materiatow,

- wykopy ziemne,

- montaz dwoch przykanalikoéw sanitarnych - przewodow, studzienek i pozostatych urzadzen sanitarnych,
- zasypki, podsypki, osypki, zasypanie wykopow,

Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe — cze$é elektryczna
Obiekt jest obiektem projektowanym.
W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ w budynku instalacj¢ elektryczna i oswietleniowa.

Ogolny zakres robot

Zadania przewidziane do realizacji
Roboty podzielone sg na zadania:

zakup materiatow

trasport materiatow na miejsce budowy
kucie wnek w $cianach wraz z tynkowaniem
montaz zlacza kablowego i szafki licznikowej
uktadanie kabli nn

zabudowa osprzgtu instalacyjnego
zabudowa osprzetu o$wietlenia

montaz ochronnikow przepigciowych
wykonanie uziomow

utozenie rur ostonowych



k)
m)

2)

1.3.5.

1.4.

wykonanie badan i pomiaréw
wprowadzenie kabli do zlacza kablowo-pomiarowego
oczyszenie terenu

Roboty towarzyszace

a) montaz rusztowan, elementoéw zabezpieczajacych

b) zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robot
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych

d) wywoz i utylizacja gruzu z rozbioérek na wysypisko

Ogolny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu
Prace beda realizowane na jednym placu budowy przy istniejacym budynku.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca

podstawe do realizacji robét

1.4.1.

Spis projektow ]
a). Projekt budowlany ,PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU

UZYTKOWEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU ,,SENIOR+”"

”

— Marzec 2020 r. wykonany przez Pracowni¢ Projektowg ARCH-LINE arch. Zbigniew Mickiewicz, mieszczgcy si¢ przy
Ubocze 300; 59-620 Gryfow Slaski.

Ponadto przed ztozeniem ostatecznej oferty na wykonane prace oraz przed przystapieniem do realizacji zadania

nalezy zapoznac si¢ z cala dokumentacja budowlana dotyczaca przedmiotowego remontu i stosowac si¢ do zawartych w
niej wytycznych.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.3.1.

Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

BRANZA BUDOWLANA
B-01 — Roboty ziemne,
B-02 — Zbrojenie betonu,
B-03 - Beton,

B-04 - Prefabrykaty,

B-05 — Konstrukcje stalowe,
B-06 - Roboty murowe,
B-07 - Pokrycie,

B-08 — Roboty tynkarskie,
B-09 - Posadzki,

B-10 — Stolarka,

B-11 - Slusarka,

B-12 - Roboty malarskie,
B-13 - Roboty izolacyjne
B-14 — Zagospodarowanie terenu

BRANZA SANITARNA

S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej wodociggowe;j
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej,
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikow,

S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjne;j,

S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikow sanitarnych,

S-06 - Wykonania i odbioru przytacza wodociagowego,

oraz specyfikacje innych branz

BRANZA ELEKTRRYCZNA
E-01 — Instalacja elektryczna

Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji i nazwa jednostki projektowej
a.) Pracoxyniq Projektowa ARCH-LINE arch. Zbigniew Mickiewicz, mieszczaca si¢ przy Ubocze 300; 59-620
Gryfow Slaski.na podstawie dokumentacji budowlanej wymienionej w punkcie 1.4.1.

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt powinny byé zagregowane i obejmowac

wszystkie koszty niezbgdne do wykonania rob6t wymaganej jakos$ci, w wymaganym terminie wraz z

a) kosztami bezposrednimi

- robocizny (ptace bezposrednie, uzupehiajace, ubezpieczen i podatkow od ptac)

- materialow podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowg)

- pracy sprzetu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzgtu na budowe, jego montazu i demontazu)



b) kosztami ogo6lnymi

- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze
wszystkimi sktadnikami),

- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatdw i robot przed
szkodliwymi wplywami atmosferycznymi; amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy),

- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu $§rodkéw nietrwatych,

- kosztami BHP,

- kosztami obshugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

- optatami za zaje¢cie terenéw na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jezeli jest wymagany,

- kosztami zabezpieczen budowy i wykopow,

- kosztami badan jako$ci materialdw, rob6t i prob odbiorowych,

- kosztami ubezpieczen majatkowych budowy,

- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,

- wszystkimi innymi ogdlnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére moga wystapi¢ w zwiazku

z wykonywaniem robot,

c) kosztami og6lnymi prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej.

W ceng¢ jednostkowa nalezy wkalkulowaé ryzyko obciazajace wykonawcg i kalkulowany przez wykonawce
zysk oraz wszelkie inne optaty i zobowigzania wykonawcy.

1.4.3.2. Opisy zakresu robdt jaki nalezy uja¢ przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego

Przedstawiony w pkt 1.4.3. a) przedmiar robot powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z umowa, Projektem
Budowlanym, Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST), Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) oraz
projektami i specyfikacjami zwigzanymi.

Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru rob6t nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace
wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w
danej pozycji musza by¢ wykonane wg: OST i SST, a takze obowiazujacych przepisow technicznych; rysunkow i
wykazow zawartych w projekcie budowlanym; wiedzy technicznej; wskazowek zamawiajacego lub jego przedstawiciela
(IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to
koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawcg uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach przedmiaru.

Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych rob6t uwidocznionych na rysunkach, niezbednych w zgodzie
z wiedza techniczng i sztuka budowlang do prawidlowego wykonania zadania, to koszty tych robot powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.

Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypelione, wykonawca musi samodzielnie
wpisac.

1.4.4. Zgodnos$é robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

Dostarczone przez Inwestora przedmiary robot, nie zwalniaja Wykonawcy z obowiazku weryfikacji ich, w
oparciu o posiadang przez Inwestora dokumentacje techniczna, dotyczaca przedmiotowego zadania, i sporzadzenia oferty

biezaco z Inwestorem, przed ztozeniem ostatecznej oferty na wykonanie prac.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z projektem budowlanym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac
tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania prac bezwzglednie stosowaé si¢ do obowiazujacych norm
i przepisow, prace realizowa¢ wedlug sztuki budowlanej, przestrzega¢ przepisow bhp. Prace montazowe nalezy
producentem lub dostawca urzadzenia i zarzadzajacym realizacja umowy.

Roboty wymagajace odbioréw nalezy zglasza¢ do odbioru w odpowiednich instytucjach w porozumieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dokonywaé odbiorow robot czgsciowych w przypadku robdt ulegajacych zakryciu
zglaszajac je zrzadzajacemu realizacja umowy.



Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw 1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2, Teren budowy
2.2.1.  Charakterystyka terenu budowy

Po w zniesieniu budynku, prace w przewazajacej wickszosci bedg realizowane w budynku. . Na zewnatrz
nalezy wykona¢ utwardzenie podjazdu oraz przytacza.

2.2.2.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogodlnych warunkach umowy.

Wykonawcy przekaze si¢ zamykane pomieszczenie do sktadowania materialow oraz umozliwi korzystanie z
pomieszczenia do celéw socjalnych.

Wykonawcy umozliwi si¢ korzystanie z mediow ( woda, energia elektryczna, itp.) na warunkach ogdlnych
Umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczna okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowg

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie, gdy wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe oznakowania i
urzadzenia potrzebne do nalezytego i bezpiecznego wykonania prac. Wszystkie znaki i urzadzenia musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i innych
znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny
koszt.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjag umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4.  Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa whascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zZamawiajacego.

2.2.5.  Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowal si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisdw i normatywow w
zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na wtasny koszt dokona wywozu ztomu do miejsca wskazanego przez zarzadzajacego realizacja
umowy oraz dokona utylizacji materiatéw i przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy stosowne dokumenty
poswiadczajace wykonanie tej czynnosci. O kwotg uzyskana ze sprzedazy ztomu zostanie pomniejszona faktura koncowa
za wykonanie przedmiotowego zadania.

Ostateczny sposob rozliczenia sprzedazy ztomu zostanie zawarty w umowie ogolnej



2.2.6.  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé
w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdw emitujacych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materiaty, ktdre sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialdw Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobatg od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwiazku z lokalizacja terenu budowy na terenie zamknigtym, uzytkowanym przez Zamawiajacego nie ustala
si¢ warunkow dotyczacych organizacji ruchu na terenie droég publicznych. Organizacja ruchu na terenie Zamawiajacego
zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.

2.2.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym nie jest zobowiazany do wykonania ogrodzenia placu budowy.
Migjsce sktadowania materiatow i elementow budowlanych ustalone zostanie z Zamawiajacym na etapie przekazywania
placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i drog wewnetrznych przy
placu budowy, szczegodlnie w okresie wywozu materialow z rozbiorki.

229 .Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposob zabezpieczenia
komunikacji wewnetrznej shuzacej Zamawiajacemu w zwigzku z wykonywaniem przez nich czynnosci stuzbowych w
poblizu placu budowy lub drog uzytkowanych przez Wykonawce.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.  Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest
zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegbdlowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2.  Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierad:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

Projekt nalezy wykona¢ w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja budowy, po zapoznaniu si¢ z
dokumentacja techniczng dotyczaca przedsigwzigcia.

2.3.3.  Szczegélowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robot i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w
etapach tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.



2.34.  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogllng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

b) czegs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

24. Dokumenty budowy
24.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zard6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

- daty zgloszenia robdt do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdéw, poboru probek i wynikoéw badan z okre$leniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2.  Ksiazka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postgp kazdego elementu
realizowanych robot.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robot,



g) Opinie ekspertéw i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1.  Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia
i zaadresowane nastgpujaco:

Poda¢ adres zarzadzajacego realizacja umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnoé¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow
materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2.  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkoéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkdéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3.  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany
przez wykonawceg i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.54. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wylacznie na
to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
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powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze§é¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnoéci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupehione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiagach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wriasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdélowe rysunki montazowe z numerami

czesci, wykazami czgécei, instrukcjami odnos$nie zamawiania czes$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana czg¢stotliwo$cia smarowania

18. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukltadow sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé¢ cato$¢ urzadzenia, ukladow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

2.6. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydawany przez notyfikowana jednostke cetyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowa specyfikacja techniczna;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowa specyfikacja techniczna:

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe;

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow;

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV);

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich iloéci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot , albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem;

Odbioér czeSciowy ( robot budowlanych ) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze wykonanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czg$ciowym
nazywa si¢ takze odbior czgsci budynku wykonywanego w stanie nadajacym si¢ do uzytku, przed zgtoszeniem do
odbioru catego budynku;

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — odbior koncowy polegajacy na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg 0so6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;
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Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktoére sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot;

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zamawiajacy (inwestor) moze by¢ rdwnocze$nie zarzadzajacym realizacja umowy lub zleci¢ zarzadzanie
realizacj¢ umowy osoba lub instytucja trzecim. Zarzadzajacego realizacja umowy wskazuje umowa ogdlna. Zamawiajacy
moze zmieni¢ zarzadzajacego realizacja umowy w trakcie trwania prac, o czym natychmiast poinformuje pisemnie
wykonawce.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédia uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania.

Materiaty musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub certyfikatbw na dostarczane urzadzenia i
materiaty.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na ich zastosowanie. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania, atestami i
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi.

4.3. Atesty materialéw i urzadzen.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowej specyfikacji technicznej nie zostana one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towa specyfikacja techniczna
lub dokumentacja budowlang musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialdow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni€. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe pomieszczenie przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie budynku w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
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zarzadzajacego realizacja umowy w celu zatwierdzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegoétowej specyfikacji
technicznej. Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

6. Transport

Wykonawca okresli w jaki sposob zamierza dostarcza¢ na teren budowy materialy i urzadzenia, szczegélnie
urzadzenia gabarytowe ( a takze ich sposéb zamontowania na miejscu wskazaniem w projekcie dotyczacym
przedmiotowego zadania) oraz sposob biezacego zaopatrywania budowy w materialy.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy zarzadzajacemu wykaz sprzetu transportowego jaki bedzie uzyty do
wykonania przedmiotowego zadania.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materialdow prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci omoéwionym w p. 2.3.5.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, i odpowiadaja wymaganiom norm.

8. Obmiary roboét

Prowadzenie obmiaréw roboét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich si¢ odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla
potrzeb wystawienia przejSciowej faktur.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6ot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dlugoscei i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktdre maja by¢ mierzone wagowo,
be¢da wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawcg w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

83 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym
przez wykonawceg i zarzadzajacego realizacjag umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia
dhuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed

zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci
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Ostateczna ptatno$¢ za wykonang ushuge nastapi w oparciu o protokot odbioru koncowego robdt podpisany
przez komisj¢ powolana przez zarzadzajacego realizacja umowy, w sklad ktorej wejdzie rowniez przedstawiciel
wykonawcy.

Odbior robot nastapi w ciggu 5 dni roboczych, od daty pisemnego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do

odbioru, zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Protokot odbioru robot bedzie podpisany przez wszystkich cztonkow komisji, a tym samy roboty bedzie uwazato si¢ za
zakonczone, po wykonaniu wszystkich pac objetych umowa, spetnieniu warunkéw objetych ogdlng i szczegélowymi
specyfikacjami wykonania robot, oraz dostarczenia wszelkich wymaganych protokétéw odbiorowych, zgloszen,
instrukcji, atestow oraz innych istotnych dokumentéw dotyczacych prowadzenia przedmiotowej budowy.

Na podstawie podpisanego protokétu odbiorowego, wykonawca w ciggu 7 dni roboczych dostarczy
zarzadzajacemu budowa fakture za wykonane prace.

Platno$¢ na konto wykonawcy nastapi w ciagu 14 dni od daty dostarczenia zarzadzajacemu budynkiem faktury
za wykonane prace.

Szczegblowe i ostateczne zasady odbiordw robot i platno$ci, w tym mozliwosci odbiordw i platnosci
czeSciowych, za wykonane prace okre$li umowa ogolna.

11. Przepisy zwiazane
11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W trakcie
robot nalezy stosowac si¢ rowniez do wytycznych producentéw i dostawcow materiatdw i urzadzen.
W szczegolnosci nalezy stosowac si¢ do pozycji wykazanych w dokumentacji budowlanej (pkt. 1.4.1.).

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sag w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich wykazano w dokumentacji budowlanej (pkt 1.4.1.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen rozwigzan technicznych w
projekcie budowlanym lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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