

UMOWA  nr U/          /2022               

zawarta w dniu                              roku, pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski NIP:616-12-23-228  zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Ślaski 
 – Olgierd Poniźnik 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy       
 – Marka Kurca
a Firmą 
zwanym dalej „Wykonawcą’’, reprezentowanym przez
§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Przebudowa
drogi gminnej ulica Rzeczna w Gryfowie Śląskim”, wg szczegółowego zakresu robót, który obejmuje:
Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na przebudowie/modernizacji drogi gminnej ul. Rzeczna w Gryfowie Śląskim. 
Miejsce realizacji inwestycji: działki nr 97/7 i 73 obręb 0003 Gryfów Śląski, gmina Gryfów Śląski.
Parametry techniczne:
· Podbudowa z tłucznia śr. 15 cm – powierzchnia 590,00 m2;
· Krawężnik najazdowy o wym. 15x22 cm– długość 60,0 mb;
· Szerokość jezdni z betonu asfaltowego 3,5 - 4,5 m;
· Warstwa wiążąca o gr. 4 cm, warstwa ścieralna o gr. 4 cm – powierzchnia 584,00 m2;
· warstwa ścieralna o gr. 4 cm – powierzchnia 584,00 m2.
Zakres prac:

Zakres robót obejmuje modernizację drogi gminnej ul. Rzeczna w Gryfowie Śląskim w ramach której nastąpi zmiana nawierzchni jezdni z betonowej na nawierzchnie bitumiczną. W ramach inwestycji wykonane zostaną 2 nowe zjazdy, pobocza oraz ustawione zostaną nowe krawężniki na długości istniejących garaży. 

§ 2.
Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się zrealizować prace, o których mowa w § 1 w terminie do dnia 30.09.2022 r.
§ 3.

1. Przedstawicielem wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy jest: 

a) kierownik robót Pan……………….……..posiadający uprawnienia do kierowania budową w specjalności …………………….
2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
a) wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, treścią zapytania ofertowego, specyfikacjami technicznymi oraz z należytą starannością gwarantującą wysoką jakość, 

b) przyjąć od Zamawiającego plac prowadzenia robót w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. 
c) po zakończeniu robót, uporządkować teren inwestycji w terminie ustalonym na odbiór robót. 
d) wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać właściwie oznakowanie strefy robót oraz odpowiednio zabezpieczyć budowę. 
3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność  za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 4.

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót. 

2. Zamawiający dokona płatności w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT i dokumentów, potwierdzających dokonanie końcowego odbioru robót przez Zamawiającego. 
§ 5.

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: …………………… zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości: …………………, co stanowi kwotę brutto: ………………………. zł, słownie: ……………………………………………..
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jakości oraz zgodnie z rozwiązaniami konstrukcyjnymi i parametrami określonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

3. Strony postanawiają, iż zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr …………………………………, wskazany w fakturze VAT, w terminie do 14 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, po uprzednim protokolarnym odbiorze robót, potwierdzonym klauzulą „odbieram”. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.
4. Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego wskazany na fakturze/umowie jest rachunkiem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności” – Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zmieniona ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku poz. 62).
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturach rachunku bankowego nie ujętego na Białej Liście nie będziemy w stanie terminowo realizować płatności. Ponadto, w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania płatności na inny rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatnika VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze, z jednoczesnym powiadomieniem właściwego Urzędu Skarbowego.
6. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie faktury VAT końcowej. 
§ 6.
1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji licząc od dnia odbioru   końcowego.
§ 7.

1. Wykonawca pisemnie zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy, w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości odbioru przez Wykonawcę oraz złożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

3. Czynności odbiorowe będą prowadzone przy udziale Wykonawcy w okresie do 7 dni roboczych.

4. Ewentualne usterki zapisane w protokole odbioru będą usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym w protokole odbioru robót. 

5. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego oraz w próbach i sprawdzeniach.
6. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć: 
a) protokoły badań i sprawdzeń, 

b) dokumenty potwierdzające, że użyte materiały odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane. 

6. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentów określonych w ust. 5 odbiór nie zostanie dokonany. 
§ 8.
1. W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejszą umową, Zamawiający zastrzega zastosowanie kar umownych.

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji              w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi w terminie, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy w wysokości 700 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy;
d) za nieusunięcie lub niewłaściwe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – każdorazowo w wysokości 2.000,00 zł brutto;
e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 700,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w umowie o podwykonawstwo; 
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, każdorazowo w wysokości 5.000,00 zł brutto;
g) każdorazowo, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub jej zmiany, w wysokości 700,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, 
h) za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego.
2. Maksymalna wysokość kar umownych za zwłokę, ustalonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto.
§ 8.

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót/przedmiotu umowy,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej,  które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

i) gdy wystąpią protesty społeczne, cofnięcie zgód na wejście w teren dot. nieruchomości na których ma być realizowana inwestycja lub inne okoliczności uniemożliwiające wejście na  teren  budowy.
3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporządzonego na podstawie protokołów konieczności zaakceptowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b) danych teleadresowych, 

c) danych rejestrowych,

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5.  Zamawiający w sytuacji posiadania wolnych środków pieniężnych dopuszcza możliwość skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§ 9.
1. Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy mogą nastąpić tylko w zakresie opisanym poniżej za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach.
1) w zakresie terminu realizacji zamówienia:

a) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót;

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj.: działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;

c) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

d) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi;

e) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;      

f) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;

g) jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron Umowy;

h) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

i) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym: niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne. 

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 12.

Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
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