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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Nazwa zaméwieniaBUDOWA OSWIETLENIA W WOLBRAMOWIE

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Budowa swietlenia drogowego :

- sié kablowa YAKY 4x25mm diugdici 3477 m

- w rurach ochronnych KBO — 3180 m

- stup na fundamencie prefabrykowanymostglocynkowany h =9 m
z wysignikiem [=1,0 m - 58 kpl.

- stup na fundamencie prefabrykowanymostglocynkowany h =8 m
z wysignikiem [=1,0 m - 16 kpl.

- oprawa @wietleniowa sodowa 100W - 56 kpl.

- oprawa @vietleniowa sodowa 70W - 16 kpl.

3. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe;
- wytyczenie trasy projektowanegavietlenia winna wykonauprawniona
jednostka wykonawstwa geodezyjnego,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawczanaiby wykonywana sukcesywnie

W miag postpu roboét przez uprawniarjednostk geodezyja.

4. Informacja o terenie:
- roboty keda wykonywane w pasie drogowym drogi powiatowej 253 2298D
i drog gminnych we wsi Wolbromiow.

5. Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zam&wEPV)

45112100-6 gczne kopanie rowow 0,4 x 0,7 w gruncie kat 111 ditig 3024 m.

45310000-3 utzenie w rowie uziomu ptaskownika cynk. Fe/Zn 30 x 3 mih= 3320 m.

45231110-9 utzenie w rowie rur ochronnych Arota KBO — 3180 m..

45231000-5 wykonanie przepychu sterowanegbdoogami | =66 m.

45314300-4 waiganie do rur ochronnych kabli YAKY 4x25 minh= 3477 m.

45112100-6 zasypanie rowow kablowych | = 3024 m.

45262210-6 wykonanie wykopow i zabudowa fundamemitefabrykowanych
betonowych pod stupsnetleniowe szt. 72



45223800-4 monta stawianie stupow @avietleniowych z blachy giej ocynkowanej

wysokai 9 m. szt. 56

45223800-4 montd stawianie stupow @vietleniowych z blachy giej ocynkowanej
wysokai 8 m.  szt. 16

45223800-4 montawysiggnikow rurowych diugéci 1, m. szt. 72

45311100-1 zarabianie na suchaéa kabla 4zytowego szt. 144

45316110-9 montana wyseégniku opraw sodowych 100W szt. 59

45316110-9 montana wyseégniku opraw sodowych 70W szt. 16

45311000-0 waganie w stupy przewodéw YDY 3x2,5 mdm 720 m.

45310000-3 pomiary elektryczne szt. 80

45310000-3 inwentaryzacja geodezyjna 3100 m.

6. Organizacja i wykonanie robot
- budowa éwietlenia drogowego zgodnie zyodne z normN SEP-E-004
PN-76/E-02032 i N SEP-E-001
- w obebie drzew wykopy naley wykonywa recznie z zachowaniem nalgej
ostranacsci.
W razie uszkodzenia korzenirednicy powyej 3cm, ran nalezy wyréwna&
i zabezpieczyodpowiednimsrodkiem. W ob¢bie drzew nie naley
pozostawiaotwartego wykopu ditej niz 2 - 3 dni
- linig kablowy uktada& kabla w rurach ochronnych KBO na gkbokasci 0,7m.
Pod drogw przepustach ufmnych za pomacprzewiertu ( przecisku ) na
gtbokasci 1,2 m bez naruszania nawierzchni jezdni.
- na rurach ochronnych kabla zgioopaski informacyjne co 10m umieszcgaj
trwate opisy kabla:
- typ i rodzaj kabla, - preéjzyt kabla i naptcie robocze,
- rok uteenia kabla, - nazwa obiektu zasilania.od do ......
- utaony kabel zasygawarstwg gruntu rodzimego co najmniej 25cm (bez
gruzu i kamieni), a ngphie przykry folia z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego gruba co najmniej 0,5mm i szeroka co najmniej 25cm.
- prace ziemne w pohli istniepcych sieci nalgy wykonywa recznie i pod
nadzorem ich wieiciel,
- skrzyowania i zblkenia wykoné zgodnie zobowiizujaca norma
N SEP-E-004 ( p. 3.1.5. odleglio- tablica 1, 2 ),



- w wykopie kablowym ukfadataskownik cynk. Fe/Zn 30 x 3 mpktorym
uziemione zostarojektowane stupyswietleniowe.

- przy ustawianiu stupovéwietleniowych naley zwrocic uwag; nad ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

- po ustawieniu stupéwwietleniowych wycié te gakzie, ktére bezpaednio
kolidug z oprawami éwietleniowymi lub je zastaniaj miejsca na drzewie
po usuRrCiu gakzi nalery zabezpieczyodpowiedninmsrodkiem.

- zasypanie uhonego kabla mee st odby¢ po uprzednim jego odbiorze przez
inspektora nadzoru oraz po wykonaniuenigryzacji przez uprawnian
jednostkwykonawstwa geodezyjnego,

- teren po wykonaniu robo6t budowlanych @eyadzt do stanu pierwotnego.

Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji:

- Inwestor przekazuje wykonawcy S.T. dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy:

- Inwestor przekze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstaymo przez
Wykonawe i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagommedania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wigciwych organdw:
- Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpgmem robot zawiadomi wigiwy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego stt#apc oswiadczenie kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o pezyd obowizkow

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budovpypjektu organizacji |
zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. SitoEo do stwierdzonego projektu
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpiést@a publicznego i 0sob zatrudnionych na
terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowegdzenia zabezpieczgje oraz
harmonogram i terminarz wykonania robot — zaakeepity przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodne z wymogami graw
budowlanego. Trg tablic i miejsce ustawienia nale uzgodné z inwestorem. Wykonawca
ponosi peta odpowiedzialné za utrzymanie placu budowy, od momentu @@ej placu
budowy do odbioru kicowego. W miay postpu robot, plac budowy powinien by
porzadkowany, usuwane ztne materialy, spet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.



Koszt odpowiedniego zabezpieczenia i utrzymanigwPBudowy nalgy uwzgkdnic
w cenach jednostkowych Robot.

Ochrona s$rodowiska na placu budowy i poza jego ebem powinna poledga na
zabezpieczeniach przed:

A) zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjamiy azczegolngci: paliwem,

olejem, chemikaliami,

B) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) mozliwoscia powstania pgaru
Przed rozpoacgxiem robot budowlanych Wykonawca ma obgeek zabezpieczywszelkie
sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Na wykonawcyspoczywa:

- pelna odpowiedzialrié za opiek nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprztem znajdujcym sk na placu budowy (od przgja placu do odbioru Keowego
robot),

- odpowiedzialné¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia widsn@ublicznej i
prywatnej,

- zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom owd@dniego zaplecza
socjalno-sanitarnego,

- przestrzeganie przepisow bhp,

Wykonawca nie powinien dopuszézao pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych
dla zdrowia.

Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania robét powinnydnie

- oznakowanie znakiemCE” co oznaczaze dokonano oceny ich zgodwwo ze
zharmonizowasy normp europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobai techniczm Ilub krajows specyfikacp techniczm paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego, uzaan
przez Komisg Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo,

- deklaragg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamprzez
producenta, peeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wwgne maacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva okrélonym przez Komisj
Europejslg, albo,

- oznakowanie znakiem budowlanyf” , co oznaczae s to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocagndndci z Polsly
Norma lub aprobata technicznbadz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno uphiszvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny¢ bygodne z dokumentacja i
obowigzujacymi normami, posiada odpowiednie atesty kwiadectwa dopuszczenia do
uzycia, oraz akceptagjnspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materialtow — w spaadpewniajcy ich wiagciwa jakose i
przydatnd¢ do robot.

Sktadanie materiatbw wg asortymentu z zachowanielymoegow bezpieczestwa i
umazliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.



Sprzet do wykonywania robot

Roboty mana wykona recznie lub przy #yciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowrany do uywania takich nargdzi, ktore nie spowoduj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatéw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze nadzi naley uwzgkdnic wymagania producenta wyrobow do
wykonania poszczegolnych robot.

Sprzt stosowany do wykonywanie rob6t powinien gwararaoyakos¢ robot okrélona w
dokumentacji, PN i warunkach technicznych i ST, d@olsprztu wymaga akceptaciji
Inspektora.

Transport

Dobér srodkow transportu, wymaga akceptacji Inspektorazd§eazowo powinny posiada
odpowiednie wyposanie stosownie do przewonego tadunku, stosig sk do ogranicze
obciazen osi pojazdow.

Wykonywanie robot

Wszystkie roboty olfe kontraktem powinny &y wykonane zgodnie z oboyzujacymi
normami, dokumentagj— ST, a take wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych
rodzajéw robdt wyszczegolnionych w przedmiarze tob@dpowiedzialnéé za jakadé
wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wchadych w sklad zadania w cafow ponosi
Wykonawca.
Zaleca si, zeby Wykonawca dokonat wizji na obiekcie i ocgenego stan techniczny i
wycenit petny zakres robot do wykonania w cenadmgestkowych kosztorysu ofertowego.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadago przygotowanie zawodowe
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych wddwnictwie ( do kierowania, nadzoru i
kontroli robot budowlanych).

13. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zolggmny prowadd, przechowywa i
zabezpieczg nastpujace dokumenty budowy:

- dziennik budowy,
ksigge obmiarow,
dokumenty badai oznaczé laboratoryjnych,
- dokumentagj atestow jakéciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioru robdét,
Pomiary i wyniki bada powinny by prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inspektora i WykonawbDziennik budowy powinien liyprowadzony
scisle wg wymogow obowizujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywana zapisow w dzienniku budowy pidierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego przystuguje zak

- przedstawicielom psstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodgym w skiad personelu wykonawczego — tylko w zakres

bezpieczastwa wykonywania robét budowlanych



Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokersi okresowych wylicze i
zestawié@ wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodni@rzedmiarem robot.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne petdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowipodstaw do obliczé.

14. Kontrola jakosci robot

Za jakaé¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementowmaterialtow —
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresiejegowinzkow przed przegiem terenu
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akofiptavestora projektu organizacji robot
zawierajcego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamigyzsposob wykonania robot
zgodnie z projektem i sztalbudowlan.
Projekt organizacji rob6t powinien zawiéra
- terminy i spos6b prowadzenia robot
- organizag ruchu na budowie,
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i urglzea oraz ich charakterystyk
- wykazsrodkow transportu,
- wykaz osOb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegolnych
robot
- wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikadj przygotowania
praktycznego,
- opis sposobu i procedury kontroli wegtrznej dostarczanych na budewateriatow,
sprawdzania i cechowania sgittz podczas prowadzenia robét,
- sposoéb pogpowania z materialami nie odpowiaglaymi wymaganiom.
W zakresie jakéci materiatdw Wykonawca ma oboyeiek:
- wyegzekwowa od dostawcy materiaty odpowiedniej j&kp
- przestrzega warunkéw transportu i przechowywania materiatove dlachowania
odpowiedniej ich jakexi,
- okresli¢ i uzgodné warunki dostaw dla rytmiczidoi robét,
- prowadzé biezace kontrole jakéci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materialy powinny byzgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne — magby¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikéw badajako niewiarygodnych. Koszty ola¢aja Inwestora, jéi wyniki
potwierdzag si¢ i spetniaj wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wiykw/ca

Obmiar rob6t

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu tyaknie wykonanych robét i
wbudowanych materiatdbw. Obmiar robot wykonuje Wyaega i wyniki zamieszcza w
ksigdze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kakttie oraz roboty dodatkowe.
Roboty g podane w jednostkach zgodnych z przedmiotem robot.

Obmiar powinien b§ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dlaot zanikajcych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanycprzed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur pomynby uzupetnione szkicami w
ksigdze obmiaréw lub datzone do niej w formie zadznika.



Odbio6r robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgogtriovykonania robdt z umoavoraz okrélenie ich
wartasci technicznej.

Odbioér robét zanikagych — jest to ocena Hoi i jakosci robot, ktore po zakazeniu
podlegay zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakmeniu robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaj.

Odbiory czsciowe — jest to ocena Hoi i jakosci, ktdre stanowa zakaiczony element catego
zadania, wyszczego6lniony w harmonogramie robot.

Odbior kaicowy — jest to ocena ioi i jakosci catcgsci wykonanych rob6t wchodezych w
zakres zadania budowlanego oraadawve rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny — (pogwarancyjny)- jest to ocerschowania wymaganej jad@
poszczegolnych elementéw robot w okresie gwaramayjnoraz prac zwizanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

17.Dokumenty do odbioru roboét

Do odbioréw cgsciowych i do odbioru kacowego Wykonawca przygotowuje ngsljace
dokumenty:
- dokumentagj powykonawcaz,
- dziennik budowy,
- ksiegi pomiaru,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych jeeli
wystepowaty,
- atesty jakéciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
- ocerg stanu faktycznego — spadzora na podstawie wynikow bada pomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru oraz gatglin podczas odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- inwentaryzag¢jpowykonawcz geodezyja
Sprawozdanie techniczne powinno zawera
- przedmiot, zakres i lokalizagjvykonanych robat,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, Eatizonej dokumentacji oraz
formalm zgod; Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotycace warunkow realizacji robot,
- dak rozpoczcia i zakaczenia robot

18.. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie wzdéel Inwestora oraz zapisem w
Dzienniku budowy i jednocZrie przekazuje Inwestorowi kalkuladkosztowa w zakresie
zgtoszonych robot przy odbioracheseiowych i kompletny operat kalkulacyjny (koowa
kalkulacph kosztow) przy odbiorze kamowym.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestor®sc!l i jakose
zakaczonych robot komisja stwierdza na podstawie opétalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdzaodga¢ wykonanych robdt z
dokumentagj projektows oraz z protokotami dotygzymi wprowadzanych zmian.



W przypadku stwierdzenia przez Komisjnieznacznych odgbstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie meych wkkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne — dokonujezsdadbioru.

W przypadku stwierdzenia wkszych odsipstw, magcych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje s potracen jak za wady trwate,

Jeli Komisja stwierdzi,ze jaka¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej- to roboty te wytza z odbioru.

Rozliczenie robot nagpuje na zasadach oklenych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowémenalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane asna podstawie il&ci wykonanych faktycznie robét i ceny
jednostkowej okrédonej dla poszczegdélnych rodzajéw robét w kosztiery€eny obejmuj
wszystkie czynnéri konieczne do prawidtowego wykonania robot.

1. Zasady rozliczenia i ptatndgci

Rozliczenie pomidzy zamawiaicym a wykonawg za wykonane roboty¢dzie dokonane
zgodnie z dokumentami umownymi wedtug rpsfacych sposobéw:
- rozliczenie ryczaltowe gdy podstaw ptatngci jest ustalona w dokumentach
umownych stata waré wynagrodzenia; wartd robot jest okrédona jako iloczyn
- rozliczenie w oparciu 0 wartd¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkdweefosztorysu ofertowego) i
faktycznie wykonanej iléci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczeniegdzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie po
dokonaniu odbioru e&ciowego robot.

Ostatecznie rozliczenie umowy pamiy zamawigcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

19.1. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty — robocizrezpdredna wraz z narzutami,
- wartas¢ zwytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wrazubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu,
- wartas¢ pracy sprztu z narzutami,
- koszty pdrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglniajpg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezdnych robot pomocniczych i towarzysych takich jak np.:
osadzenie elementéw wykezeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomostgridry
zabezpieczare, dwietlenie tymczasowe, piginacja wykonanych wykfadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracoamikzuwycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych

Wykonawcy powinny wycekipetny zakres robét do wykonania w cenach jednesgkt

kosztorysu ofertowego, nie przewiduje dodatkowych ptatrii.



Nie ujecie petnego asortymentu lub jakiegokolwiek elementurob6t nie zwalnia
Wykonawcy od ich wykonania w ramach zidgonej oferty bez prawa dodatkowego
wynagrodzenia.

2. PRZEPISY ZWI AZANE

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie w Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w xdych miejscach powotaj si na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg czes¢ i nalezy je czyta
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby ongstpowaty. Rozumie si iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaipi wymaganiami. Zastosowanieda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepdgniej niz 30 dni przed datsktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.






