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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z remontem dachu BUDYNKU RATUSZA- 
GRYFÓW ŚLĄSKI, RYNEK 1
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zleceniu 
i realizacji robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z:
a) inwentaryzacją powykonawczą koniecznych elementów obiektu (np. wskazanych
przez konserwatora zabytków)
b) rysunkami powykonawczymi elementów obiektu, niezbędnymi dla konserwatora zabytków.
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z projektami budowlanymi oraz częścią
kosztorysową wg wykazu:
a)kosztorys budowlany 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót budowlanych zasadniczych
i uzupełniających. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace
pomocnicze (dodatkowe), konieczne do realizacji wymienionych prac:
1. roboty przygotowawcze
2. roboty pokrywcze z dachówki ceramicznej
3. roboty blacharskie
4. roboty murarskie
5. roboty ciesielskie
6. montaż wyłazów
7. impregnacje
8. roboty dociepleniowe
9. odnowienie elewacji lukarn
10. wywóz gruzu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na



przebudowie, montażu, remontu lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.2. Remont – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących
bieżącej konserwacji.
1.4.3. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki.
1.4.4. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.5. Dokumentacja budowlana - należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu
– także dziennik montażu.
1.4.6. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.7. Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.8. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.9. Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.10. Rejestr obmiaru - należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inżyniera Kontraktu
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera
Kontraktu.
1.4.11. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.12. Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych.
1.4.13. Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i możliwą
do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.14. Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.15. Czas na ukończenie – czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku)
tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia.
1.4.16. Data rozpoczęcia – data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty.
1.4.17. Dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.



1.4.18. Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.
1.4.19. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
1.4.20. Inspektor Koordynujący – osoba wyznaczona przez Inwestora do koordynacji całości
robót objętych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w
Umowie, posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru
nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
1.4.21. Kierownik Budowy/Inżynier – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do występowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia.
1.4.22. Komisja – osoba lub kilka osób tak określonych w Umowie, lub inna osoba bądź osoby,
wyznaczone w warunkach Umowy.
1.4.23. Materiały (wyroby budowlane) – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowaną
przez Inwestora.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonania robót z dopuszczonymi tolerancjami
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.
1.4.25. Personel Wykonawcy – Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników
i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, Podwykonawców,
a także wszelki inny personel kierowniczy, robotników i innych pracowników
Zamawiającego oraz wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.
1.4.26. Personel Zamawiającego – Inspektorzy nadzoru oraz cały personel kierowniczy, robotnicy
i inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiającego lub Inspektora do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców
jako Personel Zamawiającego.
1.4.27. Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
1.4.28. Podwykonawca – każda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub 
jakakolwiek
osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy
każdej z tych osób.
1.4.29. Polecenie Inspektora – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.31. Przedstawiciel Wykonawcy – osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych wUmowie.
1.4.32. Strona – Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu.
1.4.33. Wykonawca – osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub osób).
1.4.34. Zamawiający – osoba wymieniona jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz
prawni następcy tej osoby.



1.4.35. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – szczegółowe wymagania związane z materiałami,
sprzętem, transportem, wykonaniem robót, kontrolą jakości, obmiarami, odbiorem
i zasadami płatności (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robót).
1.4.36. Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewitalizacja – określenia
stosowane w przypadku działań mających na celu konserwację obiektów, połączoną
często z pracami odtworzeniowymi ich fragmentów; termin wykorzystywany
szczególnie w odniesieniu do zabytków architektonicznych, a w ostatnim czasie również
do innych obiektów o okresie eksploatacji przekroczonym w stosunku do zakładanego
okresu trwałości konstrukcji lub zbliżającym się do tego okresu, przy czym
termin rewitalizacji aktualnie przyjmuje znacznie szerszy kontekst znaczeniowy i odnosi
się do kompleksu wielokierunkowych działań wykonywanych w zabudowie
miejskiej, mających na celu odnowę zabudowy miejskiej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram robót,
wykaz podstawowych materiałów, urządzeń i technologii przewidzianych do wykonania
robót określonych Umową.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekażę Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów;
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółach warunków umowy, uwzględniającym
podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowią załącznik do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniu poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Koordynującego -
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową w tym ze SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej (w tym SST) będą uważane z wartości
docelowe, do których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją



projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robót objętych zamówieniem, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności
i innych.
Teren gdzie będą prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany – zgodnie z
przepisami – przez Wykonawcę stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i
znakami ostrzegawczymi. Inspektor może nakazać umieszczenie dodatkowych tablic
i znaków, jeżeli uzna to za stosowne. Wykonawca powinien bezwzględnie zastosować
się do takich poleceń.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znaków i tablic nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną lub
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.]
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu



robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Zamawiający nie posiada żadnej wiedzy na temat ewentualnych instalacji, jakie mogą
znajdować się pod tynkiem. W związku z tym roboty związane ze skuwaniem tynków
należy prowadzić bardzo ostrożnie, ażeby minimalizować ewentualne uszkodzenia przewodów.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwłocznie na własny koszt.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i
ładunków sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (tzw. Planu BIOZ) przed rozpoczęciem robót budowlanych
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Dz dn. 19.03.2003 r. Nr 47,poz.401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny



za pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń i metod oraz w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru (Inżyniera
kontraktu) o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące
zamawiania lub wykonywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru oraz Konserwatora Zabytków.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu prac.
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi. Zgodność z PN lub AT powinny być potwierdzone
„deklaracją zgodności” lub „certyfikatem zgodności”.
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzących ze złóż miejscowych
Nie przewiduje się pozyskiwanie materiałów ze złóż miejscowych.
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru/Inspektora Koordynującego.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora bądź przez Konserwatora
Zabytków. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane
w obrębie trenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidują możliwość zastosowania
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynującego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora i ewentualnie Konserwatora
Zabytków.
2.6 Uwagi dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu,
zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. „o wyrobach budowlanych”.
Jeżeli dany materiał budowlany został dopuszczony na rynek przed datą 1.05.2004 r.
– należy stosować przepisy w oparciu o Ustawę z dnia 30.08.2002 r. „o systemie oceny
zdatności”.
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oparciu o system europejski lub krajowy powinny mieć stosowne oznakowanie
(CE lub B).
Wykonawca robót jest zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy komplet informacji
charakteryzujących dany wyrób budowlany, tzn.:
A. Dla wyrobów oznakowanych symbolem „CE” powinny być dołączone następujące
dodatkowe informacje:
1) oznaczenie, siedziba i adres producenta,



2) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,
3) numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany,
4) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych
wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji
technicznej wyrobu.
B. Dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym „B” należy
dołączyć następujące informacje dodatkowe:
1) określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany,
2) identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek
i klasę według specyfikacji technicznej,
3) numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,
z którą potwierdzono zgodność wyrobu,
4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
6) nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w
zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynującego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru/Koordynującemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej (w tym SST) i wskazaniach
Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynującego w terminie przewidzianym w
umowie.
Środki transportu stanowiące zagrożenie dla wykonania przedmiotu umowy oraz budzące
zastrzeżenia pod względem technicznym – muszą być usunięte z terenu budowy
na polecenie Inspektora Nadzoru
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie parametrów
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające



warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zniszczenia spo12
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, dodatkowymi poleceniami wydanymi przez Konserwatora
Zabytków, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/
Inspektora Koordynującego.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczące
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszystkie wykonane roboty muszą spełniać wymagania zawarte w:
- stosowanych polskich normach;
- aprobatach technicznych,
- warunkach technicznych wykonania i odbioru robót,
- szczegółowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentów danych
wyrobów budowlanych, m.in. odnośnie technologii wykonania robót.
Dla każdego elementu robót – przed jego wykonaniem – należy uzyskać ostateczną
akceptację technologii wykonania przez Konserwatora Zabytków, przedstawiciela
producenta materiałów (użytych do wykonania danego etapu robót) i Inspektora
Nadzoru – po ewentualnym wykonaniu próbek, jeżeli będzie to wymagane przez
Konserwatora Zabytków bądź Inspektora Nadzoru. Przed wykonaniem pokrycia dachówkowego
należy zawsze wykonać próbki i komisyjnie (przy udziale WKZ) podjąć
decyzję odnośnie rodzaju i koloru dachówki.
Elementy robót nie ujęte w SST należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót” oraz z przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej.
5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
5.2.1. Koszt wybudowanie objazdów/przejazdów i organizacja ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowania terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
5.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
5.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i ograniczenia ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,



b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
5.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZ), w którym przedstawi
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokum. projektową i SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
•  organizację wykonanych robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
•  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),
•  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów
a także wyciąganych wniosków i zastosowania korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,
•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
po- miarowo – kontrolne,
•  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku
materiałów, itp.,
•  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizację i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
(w razie konieczności laboratorium), sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST,
normach lub wytycznych producenta wyrobu. W przypadku gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy
w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, sprzętu, pracy personelu



lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użyte
do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobranie próbek
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do
pobrania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru/Inspektora Koordynującego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynującego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowicie
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i materiały, które:
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobaty techniczne oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),
2. Są dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia
16.04.2004 r. „o wyrobach budowlanych”,
3. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:



- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które
spełniają wymogi SST,
4. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z
1998r. (Dz.U.98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone. Dokumenty potwierdzające właściwą jakość wyrobów powinny być
przedłożone Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę bez wcześniejszego wezwania
i przed ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Inspektor ma prawo żądać rozebrania
wykonanego elementu robót i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.
6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
•  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramów robót,
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
•  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynującego,
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,
•  dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,
•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,
•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
•  inne istotne informacje o przebiegu robót.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru /Inspektora Koordynującego 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 



poleceń Wykonawcy robót.
2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora.
4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-3), następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
h) korespondencja na budowie.
5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektorów Nadzoru/
Koordynującego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za
zabezpieczenie prawidłowe dokumentów budowy odpowiada Kierownik budowy.
Dokumentem pomocniczym – precyzującym zasady wykonywania i odbioru robót
– są specyfikacje techniczne. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości pomiędzy
zapisami w projekcie budowlanym a danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych – ostateczną decyzję podejmuje Inspektor Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń branżowego Inspektora
Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Umowie.
Obmiary robót powinny być zgodne z zasadami obmiaru podanymi w katalogach stanowiących
podstawę obliczenia nakładów rzeczowych a przywołanymi w kosztorysach „ślepych”.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i TZKNBK-ach.



Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. W razie potrzeby należy dołączyć niezbędne 
rysunki i szkice.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru tego dokonują Inspektorzy Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynującego.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia właściwy branżowo Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach
umownych wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
branżowy Inspektor Nadzoru wraz z Inspektorem Koordynującym.
8.4. Odbiór końcowy
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Koordynującego, Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.



W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót.
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoły ustaleń
komisyjnych co do rodzaju i koloru, itp.).
4. Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ).
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakości (PZJ).
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
8. Rysunki, jakie należało wykonać na polecenie WKZ.
W przypadku - gdy wg komisji - roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny (ostateczny)
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Przyjmuje się, że wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania
zostaną wycenione w formie ryczałtowej przez Wykonawcę przy składaniu oferty na wykonanie 
robót.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w przedmiarach robót, z podaniem,
co i w jakiej ilości powinno być wykonane.
Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane dla
poszczególnych zadań i etapów – według ustaleń umownych.
Zaparafowana przez branżowych Inspektorów Nadzoru oraz zaakceptowana przez Inspektora



Koordynującego faktura będzie podstawą dokonania płatności.
Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru robót, który będzie zawierał pozycje
kosztorysu ofertowego, wskazujące roboty całkowicie zakończone lub we wskazanym
procesie (np. pewien procent całości robót przewidzianych do wykonania).
Warunkiem koniecznym jest ażeby w protokóle odbioru znalazły się roboty (stosowne
pozycje kosztorysu), które zostały odebrane bez uwag.
Wykonawca robót nie może żądać od Zamawiającego „extra” płatności, które odbiegają
od zamierzeń przewidzianych w harmonogramie rzeczowo- finansowym i planie
płatności w rozbiciu miesięcznym, zaakceptowanym przez strony Umowy.
Wykonawca – na etapie przygotowywania oferty – powinien w sposób krytyczny we
własnym zakresie (podczas wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą prowadzone prace)
zweryfikować pomiary podane przez Zamawiającego i uwzględnić to w ofercie.
Dla wycenionych robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (własne) wykonania robót będą obejmować:
•  robociznę bezpośrednią warz z narzutami,
•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyjątkiem
podatku VAT.
9.2. Szczegółowe zasady zostaną określone w umowie na wykonanie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U. 2000 r. Nr 106,
poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100
poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.781).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Dz 2002 r. Nr
108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Dz 2000 r. Nr
71 poz.838 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez20
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Dz 2003r. Nr 48 
poz. 401).
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
8. Rozporządzenie '4Dinistra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz.401)
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 r. Nr 
121, poz. 1138).


