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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Niniejsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj-wybuduj  

przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji i remoncie budynku szkoły oraz sali 
gimnastycznej, zlokalizowanych przy ul. Uczniowskiej 17 w Gryfowie Śląskim. 

Zamawiający zakłada możliwość rozdzielenia realizacji zadania:   
• Zadanie nr 1 - termomodernizacja budynku głównego i sali gimnastycznej, re-

mont korytarzy i toalet oraz zagospodarowanie terenu, 
• Zadanie nr 2 - kompletny remont sali gimnastycznej. 
Kolejność realizacji zadań - wg wytycznych Zamawiającego. 

Zamówienie obejmuje: 
• opracowanie audytu energetycznego/analizy techniczno-ekonomicznej dla 3 

różnych źródeł ciepła, które umożliwią Zamawiającemu dokonanie wyboru i pozwolą na 
dobranie odpowiednich rozwiązań projektowych, 

• opracowanie niezbędnych opinii, ocen, ekspertyz, badań, odkrywek mających na 
celu rozpoznanie obiektu budowlanego pod kątem możliwości realizacji inwestycji, 

• pozyskanie mapy do celów projektowych – w zależności od potrzeb, 
• opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego, budowlanego i 

wykonawczego termomodernizacji oraz remontu dla zakresu opisanego powyżej, 
• uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów,  
• o ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od 

obowiązujących przepisów, w tym wykonanie niezbędnych ekspertyz i opinii,  
• uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia, w 

przypadku gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami,  
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
• opracowanie kosztorysów wraz z przedmiarami robót, 
• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• opracowanie analizy obszaru oddziaływania inwestycji, 
• zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji, 
• zapewnienie kierowania budową lub/i i robotami osobom posiadającym 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych czynności, 
• wykonanie prac budowlanych dla zatwierdzonego zakresu prac budowlanych, 
• doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia zakończenia prac przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego, 
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• opracowanie świadectwa energetycznego dla budynku po zakończeniu 
wykonywania robót budowlanych, 

• opracowanie audytu efektywności energetycznej przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego po zakończeniu prac projektowych oraz jego aktualizację po 
zakończeniu robót budowlanych. 

Przyjęte rozwiązania projektowe mają być przyjazne środowisku i zapewnić 
oszczędności w zużyciu energii. Rozwiązania materiałowe powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie i posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych lub 
inne dokumenty przewidziane w ustawie o wyrobach budowlanych. Przeznaczenie po 
realizacji zadania pozostanie bez zmian.  

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I 
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Szkoła podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim w 

myśl przepisów techniczno-budowlanych jest obiektem użyteczności publicznej o funkcji 
usług oświaty. Zlokalizowana jest przy ul. Uczniowskiej 17, na działce nr 151/1, obręb 
0002 Gryfów Śląski. 

Zamawiający oczekuje, że w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa 
parametrów energetycznych budynku poprzez zmniejszenie strat ciepła przez przegrody 
budowlane, ograniczenie, nadmiernej, niekontrolowanej infiltracji powietrza 
wentylacyjnego dostającego się do pomieszczeń, zwiększenie sprawności systemu 
grzewczego oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez wykonanie instalacji 
PV. W wyniku realizacji prac spodziewane jest podwyższenie klasy energetycznej 
budynku oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a co za tym idzie 
zmniejszenie wysokości opłat eksploatacyjnych. 

Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powstających w źródle ciepła w wyniku wytwarzania energii potrzebnej do ogrzewania 
budynku. Przewiduje się zastosowanie odnawialnego źródła energii promieniowania 
słonecznego.  

PARAMETRY TECHNICZNE:  
Powierzchnia użytkowa: 1 878,83 m2 
Kubatura netto: 8 102,38 m3 
Kubatura brutto:  11 947,79 m3 
Powierzchnia zabudowy: 1 109,25 m2 
Wysokość budynku:  max 11,77 m 
W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegną zmianie:  
• sposób zagospodarowania terenu działki,  
• sposób użytkowania budynku,  
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• powierzchnia użytkowa,  
• inne parametry charakterystyczne budynku.  
Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na środowisko naturalne i jest 

zgodne z przepisami prawa budowlanego, miejscowymi planami urbanistycznymi. 
Budynek i teren nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków oraz nie znajduje 

się na terenach narażonych na występowanie szkód górniczych.  

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
- izolacja termiczna przegród zewnętrznych (ściany, ściany fundamentowe i 

dachy), 
- remont dachów z uwzgędnieniem przygotowania podłoża pod montaż paneli 

fotowoltaicznych (UWAGA! konstrukcja dachu jest wykonana najprawdopodobniej w 
formie stropodachu wentylowanego z przykryciem z płyt panwiowych, należy uwzględnić 
w ofercie możliwość wystąpienia konieczności przebudowy dachu z wymianą jego 
przekrycia lub wykonaniem nowej konstrukcji nośnej dachu), 

- montaż stolarki okiennej w pomieszczeniu gospodarczym,   
- wymiana drzwi wejściowych, 
- demontaż krat w oknach pomieszczeń parteru i montaż rolet antywłamaniowych 

o klasie min. RC3, 
- wymiana źródła ciepła, w zależności od wyników oceny stanu technicznego 

instalacji, 

! obudowa istniejących pionów wod-kan płytami gipsowo-kartonowymi, 
- ewentualny remont instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej - w zależności od 

wyników inwentaryzacji i oceny stanu technicznego, 
- remont i dostosowanie do obowiązujących przepisów pomieszczenia, w którym 

zlokalizowane jest źródło ciepła,  
- montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków wraz z wszelkimi pracami 

budowlano-instalacyjnymi wynikające ze stanu technicznego dachów (montaż paneli PV 
powinien być przeprowadzony na maksymalnie możliwej powierzchni dachu szkoły i sali 
gimnastycznej), 

- kompleksowy remont korytarzy i łazienek w zakresie okładzin, sufitów, podłóg, 
ścian oraz wymiany drzwi na korytarzu oraz instalacji występujących na korytarzu,  

- remont sali gimnastycznej i jej zaplecza w zakresie wymiany posadzki, 
wykończenia ścian wewnętrznych,  wyposażenia oraz wykonania nowego systemu 
wentylacji mechanicznej, wraz z wykonaniem rampy/podjazdu dla wózków w 
pomieszczeniu magazynu Sali gimnastycznej. 

- montaż nowego orynnowania, 
- montaż instalacji odgromowej. 
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- wymiany ogrodzenia od strony ul. Uczniowskiej oraz systemu ochrony 
antywłamaniowej i dozoru,  

- ewentualne nowe przyłącza wynikające ze zmiany źródła ciepła, 

! przekładka szlabanu wraz wykonaniem instalacji telekomunikacyjnej (dzwonek i 
wideofon), 

- zmiana zagospodarowania terenu od strony boiska do siatkówki przy budynku z 
uwagi na znaczne zawilgocenie, 

- wykonanie prac budowlanych przewidzianych w projekcie budowalnym 
przebudowy dachu Hali Sportowej. 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
OPIS OGÓLNY OBIEKTÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Szkoła podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim 

zlokalizowana przy ul. Uczniowskiej 17, dz. nr 151/1, obręb 002, składa się z połączonych ze 
sobą funkcjonalnie obiektów: budynku o funkcji dydaktyczno-administracyjnej wraz z salą 
gimnastyczną oraz hali sportowej. 

Część dydaktyczno-administracyjna szkoły to budynek 3. kondygnacyjny. Parter 
zajmują sale dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne, biblioteka, pomieszczenia 
sanitarne oraz archiwum. Piętro 1 i 2 to pomieszczenia dydaktyczne, sanitariaty i 
pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowo, na I-piętrze zlokalizowane są dwa pomieszczenia 
biurowe.  Do celów ewakuacji budynek jest wyposażony w dwie klatki schodowe. 

Sala gimnastyczna jest budynkiem jednokondygnacyjnym, natomiast łącznik 
dwukondygnacyjnym, z czego jedna z kondygnacji jest częściowo zagłębiona poniżej 
otaczającego terenu. W łączniku zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze i techniczne 
oraz zaplecza sali gimnastycznej (m. in. szatnie).  

Hala sportowa jest budynkiem 2.kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Na poziomie 
parteru i I-piętra budynek hali jest połączony z budynkiem głównym (częścią dydaktyczną). 
Budynek hali sportowej jest poza zakresem wykonania prac projektowych.  

Na terenie działki oprócz obiektów kubaturowych zlokalizowane są boiska szkolne, 
ogrodzenie wzdłuż wszystkich granic działki, wewnętrzny układ drogowy z parkingiem oraz 
podziemne sieci uzbrojenia terenu.  

Na terenie działek mogą występować niezidentyfikowane elementy infastruktury 
zewnętrznej. W przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu należy je 
usunąć lub przełożyć. 
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OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
Budynek został zbudowany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i 

wewnętrzne budynku wykonano z materiałów ceramicznych, murowanych na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Ściany zewnętrzne tynkowane, nieocieplone, w kolorach jasnej 
zieleni. 

Stropy międzykondygnacyjne ceramiczne.Klatki schodowe żelbetowe. 
Nad częścią dydaktyczno-administracyjną czterospadowy, kryty papą. Nad 

łącznikiem dwuspadowy również z pokryciem papowym. Nad salą gimnastyczną dach 
dwuspadowym o niewielkim nachyleniu. Konstrukcja dachu to dźwigary stalowe, 
otworowane oraz płyta korytkowa, od zewnętrz wykończona blachą. 

Ściany wewnętrzne malowane w większości farbami akrylowymi. Dodatkowo do 
wysokości lamperii malowane farbami olejnymi. W pomieszczeniach sanitarnych ściany 
do wysokości lamperii wyłożone są płytkami ceramicznymi. 

Pomieszczenia posiadają różnego rodzaju posadzki. Na korytarzach, klatkach 
schodowych i większości sanitariatów - lastriko. Sale dydaktyczne i pomieszczenia 
biurowe w większości posiadają posadzki z płytek ceramicznych. Posadzka sali 
gimnastycznej - parkiet drewniany w bardzo złym stanie. 
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Obiekt wyposażony jest w nową stolarkę okienną i drzwiową z PCV. Część 
pomieszczeń parteru posiada kraty zabezpieczające obiekt przed grabieżami lub 
uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z bliskiej odległości terenów sportu i 
rekreacji.  

Budynek jest wyposażony w instalacje/ sieci sanitarne:  
- ciepłej wody użytkowej, 
- wody zimnej, 
- kanalizacji sanitarnej.  
- centralnego ogrzewania, 
- wentylacji grawitacyjnej,  
- gazu - kotłownia gazowa 

Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczne: 
- oświetlenia, 
- gniazd wtykowych, 
- odgromową, 
- teletechniczną, 
- monitoring. 

Stan budynku ogólnie można określić jako dobry, jednak brak ocieplenia generuje 
duże straty energii. Dachy budynku wymagają remontu, natomiast sala gimnastyczna 
wymaga kompleksowego remontu z zewnątrz i wewnętrz, w tym instalacji wentylacji i c.o. 
Aby precyzyjnie określić stan techniczny budynku należy opracować ekspertyzę 
techniczną  z wykonaniem miejscowych odkrywek. 

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
Poszczególne części szkoły, po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych i 

remontowych nie zmienią swojego przeznaczenia ani swoich głównych funkcji. Planowane 
do przeprowadzenia prace mają na celu poprawę efektywności energetycznej obiektu oraz 
obniżenie kosztów utrzymania obiektu, a także zwiększenia komfortu cieplnego. 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
Temperatury w sezonie grzewczym w godzinach użytkowania obiektu w pomiesz-

czeniach:  
- gabinety, biura, klasy: 20 o 
- korytarze, halle, sala gimnastyczna: 24 oC 
- natryski, łazienki: 24 oC 

POWIERZCHNIE NETTO POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z 
OKREŚLENIEM ICH FUNKCJI  
- ZAŁĄCZNIK NR 2 
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WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE  
Powierzchnia użytkowa: 1 878,83 m2 
Powierzchnia ruchu: 645,30 m2  
Powierzchnia netto: 2524,13 m2 
Kubatura netto: 8 102,38 m3 
Kubatura brutto:  11 947,79 m3 
Powierzchnia zabudowy: 1 109,25 m2 
Wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto wynosi około 

34,34 % 

OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA 
PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW 

Dopuszcza się możliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych parametrów w 
zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub 
funkcjonalnej możliwość zmian wielkości powierzchni określonych przez zamawiającego. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓ-
WIENIA  
Zamawiający wymaga, aby termomodernizacja budynków była dostosowana do 

obowiązujących norm i przepisów prawa polskiego, przy użyciu materiałów budowlanych, 
instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie budynku w sposób 
bezpieczny, zgodny z określoną funkcją, a w szczególności należy doprowadzić budynek 
szkoły do aktualnie obowiązujących współczynników EP tj, rocznego zapotrzebowania 
budynku na nieodnawialną energię pierwotną jak dla budynku nowo-budowanego wg 
przepisów WT2021. Wskaźniki cząstkowe EP oraz wskaźniki U także powinny zostać 
spełnione wg aktualnie obowiązujących przepisów jak dla budynku nowo-projektowanego.  

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na 
nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach. 

Wszelkie rozwiązania zawarte w dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczące 
przedmiotowej inwestycji należy konsultować i przedstawiać do akceptu Zamawiającemu. 
Bezwzględnie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiającego. 

OGÓLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY 
- dokonać wizji lokalnej obiektu, oceny stanu technicznego oraz inwentaryzacji 

instalacji w zakresie niezbędnym do modernizacji instalacji c.o. i wymiany źródła ciepła, 
- wykonać audyt energetyczny i analizę techniczno-ekonomicznej dla 3 różnych 

źródeł ciepła, które umożliwią Zamawiającemu dokonanie wyboru właściwego źródła 

9



SBL_ROZBUDOWA BUDYNKU MODUŁOWEGO O ŁĄCZNIK_październik 2022

ciepła (należy wykonać analizę zarówno dla urządzeń zasilanych gazem ziemnych 
oraz energią elektryczną), 
- wykonać ekspertyzę konstrukcyjną stanu technicznego z określeniem możliwości 

wykonania planowanego zakresu prac, w tym montażu paneli PV na dachach obiektów, 
- uzgodnić z Zamawiającym koncepcję wszystkich rozwiązań projektowych, 

materiałowych oraz rodzajów i typów urządzeń (wymagana pisemna akceptacja 
Zamawiającego), 
- przedstawić Zamawiającemu koncepcję kolorystyczne wykończenia elewacji – 

uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla projektu kolorystyki budynku, 
- uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia 

wymagane w zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji, 
- wykonać i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt budowlany i 

wykonawczy wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz kosztorys robót 
budowlanych wraz z zestawieniem urządzeń i wyposażenia (przed zamiarem 
zgłoszenia robót bądź złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę), 
- złożyć we właściwym Urzędzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia 

na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych i uzyskać, odpowiednią dla 
wnioskowania, prawomocną zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych, 
- zapewnić nadzór autorski autorów projektu podczas całego procesu budowy, 
- zapewnić kierowanie pracami osobom o odpowiednich uprawnieniach, 
- wykonać roboty budowlano-montażowe, 
- odpady budowlane, zdemontowane urządzenia (po ustaleniu z Zamawiającym) 

wywieźć na koncesjonowane wysypisko komunalne, 
- dostarczyć i zamontować wszelkie niezbędne urządzenia i wyposażenia, 
- dokonać odbiorów, rozruchu i szkoleń obsługi, 
- przygotować wszystkie protokoły niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego bądź ew. uzyskać pozwolenia na 
użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, 
- po wykonaniu robót budowlanych wykonać i dostarczyć Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. 
UWAGA: 
Wymaga się, aby przed złożeniem oferty zarówno zespół projektowy jak i 

wykonawca prac budowlanych dokonał wizji lokalnej na terenie obiektu i na własne 
ryzyko i koszt dokonał realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i 
wykonania zadania, dla uzyskania efektu końcowego umożliwiającego prawidłowe 
funkcjonowanie przedmiotowego obiektu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 
towarzyszące do sporządzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia na 
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budowę w warunkach lokalnych Zamawiającego oraz do prowadzenia robót 
budowlano-montażowych. 

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Projektanta ani Wykonawcy prac 
budowlanych z wyceny pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującego zakres zadania i 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy składaniu oferty i realizacji przedmiotu 
zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 
opracowania dokumentacji wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno – 
użytkowym. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
Teren budowy należy wygrodzić w taki sposób, aby żadna osoba niepożądana nie 

mogła wejść na plac budowy. Teren po zakończeniu prac musi zostać uporządkowany, 
wyrównany i odebrany przez Zamawiającego. Materiały zdemontowane, do 
zagospodarowania w gestii Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszym 
programie funkcjonalno – użytkowym oraz ustalonych z Zamawiającym. 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać, 
umieścić oraz utrzymywać w dobrym stanie i na swój koszt wszystkie konieczne tablice 
informacyjne. 

2.2. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 
Przed przystąpieniem do prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania ekspertyzy stanu technicznego. Wykonawca powinien 
zrealizować przedmiotowe zamówienie uwzględniając prace określone w ekspertyzie 
stanu technicznego i wytycznych w niej zawartych (np. metody osuszania murów i 
likwidacji spękań). 

TERMOMODERNIZACJA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ŚCIANY: 
• Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować istniejące, wystające 

elementy na elewacjach (tablice, okratowanie, rynny i rury spustowe wraz z elementami 
mocującymi, obróbki blacharskie, luźne okablowanie, instalacja odgromowa, oświetlenie, 
itp.). Powierzchnie elewacji należy oczyścić, skuć luźne fragmenty tynku, a ubytki 
uzupełnić. 

• Ocieplenie elewacji należy zaprojektować i wykonać metodą „lekko-mokrą” z 
izolacją ze styropianu (do wysokości 2m wykonać podwójne siatkowanie) i tynkiem 
akrylowym barwionym w masie, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Wymagane 
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są min. 2 koncepcje kolorystyczne elewacji (z uwzględnieniem szpalet). Rodzaj i grubość 
ocieplenia ścian zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym pożarowymi) 
i wynikami projektowanej charakterystyki energetycznej. 

• W przypadku, gdy lica ścian szczytowych po ociepleniu zostaną wysunięte poza 
istniejące obróbki blacharskie, obróbki należy zdemontować i wykonać nowe z 
zachowaniem pierwotnej kolorystyki (kolorystyki dachu) uwzględniając finalną grubość 
ścian zewnętrznych po termomodernizacji. Należy odtworzyć zniszczone bądź 
przysłonięte w wyniku termomodernizacji detale architektoniczne (gzymsy, opaski itp.). 

• Cokół zabezpieczyć tynkiem mozaikowym. 
• Docieplenie ścian zewnętrznych w gruncie oraz ścian do górnego poziomu 

cokołu - styropian XPS o grubości wynikającej z charakterystyki energetycznej PAB. 
• W miejscach podziału budynku na poszczególne strefy pożarowe należy 

zastosować odpowiednia pasy izolacji niepalnej z wełny mineralnej o odpowiedniej 
odporności ogniowej, wg aktualnie obowiązującej instrukcji pożarowej. 

DACHY I KOMINY 
• Remont dachów bezwględnie należy poprzedzić ekspertyzą stanu technicznego 

ze sprawdzeniem możliwości posadowienia na dachach paneli fotowoltaicznych.  
• Należy wykonać miejscowe naprawy, w celu przygotowania podłoża pod ułożenie 

warstw ocieplenia o parametrach wynikających z charakterystyki energetycznej i 
wytycznych pożarowych. 

• Przy planowaniu napraw pokrycia dachu należy przewidzieć montaż nowych 
rynien do konstrukcji dachu za pomocą elementów systemowych lub innych mocowań 
(rozwiązanie uzgodnić z Zamawiającym).  

• Wykonać remont kominów. Skuć luźny, wilgotny tynk, osuszyć i otynkować 
ponownie w strefie pod dachem. Przejście kominów przez połać dachu prawidłowo 
zabezpieczyć odpowiednimi kołnierzami aby uszczelnić przeciwwilgociowo i 
powietrznie.  

• Po zakończeniu robót remontowych ścian i dachu należy zamontować nowe 
elementy takie jak: obróbki blacharskie, rury spustowe, instalację odgromową itp. oraz 
uprzednio zdemontowane tablice informacyjne.  

• Należy uwzględnić możliwość wykonania nowej konstrukcji dachowej przekrycia w postaci blachy 
stalowej, równoważnie jak jest to wykonane na dachu Sali gimnastycznej, przy czym zaleca się użycie 
pokrycia z blachy stalowej dostosowanej bezpośrednio pod montaż panelu PV. 

• Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia istniejącego pokrycia z papy dachowej asfaltowej. 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
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• Należy wymienić istniejące drzwi zewnętrzne na nowe z PVC, z 
samozamykaczem, o współ. przenikania ciepła wynikającym z aktualnych przepisów i 
charakterystyki energetycznej. Drzwi muszą zawierać przeszklenie w górnej połowie 
powierzchni. Przewiduje się pozostawienie górnego naświetla.  

• Jeśli z audyty energetycznego wyniknie konieczność wymiany stolarki to nowe 
okna PVC powinny mieć współczynniki odpowiadające aktualnym przepisom i 
charakterystyce energetycznej oraz powinny być wyposażone w nawiewniki z 
precyzyjnym (ręcznym) nastawem i okapem zewnętrznym oraz izolacją akustyczną.   

• Pod wszystkimi oknami zastosować system ciepłego parapetu montowany na 
zaprawę termiczną.  

• W celu zminimalizowania mostka termicznego należy nasunąć materiał 
izolacyjny na ramę okienną wykonując od zewnątrz min. 2 cm węgarek ze styropianu 
EPS. 

• Przewiduje się wymianę na nowe parapetów zewnętrznych, z blachy 
ocynkowanej, malowanej proszkowo (zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego projektem kolorystyki) o grubości min 0,55mm wykonane z jednego 
fragmentu blachy, bez łączeń. 

• Istniejące luksfery w pomieszczeniach piwnicznych od strony północnej wymienić 
na okna PVC o współczynnikach przenikania ciepła wynikającym z aktualnych 
przepisów i charakterystyki energetycznej. 

2.3. Wymagania dotyczące instalacji 
INSTALACJA CO  
• Należy wykonać ocenę stanu technicznego istniejącej instalacji. Jeśli będzie 

wymagana nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi, 
obliczenia wykonać dla parametrów temperatury zewnętrznej i wewnętrznej zgodnej z 
PN oraz współczynnikami przenikania ciepła U wg części architektonicznej. Na chwilę 
obecną Zmawiający widzi potrzebę wykonania nowych instalacji jedynie w sali 
gimnastycznej i przyległych do niego pomieszczeń szatni i zapleczy. 

• W przypadku konieczności wymiany grzejników, przy doborze sprawdzić, czy 
wymiary grzejników nie powodują powstawania kolizji oraz w miarę możliwości 
umieszczać je we wnękach podokiennych lub pod oknami. 

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI 
• W zależności od wyników audytu energetycznego konieczne jest dostosowanie 

obecnego pomieszczenia kotłowni (lub innego wskazanego przez Zamawiającego) dla 

lokalizacji pompy ciepła. Zaznacza się, że konieczne może być przeniesienie zaworu 

odcinającego gaz na zewnątrz budynku. 
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WENTYLACJA 
• Zlecić wykonanie opinii kominiarskiej w celu stwierdzenia drożności 

poszczególnych istniejących kanałów wentylacyjnych. W przypadku braku bądź 
niedrożności istniejących przewodów wentylacyjnych wykonać nowe z 
wyprowadzeniem przewodów ponad dach.  

• Dla sali gimnastycznej i jej zaplecza należy przewidzieć instalację wspomaganą 
mechanicznie. 

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 
• Należy obudować lub przenieść instalacje przebiegające pod sufitami sal 

dydaktycznych i biblioteki. 
• W przypadku złego stanu technicznego wymienić instalacje w łazienkach. 
• Zamontować nową ceramikę i armaturę.  

INSTALACJA ODWODNIENIA 
• Rynny i rury spustowe wykonać jako systemowe 160/110 PCV-u łączone 

uszczelkami EPDM, system powinien być odporny na działanie promieniowania UV.  
• Kolor rynien i rur spustowych dopasować do koloru elewacji.  

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 
• W celu zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej należy dokonać 

ekspertyzy w zakresie przystosowania istniejącego dachu do wymogów instalacyjnych. 
Jeżeli w wyniku ekspertyzy zajdzie konieczność należy przystosować istniejący dach 
do wymogów i obciążeń instalacji fotowoltaicznej. 

• Przy doborze mocy falownika należy wziąć pod uwagę azymut oraz kąt 
pochylenia modułów. 

• Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma na celu pokrycie części 
zapotrzebowania energetycznego budynku, przy czym należy pokryć maksymalną 
dostępną technicznie powierzchnie  dachu panelami o mocy min 450 W.  

• Energia elektryczna wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej zostanie 
wykorzystana m.in. do zasilania pompy ciepła dla cwu oraz co. 

• W skład instalacji wchodzą: 
- moduły paneli PV, 
- falownik, 
- optymalizatory mocy, 
- konstrukcja balastowa. 
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• Okablowanie w części stałoprądowej (połączenia modułów między sobą, oraz 
połączenie serii modułów do inwerterów) wykonać za pomocą przewodów 
specjalistycznych przeznaczonych do instalacji fotowoltaicznych. Przewody te 
charakteryzują się wysoką odpornością na działanie UV, oraz niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. Przewody te przeznaczone są do pracy przy 
podwyższonej temperaturze, co jest niezbędne przy instalacjach fotowoltaicznych. 
Przewody te mogą pracować przy napięciu do 1000V DC. Część połączeń 
wykonywana jest za pomocą przewodów połączeniowych dostarczonych w komplecie z 
panelami. 

• Kable  łączące  poszczególne  moduły  fotowoltaiczne  mocować  do  konstrukcji  
wsporczej samych modułów fotowoltaicznych. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV 
a falownikiem prowadzić trasami kablowymi w korytkach kablowych. Przejścia kabli 
przez dach zabezpieczyć przed możliwością przeniknięcia wody. 

• Instalacja paneli fotowoltaicznych zostanie wpięta do rozdzielnicy głównej.  
• Wyłączenie zasilania po stronie AC za pomocą dowolnego PWP spowoduje 

automatyczne wyłączenie instalacji PV. W celu ograniczenia ryzyka porażeniowego 
służb ratowniczych obecność instalacji fotowoltaicznej na obiekcie musi być oznaczona 
zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05. 

INSTALACJA ODGROMOWA 
• W czasie wykonywania ocieplenia instalację odgromową należy zdemontować, a 

następnie zamontować ponownie lub wykonać nową, o ile istniejąca instalacja nie 
będzie spełniała wymagań aktualnie obowiązujących przepisów, montować w rurkach 
niepalnych PCV ukrytych w warstwie izolacji. Złącza pomiarowe umieścić w puszkach 
wklejonych w warstwę izolacji lub na ziemi w kasetach. 

• Po zamontowaniu instalacji wykonać pomiary. Rezystancja uziemienia nie może 
przekraczać 10Ω. Instalacja winna spełniać wymagania obowiązujących przepisów. 

2.4. Wymagania w zakresie wykończenia  
Po wykonaniu prac związanych z wykonaniem instalacji c.o. instalacji 

oświetleniowej i pozostałych robót związanych z wymianą stolarki i zamurowaniami należy 
naprawić wszystkie ubytki tynków, bruzdy w ścianach i sufitach, przekucia, przebicia 
stropów itp. po czym pomalować w kolorze istniejącym sufity i ściany za wymienionymi lub 
zdemontowanymi urządzeniami, a także uzupełnić okładziny podłogowe.  

• Kolorystyka elewacji według zatwierdzonej koncepcji. 
• Posadzki w sanitariatach i pomieszczenia gospodarcze – płytki ceramiczne.  
• Posadzki w korytarzach - do ustalenia na etapie koncepcji – preferowana podłoga 

wykładzina PCV. 
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• Ściany w pomieszczeniach sanitarnych - okładzina z płytek ceramicznych do 
wysokości min. 2,00m. 

• Wymienić drzwi do kabin ustępowych. 
• Lamperię na korytarzach wykonać w formie tapety flizelinowej – do uzgodnienia 

na etapie koncepcji. 
• Wykonać kapitalny remont sali gimnastycznej wraz magazynem sprzętu 

gimnastycznego. 
• Wymienić podłogę sali gimnastycznej na nową podłogę sportową na legarach 

drewnianych. 

Elementy wyposażenia stali gimnastycznej, które należy uwzględnić w 
dokumentacji projektowej: 

• Nowe lampy oświetleniowe. 
• Tablice do kosza. 
• Bramki piłka nożnej. 
• Słupki do siatkówki. 
• Siatka ochronna na okna. 
• Osłony na grzejniki np. HPL. 
• Lamele ruchome na oknach z zewnątrz. 
• Drabinki gimnastyczne na dłuższej ścianie sali. 
• Hak na worek bokserski  
• Linę do wchodzenia. 
• Toaleta na zewnątrz przy boiskach. 

2.5. Wymagania zagospodarowania terenu 
• Należy wymienić ogrodzenie wzdłuż ulicy Uczniowskiej wraz z furtką i bramą. 
• Szlaban zlokalizować zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 
• Uwzględnić sterowanie i dozór wejścia i wjazdu na teren szkoły. 

2.6. Wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób 

zgodny z dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z programem funkcjonalno – 
użytkowym, STWiOR oraz harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w 
przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  
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Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego harmonogram realizacji 
inwestycji.  

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość 
terenu objętego lokalizacją obiektu. Wykonawca będzie zobowiązany umową do 
przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:  
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 
- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od następstw związanych z budową. 

Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie 

wymagane prace związane z przygotowaniem budowy tj.:  
- rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy,  
- w razie konieczności - wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w 

energię elektryczną, pobór wody oraz odprowadzania ścieków,  
- przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie 

wymagane prace związane z wykonaniem budowy.  

Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich.  

Ochrona Środowiska  
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań 

w zakresie ochrony środowiska. 
Wykonawca zobowiązany jest do:  
- opracowanie planu BIOZ,  
- ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych 

odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych),  
- wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska 

naturalnego.  
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Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony 
środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska.  

Warunki bezpieczeństwa pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez normę PN-ISO 
45001:2018-06. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz 
spełniających wymagania sanitarne i socjalne.  

Wykonawca zobowiązany jest do:  
- zaopatrzenie osób zatrudnionych na budowie we właściwy sprzęt, urządzenia 

zabezpieczające, odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia (zapewnienie środków 
zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń),  

- utrzymywania sprzętu i urządzeń w stanie pełnej sprawności,  
- przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania 

przepisów bhp, ochrony p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy,  
- zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia wypadków przy pracy, chorób 

zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników podczas 
wykonywania pracy.  

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i 
utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do działania.  

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice.  

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem 
bezpieczeństwa i higieny pracy przez własne służby bhp.  

Zaplecze dla Wykonawcy  
Zaplecze budowy powinno posiadać estetyczny wygląd i zapewnioną czystość 

pomieszczeń szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być 
regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowiązany 
jest do ustawienia na zapleczu pojemników na selektywną zbiórkę odpadów.  

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zostać uporządkowany. Koszty zawiązane 
z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w całości 
Wykonawca.  

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodników i jezdni  
Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich 

zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów z budowy.  

18



SBL_ROZBUDOWA BUDYNKU MODUŁOWEGO O ŁĄCZNIK_październik 2022

Dziennik Budowy: 
Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy - Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania 
budowy, rozbiórki lub montażu. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który 
reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoły związane z 
budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć w sposób trwały do 
dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy 
wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Pozostałe dokumenty budowy:  
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- operaty geodezyjne,  
- protokoły z narad i ustaleń. 

Przechowywanie dokumentów budowy:  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  

Ponadto:  
Zakup i transport materiałów na plac budowy zapewnia Wykonawca na własny 

koszt.  
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Wywóz odpadów budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne 
zapewnia Wykonawca na własny koszt. Materiał z rozbiórki (odpady budowlane/gruz), do 
czasu jego wywiezienia z terenu budowy, będzie składowany w przeznaczonych do tego 
kontenerach. Zdemontowaną istniejącą instalację centralnego ogrzewania oraz istniejący 
kocioł grzewczy wynieść z budynku, złożyć i zabezpieczyć w miejscu wskazanym przez 
użytkownika budynku / Zamawiającego.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych i posiadających wymagane parametry.  

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań 
potwierdzających, że spełniają oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 
badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba danych badań i ich częstotliwość określają 
specyfikacje techniczne oraz Zamawiający.  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, utrzymywania w stanie nadającym 
się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, 
dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.. Również koszty związane z placem budowy, 
dostawą mediów związanych z prowadzoną budową oraz ubezpieczenie budowy należą 
w całości do Wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, oraz poleceniami inspektorów nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie 
wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru.  

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.  
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Kontrole i odbiory  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane:  
- koncepcje i rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed 

złożeniem wniosku w Urzędzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 
„Wykonania i odbioru robót budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawców 
robót budowlanych – w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym 
oraz warunkami umowy i audytu, 
- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,  
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczność 

zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  
W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiór częściowy, 
- obiór końcowy. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
na podstawie dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 
uprzednich ustaleń.  

Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót po zakończeniu 

wyznaczonych uprzednio etapów. Zakres i ilość etapów ustala Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego na podstawie dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej i uprzednich ustaleń.  
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Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

części robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
oraz Zamawiającego.  

Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 7 dni, licząc od dnia 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

Powyższe odbiory będą dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 

obiektu – w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy,  
- jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych,  
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  
- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w instalacjach.  
Obiekt oraz wszystkie urządzenia podczas odbioru muszą pracować i osiągać 

parametry zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacją.  
Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wraz z materiałami 

użytymi do tych robót na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi 
rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót potwierdzonego protokołem przedmiotu 
umowy.  

2.7. Inne wymagania 
• Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów 

administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji 
administracyjnych, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego 
rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym, a także projekcie 
wykonawczym.  

• Podczas prowadzenia prac budowlanych obiekt może być użytkowany częściowo 
przez personel pracujący w zakładzie w czasie przerwy wakacyjnej dzieci. Wykonawca 
będzie zobowiązany do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń 
dla użytkowników i ich mienia.  
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• Wykonanie wszelkich prac modernizacyjnych (montażu rozruchu, prób i 
odbiorów) w zakresie instalacji grzewczej i źródła ciepła należy przeprowadzić przed 
rozpoczęciem roku szkolnego oraz okresu grzewczego  

• Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 
minimum 5 lat (60 miesięcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.  

• Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję 
lokalną i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji.  

• Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji powykonawczej po zakończeniu realizacji zamówienia. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

3. D O K U M E N T Y P O T W I E R D Z A JĄC E Z G O D N OŚĆ Z A M I E R Z E N I A 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW.  

Obszar, na którym zlokalizowane są budynki znajduje się na terenie, który jest 
objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu, UCHWAŁA Nr 
XXI/85/04 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie 
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uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania śródmieścia i zachodniej części 
miasta Gryfów Śląski – obszar planistyczny ,,A” 

• Zgodnie z rysunkiem mpzp obszar, na którym zlokalizowany jest zespół 
budynków szkoły podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie 
Śląskim oznaczony jest symbolem Up. 

• Zgodnie z zapisami § 4 Przeznaczenie terenów, linie rozgraniczające tereny o 
różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania, lokalne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenów oraz zasady i warunki podziału na 
działki budowlane: 

Przeznaczenie podstawowe: 
 – usługi publiczne. 
Przeznaczenie uzupełniające:  

- usługi komercyjne o charakterze towarzyszącym zajmujące nie więcej niż 10% 
powierzchni terenu, - zieleń urządzona,  

- komunikacja wewnętrzna,  

- parkingi, garaże, 

- lokalne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, orientacyjne linie 
rozgraniczające mogą ulec przesunięciu w nie limitowanym planem zakresie, jednak 
wyłącznie w celu powiększenia terenów Up. 

Warunki spełnione. W myśl przepisów techniczno-budowlanych jest obiektem 
użyteczności publicznej o funkcjach usług oświaty. 

• W odniesieniu do § 5 Granice i zasady zagospodarowania terenów i obiektów 

podlegających ochronie oraz rysunku mpzp:  
- budynek nie znajduje w strefie ochrony konserwatorskiej, 
- eren inwestycji nie jest położony w obszarze objętym nadzorem 

archeologicznym, 
- teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony krajobrazu 

ruralistycznego, 
- obiekt budowlany nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.  
• W odniesieniu do § 6 Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego wynikające z potrzeb ochrony 
środowiska przyrodniczego i prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody  

1) Na terenie objętym planem ustala się zakaz lokalizacji funkcji związanych z 
działalnością gospodarczą i usługową obiektów mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz obiektów i urządzeń, których lokalizacja wiązałaby się z koniecznością 
ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania  

2) Ewentualna uciążliwość wynikająca z działalności prowadzonej w obrębie 
poszczególnych samodzielnych działek nie może przekraczać granic tych działek,  
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3) Ze względów akustycznych tereny objęte planem kwalifikuje się następująco w 
myśl art.114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Up - teren zabudowy związanej ze 
stałym lub  wielogodzinnym pobytem dzieci młodzieży, 

4) Ogrzewanie budynków należy rozwiązywać w oparciu o proekologiczne źródła 
energii. 

Warunek spełniony. Na podstawie obowiązujących aktów prawnych 
termomodernizacja i remont obiektów szkoły nie należy do inwestycji mogących 
znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. 

Termomodernizacja ma za zadanie poprawić charakterystykę energetyczną 
budynku. W ramach realizacji projektu przewiduje się wykorzystanie 
proekologicznych rozwiązań, poprzez zastosowanie pompy ciepła zasilanej energią 
elektryczną lub gazem, wspomaganej przez panele fotowoltaiczne.  

3.1. Oświadczenie zmawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający dostarczy oświadczenie o prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowane, , zgodne z Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. poz. 
1170), podpisane przez osobę upoważniona do jego prezentowania. 

3.3.  Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wyko-
naniem zamierzenia budowlanego 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2020 poz. 1604) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy 
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U z 2023 r. poz. 45) 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 
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• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 
1604) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U. 2021 poz. 2458) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, 
wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2023 poz. 697) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822) 
• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873) 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 
1230) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. 2019, poz. 1839 z późn. zm. 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz.U. 
2023 poz. 1094 

• PN-B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 

• PN-B-02431-1:1999: Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 
mniejszej niż 1. Wymagania. 

• PN-EN 1717:2003: Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

• PN-B-02151-2:2018-01: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 2: 
Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
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• PN-EN 62305-1:2011. PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10. PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03: 
Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. 

• PN-EN 62305-2:2012. PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02: Ochrona odgromowa. Część 2. 
Zarządzanie ryzykiem. 

• PN-EN 62305-3:2011: Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia 
życia . 

• PN-EN 62305-4:2011. PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10. PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03: 
Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266) 
• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1681, 

1597, 1762.) 

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

a) kopię mapy zasadniczej - załącznik nr 1, 
b) wyniki badań gruntowo-wodnych - nie dotyczy,  
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - nie dotyczy, 
d) inwentaryzację zieleni - nie dotyczy, 
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska - do wykonania na etapie projektowania, 
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy.  
g) inwentaryzację architektoniczną - załącznik nr 3, 
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych - do uzyskania na etapie 
projektowania, 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie odebrana na podstawie Protokołu odbioru wraz z 

załączonym oświadczeniem w sprawie przeniesienia własności autorskich praw majątkowych i 
oświadczeniem o kompletności niniejszej dokumentacji.  

Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego własność autorskich praw majątkowych do całości 
dokumentacji projektowej i każdej jej części składowej wraz z oświadczeniem Wykonawcy i całego zespołu 
projektującego o prawie Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości dokumentacji 
projektowej lub dowolnej jej części.  

Obowiązek uzyskania wszelkich materiałów potrzebnych do projektowania, w tym właściwych opinii, 
uzgodnień rzeczoznawców, uzgodnień gestorów sieci i jednostek administracji, dodatkowych analiz i 
opracowań pomocniczych itp., wraz z kosztami ich uzyskania, leży po stronie Wykonawcy. Koszty związane z 
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ewentualną potrzebą uszczegółowienia lub poszerzenia materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (o 
ile wystąpią), również będą leżały po stronie Wykonawcy.  

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie odebrana na podstawie Protokołu odbioru wraz z 
załączonym oświadczeniem w sprawie przeniesienia własności autorskich praw majątkowych i 
oświadczeniem o kompletności niniejszej dokumentacji. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego 
własność autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji projektowej i każdej jej części składowej 
wraz z oświadczeniem Wykonawcy i całego zespołu projektującego o prawie Zamawiającego do dowolnego 

adaptowania lub wykorzystania całości dokumentacji projektowej lub dowolnej jej części. 
 

Opracowanie wg strony tytułowej 
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ZAŁĄCZNIKI
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ZAŁĄCZNIK NR 1



ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI 
BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

PIĘTRO NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. 
[m2]

SUMA POW.
[m2]

PARTER

0.1 PRZEDSIONEK 4,30

0.2 PORTIERNIA 4,64

0.3 KORYTARZ 165,09

0.4 SALA LEKCYJNA 38,95

0.5 WC PERSONELU 1,78

0.6 WC DAMSKIE 10,52

0.7 ŚWIETLICA 51,92

0.8 SEKRETARIAT 19,45

0.9 GABINET DYREKTORA 16,82

0.10 POM. GOSPODARCZE 9,20

0.11 BIBLIOTEKA 69,77

0.12 SALA LEKCYJNA 44,40

0.13 SALA LEKCYJNA 41,49

0.14 GABINET PIELĘGNIARKI 14,36

0.15 SALA LEKCYJNA 50,28

0.16 ZAPLECZE 1,72

0.17 MAGAZYN 5,63

0.18 WC MĘSKIE 12,04

0.19 SALA LEKCYJNA 37,66

0.20 PRZEDSIONEK 2,97

0.21 KORYTARZ 3,96

0.22 MAGAZYN 8,20

0.23 MAGAZYN 9,85

0.24 MAGAZYN 6,97

0.25 ARCHIWUM 4,74

0.26 KORYTARZ 38,53

0.27 SZATNIA DAMSKA 12,42

0.28 POM. SOCJALNE 18,79

0.29 SZATNIA MĘSKA 11,57

0.30 SALA GIMNASTYCZNA 159,13

KLATKI SCHODOWE 11,78

POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA 662,30
POWIERZCHNIA  RUCHU 226,63

�1



1 PIĘTRO

1.1 SALA LEKCYJNA 53,29

1.2 KSIĘGOWOŚĆ 13,73

1.3 SALA LEKCYJNA 54,60

1.4 WC DAMSKIE 22,74

1.5 SALA LEKCYJNA 46,66

1.6 GABINET PSYCHOLOGA 36,24
1.7 KORYTARZ 10,15

1.8 PRZEDSIONEK 3,96

1.9 WC DAMSKIE 6,05

1.10 WC MĘSKIE 11,06
1.11 WC PERSONELU 2,65
1.12 WC MĘSKIE 18,39
1.13 SALA LEKCYJNA 55,58
1.14 GABINET WICEDYREKTORA 15,25
1.15 SALA LEKCYJNA 53,56
1.16 SALA LEKCYJNA 48,43
1.17 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 23,04
1.18 GABINET PEDAGOGA 11,56
1.19 SALA LEKCYJNA 47,72
1.20 KORYTARZ 137,58

KLATKI SCHODOWE 41,00
POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA 520,55

POWIERZCHNIA  RUCHU 192,69

2 PIĘTRO

2.1 SALA LEKCYJNA 53,23

2.2 SALA LEKCYJNA 56,00

2.3 WC DAMSKIE 22,13

2.4 SALA LEKCYJNA 47,62

2.5 SALA LEKCYJNA 36,67
2.6 SALA LEKCYJNA 46,36
2.7 WC MĘSKIE 19,04
2.8 PRALNIA 2,66
2.9 SALA LEKCYJNA 48,02
2.10 ZAPLECZE 7,25
2.11 SALA LEKCYJNA 53,75
2.12 SALA LEKCYJNA 59,13
2.13 ZAPLECZE 12,59
2.14 SALA LEKCYJNA 47,68
2.15 ZAPLECZE 12,24

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI 
BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

PIĘTRO NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. 
[m2]

SUMA POW.
[m2]
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2.16 KORYTARZ 161,46
KLATKI SCHODOWE 25,96

POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA 524,37
POWIERZCHNIA  RUCHU 187,42

PIWNICA

-1.1 KORYTARZ 22,94
-1.2 POM. TECHNICZNE 6,66
-1.3 POM. TECHNICZNE 16,08
-1.4 POM. TECHNICZNE 3,64
-1.5 KOTŁOWNIA 39,21
-1.6 POM. TECHNICZNE 4,92
-1.7 POM. TECHNICZNE 72,18
-1.8 KORYTARZ 7,79
-1.9 POM. TECHNICZNE 28,92

KLATKI SCHODOWE 7,83
POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA 171,61

POWIERZCHNIA  RUCHU 38,56

SUMA POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ 1878,83
SUMA POWIERZCHNI RUCHU 645,30
SUMA POWIERZCHNI NETTO 2524,13
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1109,25
KUBATURA NETTO 8102,38 m3

KUBATURA BRUTTO 11947,79 m3

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI 
BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

PIĘTRO NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. 
[m2]

SUMA POW.
[m2]
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143 project
ul. Strachowskiego 21-25
52-210 Wrocław

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski, dz. Nr 151/1,
obręb 0002 Gryfów Śląski, województwo dolnośląskie

Gmina Gryfów Śląski,
ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, woj. dolnośląskie
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Załącznik 4 

Inwentaryzacja
fotograficzna

Elewacja północnaElewacja południowa

Elewacja wschodniaElewacja zachodnia

Elewacja zachodnia



Drzwi wejściowe od strony boiska

Zawilgocenia ścian, elewacja zachodnia Zawilgocenia ścianPęknięcia ścian

Luksfey, piwnica Kraty w oknach do usunięcia Zawilgocona ściana 



Korytarz parter Korytarz 1 piętro Korytarz 2 piętro



Toaleta dziewczynek, piętro 2 BibliotekaToaleta chłopców, piętro1 
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