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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkdéw Zamowienia:
www.harasiuki.pl

Harasiuki: Remont ci agu drég w miejscowo $ci Huta Krzeszowska, ul.
Stoneczna w km 0 + 000-0+220 dz. nr ewid. 389/1 13 90/2, ul. Spokojna w km
0 + 000-0+116 dz. nr ewid. 811, ul. W aska w km 0 + 000-0+220 dz. nr ewid.
396/5, 397, ul. Ks. Mulawy w km 0 + 000-0+245 dz. n r ewid. 412
Numer ogtoszenia: 122702 - 2016; data zamieszczenia : 16.05.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: nieobowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy:

zaméwienia publicznego
Dzawarcia umowy ramowej
D ustanowienia dynamicznego systemu zakupdéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Harasiuki , Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie, tel. 015
8791306, faks 015 8791306.
Adres strony internetowej zamawiaj gcego: www.harasiuki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[1.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiaj gcego: Remont ciggu drég w miejscowosci Huta
Krzeszowska, ul. Stoneczna w km 0 + 000-0+220 dz. nr ewid. 389/1 i 390/2, ul. Spokojna w km 0 + 000-0+116
dz. nr ewid. 811, ul. Wgska w km 0 + 000-0+220 dz. nr ewid. 396/5, 397, ul. Ks. Mulawy w km O + 000-0+245 dz.
nr ewid. 412.

[1.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

[1.1.4) Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamoéwienia: Przedmiotem zamowienia jest
wykonanie remontu ciggu drég (ulic ) w miejscowosci Huta Krzeszowska w zakres ktérego wchodzg : ulica
Stoneczna na dtugosci 220mb, - dz.nr ewid. 389/1 i 390/2, ulica Spokojna na dtugosci 116mb, - dz. nr ewid. 811,
ulica Ks. Mulawy na dtugosci 245mb, - dz. nr. ewid. 412, ulica Waska na diugosci 220mb, - dz. nr. ewid. 396/5 i
397, Zakres robét obejmuje wykonanie mechanicznego oczyszczenia istniejgcej nawierzchni, uzupetnienie
ubytkow, skropienie i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia
okresla zatgczony do niniejszej specyfikacji projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar rob6t, szczeg6towa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wartosé szacunkowa zaméwienia nie

przekracza réwnowartosci kwoty 30 000 EURO..
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11.1.5)
|:| przewiduje sie udzielenie zamowien uzupetniajacych

Okre $lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamoéwie n uzupetniaj gcych
[1.1.6) Wspolny Stownik Zamowie n (CPV): 45.10.99.00-8, 45.23.31.24-4, 45.23.31.42-6.
[1.1.7) Czy dopuszcza si € zlozenie oferty cz esciowej: nie.

[1.1.8) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej:  nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.09.2016.

SEKCJA lII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM | TECHNICZNYM

[1.2) ZALICZKI
11.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre  $lonej dziatalno $ci lub czynno $ci, je zeli przepisy prawa
naktadaj @ obowi gzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca potwierdza spetnienie warunku poprzez ztozenie oswiadczenia z art.22 ust.1 pkt 1,
(Zatgcznik Nr 2 do SIWZ).
111.3.2) Wiedza i do $wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajgcy uzna, ze warunek jest spetniony, gdy Wykonawca o$wiadczy, ze posiada wiedze i
doswiadczenie do wykonania zamowienia - na potwierdzenie spetnienia warunku Wykonawca zlozy
odwiadczenie z art.22 ust.1 pkt 2, (Zatgcznik Nr 2 do SIWZ).
111.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy uzna, ze warunek jest spetniony, gdy Wykonawca o$wiadczy, ze dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym do wykonania zaméwienia,- na potwierdzenie warunku
Wykonawca ztozy o$wiadczenie z art.22 ust.1 pkt 3 (Zatgcznik Nr 2 do SIWZ).
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy uzna, ze warunek jest spetniony, gdy Wykonawca oswiadczy, ze dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia - Wykonawca potwierdza spetnienie warunku poprzez ztozenie
o$wiadczenia z art.22 ust.1 pkt 3, ( Zatgcznik Nr 2 do SIWZ)
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajgcy uzna, ze warunek jest spetniony, jezeli Wykonawca o$wiadczy, ze znajduje sie w sytuacji

ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie zaméwienia, - na potwierdzenie Wykonawca
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zlozy oswiadczenie z art.22 ust.1 pkt 4, (Zatgcznik Nr 2 do SIWZ).
1.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
[11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprocz o swiadczenia o spetianiu warunkéw udzialu w post  epowaniu nale zy przedio zy¢:
[11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy

przedito zy¢:
® oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

® aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia albo sktadania ofert;

e wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na zasoby
innych podmiotow, ktére bedg braly udziat w realizacji czgesci zamowienia, przedktada takze dokumenty

dotyczgce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt I11.4.2.

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos  politej Polskiej,
przedktada:

[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib e lub miejsce zamieszkania potwierdzaj acy,

ze:

® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o0 dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia albo sktadania ofert;
[11.4.4) Dokumenty dotycz gce przynale znosci do tej samej grupy kapitatlowej

e lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informaciji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:
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1-Cena-90

2 - okres udzielonej gwarancji - 10
IvV.2.2)
|:| przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktorej bedzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si e istotne zmiany postanowie N zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie h umowy oraz okre slenie warunkéw zmian
2 Dopuszczalne sg nastepujgce przypadki i warunki zmiany umowy: 2.1 Zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy: Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci:
2.1.1.Wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego, 2.1.2.Koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzania zmian
w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
2.1.3.Wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce np.(dokonanie
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu), nieterminowym przekazaniem przez Zamawiajgcego placu
budowy Wykonawcy. 2.1.4.Zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw pogodowych, udokumentowanych w
dzienniku budowy, uniemozliwiajgcych wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogéw
technologicznych, (przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw). 2.1.5.Z powodu dziatania sity
wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie o czas dziatania sity wyzszej oraz
potrzebny czas do usuniecia skutkow tego dziatania. 2.1.6.Koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych,
dodatkowych badan i ekspertyz o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz i badan, W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w pkt.2.1. termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy w sposo6b nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. 2.2
Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia: 2.2.1. Zmiany technologiczne dotyczgce konieczno$ci zrealizowania
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazanych w
dokumentaciji projektowej lub ofercie w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 2.2.2. Pojawienie sie nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 2.2.3. Zmniejszenie
zakresu przedmiotu zamowienia, oraz koniecznosci zmiany ilosci rob6t w stosunku do okreslonych w
przedmiarze, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego 2.2.4. Gdy
zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé prawna, ekonomiczna lub
techniczna, za kt6rg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie z specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia. 2.3. Zmiany osobowe: 2.3.1.zmiana
przedstawicieli stron: kierownika rob6t, inspektora nadzoru, w przypadku niemoznosci petnienia przez nich
powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja). Zmiana jest mozliwa wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bedg spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ. 2.4. Wystgpi

koniecznosc¢: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany
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zakresu wykonania czesci zamowienia przez podwykonawce. 3.5 Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia:
www.harasiuki.pl

Specyfikacj e istotnych warunkéw zamowienia mo  zna uzyska € pod adresem: Urzad Gminy Harasiuki, 37 -
413 Harasiuki 112 A pokoj nr 11.

IV.4.4) Termin skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert: 02.06.2016
godzina 10:00, miejsce: Urzgd Gminy Harasiuki, 37 - 413 Harasiuki 112A - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o udzielenie zamodwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj gcych zwrotowi
$rodkéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére miaty by ¢ przeznaczone na sfinansowanie cato  $ci lub cz e$ci zaméwienia: nie
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