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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: RRG.I11.271.5.2020)
Umowa Nr RRG.I11.272.......2020.

zawarta dnia ... 2020 r. w Harasiukach, pomiedzy:

Gming Harasiuki z siedzibg w Harasiukach, ul. Dtuga 11, 37-413 Harasiuki
woj. podkarpackie, pow. nizanski

NIP: 602-00-17-515, REGON: 830409376,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Krzysztof Kiszka - Wéjt Gminy Harasiuki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Harasiuki - Pani Aliny Szopa

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
sp6tka pod firmg ,..” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) e (WpIsac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................ ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ................e..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ... , REGON ............. , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajaca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujace;j tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2019 r., poz. 1843).

1]Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik sp61ki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.
Zamawiajacy informuje, iz zamowienie realizowane jest w ramach
projektu ,Rozwdj mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w
gminie Harasiuki”, ktory jest wspotlfinansowany ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OS$
priorytetowa III Czysta energia, dzialanie 3.1 Rozwdj OZE - projekty
parasolowe, nabor nr RPPK.03.01.00-1Z.00-18-001/16. Numer wniosku
SL2014: RPPK.03.01.00- 18-0018/17.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pod

nazwa: Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji

kolektorow stonecznych na terenie Gminy Harasiuki, ktore jest realizowane w

ramach projektu ,Rozwdj mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw

domowych w gminie Harasiuki” (zwanego dalej ,Projektem”).

Przedmiot umowy obejmuje:

w zakresie instalacji fotowoltaicznych:

1) dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajagcego dokumentacje
460 zestawow instalacji fotowoltaicznych, kazdy o mocy min. 3,3 kWp
wraz z konstrukcja dostosowang do miejsca montazu,

2) montaz inwertera,

3) instalacja pradu statego DC,

4) instalacja pradu zmiennego AC,

5) zabezpieczenie przeciwporazeniowe, przepieciowe,

6) instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych,

7) wykonanie prob, badan i rozruchow instalacji fotowoltaicznej,

8) przeszkolenie uzytkownikéw co do zasad prawidtowej eksploatacji instalacji
fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegétowych instrukcji obstugi i ich
przekazaniem uzytkownikom,

9) przygotowanie dokumentéw do zgtoszenia do dostawcy energii elektrycznej,

10) inne elementy ujete w zatgczniku nr 1.1 do SIWZ.

w zakresie instalacji kolektorow stonecznych:

1) dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajagcego dokumentacje
490 zestawow instalacji kolektorow stonecznych montowanych na
budynkach u osob fizycznych wraz z konstrukcja dostosowang do miejsca
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montazu, w tym:

a) 299 zestawow, kazdy sktadajacy sie z 2 kolektordow i zasobnika 200 dm3 o
mocy minimum 3,26 kW,

b) 165 zestawodw, kazdy sktadajacy sie z 3 kolektoréw i zasobnika 300 dm3 o
mocy minimum 4,89 kW,

c) 26 zestawoOw, kazdy sktadajacy sie z 4 kolektorow i zasobnika 400 dm3 o
mocy minimum 6,52 kW,

2) demontaz istniejgcego podgrzewacza c.w.u. i odigczenie go od istniejgcej
instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji wtasciciela
obiektu),

3) montaz nowego podgrzewacza c.w.u. Wwraz Zz zaworem mieszajacym
i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,,

4) montaz i izolacja rurociggbw miedzy kolektorami, grupa pompowsa,
a podgrzewaczem c.w.u.,

5) montaz grupy pompowej,

6) montaz czujnikéw temperatury w kolektorach stonecznych i w zbiorniku,

7) podtaczenie istniejacego Zrddta ciepta do podgrzewacza c.w.u.,

8) przeptukanie ptynem solarnym i przeprowadzenie préb szczelnoSci instalacji
solarnej,

9) napetnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepltywu cieczy
oraz ustalenie prawidlowego ci$nienia wg instrukcji producenta kolektoréw
stonecznych,

10) wykonczenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przej$¢
instalacji (tynk / ocieplenie, przej$cia przez $ciany, stropy, dach) oraz skuteczne
zabezpieczenie przed wptywem warunkoéw atmosferycznych miejsc na
zewnatrz obiektu, gdzie prowadzone byty prace montazowe,

11) zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki wraz z podtaczeniem
modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do Sciany obok
grupy pompowej,

12) przeszkolenie uzytkownika instalacji w obstudze zastosowanych urzadzen.
Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacje Techniczno -
Ruchowg, instrukcje obstugi oraz ogélny schemat instalacji,

13) inne elementy ujete w zatgczniku nr 1.2 do SIWZ.

Szczegotowy zakres zamodwienia okres$lony jest w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia oraz zatgczonym do SIWZ opisie przedmiotu zamoéwienia instalacji

fotowoltaicznych oraz instalacji kolektoréw stonecznych - dalej zwanymi

,instalacjami”.

Wszystkie urzadzenia, armatura i osprzet musza by¢ nowe i spetniajgce wymagania

z opisu przedmiotu zaméwienia.
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Za wybudowanie instalacji i przytaczenie poprzez uprawnionego instalatora, ktéry
zagwarantuje poprawna realizacje projektu, montaz i funkcjonowanie instalacji przy
spetnieniu jednocze$nie bezpieczenstwa pracy instalacji i wspoétpracy z siecig
elektroenergetyczng nN PGE odpowiada Wykonawca.
Instalacja powinna by¢ wybudowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymogi techniczne i eksploatacyjne
zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j.
Przy budowie instalacji zastosowac¢ nalezy zabezpieczenie przed pracg wyspowa. W
przypadkach sytuacji awaryjnych zabezpieczenia majg dziata¢ na t3cznik
sprzegajacy instalacje instalacji z siecig w celu niedopuszczenia do wyspowej pracy
instalacji na sie¢ dystrybucyjna, w szczegdlnos$ci przy zaniku napiecia w tej sieci. W
przypadku, gdy zainstalowany przetwornik pradu nie spetniatby ww. wymagan
nalezy zastosowal zespét zabezpieczen zewnetrznych, za przetwornikiem w
kierunku sieci dystrybucyjnej, dziatajacych na tacznik sprzegajacy. Zabezpieczenie
powinno by¢ w stanie identyfikowac fazy ,zdrowe” i pochodzace z rewersu tzn. w
sytuacjach, gdy w sieci zasilajacej w skutek uszkodzenia w jednej z faz napiecie innej
z faz poprzez odbiorniki np. dwufazowe przez sie¢ wraca do instalacji odbiorczej.

§2
Termin wykonania umowy
Zamawiajacy wyznacza termin realizacji zadania objetego przedmiotem niniejszej
umowy do dnia 31.05.2021 r. Za termin wykonania zamoéwienia strony
uznaja zgloszenie gotowosci odbioru wraz z kompletem dokumentéow
wymaganych do odbioru, w tym z potwierdzeniem przyjecia przez operatora

sieci zgloszenia przylaczenia instalacji.
Terminy realizacji dostawy i montazu poszczegélnych instalacji zostang okreslone

w harmonogramie rzeczowo - finansowym ztoZzonym przez Wykonawce po
podpisaniu umowy. Terminy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym beda
uwzglednialy termin realizacji zadania wskazany w ust. 1 powyzej. Strony
przewiduja mozliwo$¢ pdzniejszych zmian harmonogramu w przypadkach
uzasadnionych bez konieczno$ci zmiany treSci umowy za wyjatkiem zmiany
terminu ostatecznego, ktéra to zmiana wymaga zmiany treSci umowy i jest
mozliwa jedynie w sytuacjach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Wykonawca, za zgoda Zamawiajgcego, moze dokona¢ zmian w harmonogramie za
wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, informujgc pisemnie o nich
Zamawiajacego z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.
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§3
Wykonawca i Podwykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiedniga wiedze, doswiadczenie i

dysponuje stosowng baza do wykonania przedmiotu zaméwienia jak réwniez

posiada S$rodki finansowe i techniczne niezbedne do wykonania Przedmiotu

Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa nalezyta

staranno$¢ wynikajaca z zawodowego charakteru swiadczonych dostaw i ustug,

Przedmiot umowy obejmujacy prace montazowe i instalacyjne bedzie

wykonywany przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, wyksztatcenie

oraz kwalifikacje zawodowe w szczegdlnosci:

1) prace montazowe i instalacyjne bedg wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia, wyksztatcenie oraz kwalifikacje zawodowe oraz
aktualne badania lekarskie,

2) prace beda bezposrednio nadzorowane przez wyznaczone w tym celu osoby,

3) zatoga zostata wyposazona w odpowiednie Srodki zabezpieczajace,

4) pracownicy odbyli instruktaz obejmujacy w szczegélnosci informacje
dotyczace: imiennego podziatu pracy, kolejno$ci wykonywania dziatan oraz
wymagan w zakresie bhp przy poszczegdlnych czynnos$ciach,

5) zastosowane beda skuteczne Srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania prac,

6) zostanie oznakowana i ogrodzona strefa niebezpieczna woko6t budynku, na
ktérego dachu, wykonuje sie prace (gdzie moze dojs¢ do upadku narzedzi czy
innych przedmiotéw niebezpiecznych dla oséb przebywajacych na poziomie
zerowym),

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego

wszystkie informacje, ktére moglyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci

realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia
umownego, a nadto oSwiadcza, Ze zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz
warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez
konieczno$ci uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek

dodatkowych kosztéw i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w

przysztosci zadnych roszczen.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat z zakresem prac

oraz warunkami technicznym i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w

przysztosci zadnych roszczen.

Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona

zamoéwienie sam / sam, za wyjatkiem nastepujgcego zakresu:
1)
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2) ktory zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/6w w tym, na
ktérego/ych zasoby, Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania speiniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w ust. 6 , bez

zgody Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych

w art. 22a ustawy Prawo zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania

warunkow udzialu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcy jest wymagana zgoda

Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu

przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu nie zgtosi na pismie

sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgodny na umowe z podwykonawcg w szczegdlnoSci:

1) w sytuacji, w ktorej przynajmniej cze$S¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom bedzie wymagalna po dacie wymagalno$ci naleznos$ci dla
wykonawcy (w umowach podwykonawczych nalezy tez uwzglednié¢, iz w
przypadku ostatniej transzy naleznej dla Wykonawcy jej wysoko$¢ nie moze
by¢ nizsza, niz naleznos$ci podwykonawcéw pozostate do zaptaty po
dokonaniu ptatnosci drugiej transzy na rzecz wykonawcy);

2) zostanie ustanowione zabezpieczenie poprzez potrgcanie kwot z
wynagrodzenia wykonawcy

3) umowa podwykonawcza bedzie przewidywata termin wykonania prac dtuzszy
niz termin wynikajgcy z niniejszej umowy;

4) suma wynagrodzen z umoOw podwykonawczych przekroczy kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy;

5) umowa podwykonawcza bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej
umowy, przepisami powszechnie obowigzujacymi lub zasadami wspétzycia
spotecznego.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest

wymagana zgoda Zamawiajagcego i Wykonawcy. Zapis ust. 8 stosuje sie

odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 81 9, powinny by¢ sporzadzone w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania oso6b i

podmiotéw przy pomocy, ktérych wykonuje Przedmiot Umowy. W szczegdlnosci

jak za wlasne dziatania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych
podwykonawcow.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ cywilng za straty i szkody

powstate w zwigzku z wykonywanymi przez podwykonawce czynno$ciami lub

przy okazji ich wykonywania, w szczegélnosci bedgce nastepstwem dziatania
podwykonawcy, razgcego niedbalstwa lub braku naleZytej staranno$ci.

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zapewnia nadzor i

koordynacje dziatan podwykonawcéw.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia

Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane

kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na

temat nowych podwykonawcow, ktdrym w poézZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy i wykonawca solidarnie odpowiadaja za zaptate wynagrodzenia

podwykonawcy, ktérego umowe zamawiajacy zaakceptowat w sposéb okreslony w

ust.8.

Solidarna odpowiedzialno$¢ o ktorej mowa w ustepie poprzedzajgcym nie

obejmuje podwykonawcow:

1) z ktérymi wykonawca nie podpisat umowy w formie pisemnej;

2) z ktérymi wykonawca podpisal umowe w formie pisemnej, jednak nie zostata
ona zgtoszona do akceptacji zamawiajacego;

3) z ktorymi wykonawca podpisal umowe w formie pisemnej i zostata ona
zgloszona do zamawiajgcego jednak nie wyrazit on na nig zgody w trybie
postanowien ust. 8.

Strony oSwiadczajg zgodnie, zZe solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego
i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy wytacznie prac
montazowych i instalacyjnych. Solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego nie
dotyczy zaptaty za zaplate wynagrodzenia za dostawy na rzecz wykonawcy
sprzetu i urzadzen (dostawcy sprzetu i urzadzen). Uzycie w umowie
sformutowania podwykonawca, oznacza podmiot, z ktorym wykonawca podpisat
umowe, ktérej przedmiotem jest montaz i instalacja sprzetu bedacego
przedmiotem zamdwienia. Nie dotyczy to podmiotéw realizujacych na rzecz
wykonawcy innych elementéw przedmiotu zamowienia w szczegélno$ci dostaw
sprzetu i urzadzen.

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 7 z 4-3|




Fund us_zek' Rzeczpospolita P — Un'g E“r_"kaija £
Europejskie B Poiska PODKARPACKIE Rozwop Regionatnegs  TRETEN

Program Regionalny

*

Projekt pn.: ,,Rozwdj mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki”
wspoétfinansowany jest ze sSrodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram musi uzyskac
pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie
uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce bioragc pod uwage miedzy innymi umowe o
dofinansowanie projektu oraz harmonogram ptatnosci ustalony z Instytucja

Zarzadzajaca ~ Programem  Operacyjnym. Wykonawca jest zwiazany

zastrzezeniami i wskazaniami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest, w
terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania

harmonogramu rzeczowo - finansowego do wskazan Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo - finansowy winien uwzglednia¢ planowana date
przeprowadzenia inwentaryzacji budynku i dokonania uzgodnien montazu z
wlascicielem nieruchomosci z zastrzezeniem zapisow ust. 4, date zakonczenia
prac wskazang w § 2 umowy oraz planowane daty wykonania poszczegdlnych
instalacji z podzialem na miejscowosci, a takze ilosci i wartos¢ instalacji
rozliczanych fakturami czesciowymi, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy.
Przed przystapieniem do montazu instalacji, Wykonawca ma obowigzek
przeprowadzenia inwentaryzacji budynku i sporzadzenie protokotu
uzgodnien montazu, zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez zamawiajjcego i
inspektora nadzoru wraz z szkicem roboczym podpisanym przez wlasciciela
nieruchomosci.

Wykonawca winien dokona¢ uzgodnien wszystkich instalacji, o ktérych mowa
w ust. 3 w terminie 2 miesiecy od daty podpisania umowy oraz ustali¢
terminy montazu instalacji w konkretnych lokalizacjach z wtascicielami
nieruchomosci w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym montazem.
Wykonanie dostawy i montazu instalacji wraz z podiaczeniem, sprawdzeniem
instalacji, uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktazu uzytkownikéw zostanie,
w zakresie kazdej lokalizacji wskazanej w zatgczniku Nr 2 do umowy, potwierdzone
zostanie to czeSciowym protokotem podpisanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Wykonawce, przy udziale Uzytkownika. Wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania pisemnego o$wiadczenie wlasciciela budynku

lub_jego umocowanego przedstawiciela o uporzadkowaniu miejsca

wykonywania prac i przywréceniu go do stanu pierwotnego.
Dostarczone i zamontowane instalacje beda stanowity wiasno$¢ Gminy Harasiuki.

W ramach realizacji dostaw i montazu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zorganizowania wlasnym kosztem i staraniem oraz na wilasng
odpowiedzialno$¢ koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza
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Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

magazynowego i socjalnego dla oséb wykonujacych bezposrednio prace

zwigzane z realizacja niniejszej umowy;

nalezytego wykonania przedmiotu umowy, przy uzyciu wtasnych materiatéw,

zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

zatrudnienia  wystarczajgcej liczby  pracownikéw z  odpowiednimi

kwalifikacjami pozwalajacymi na prawidtowe i terminowe wykonanie dostawy i

montazu;

postepowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach

(t.j. Dz.U.z 2019 r., poz. 701 z pdzn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1369 z p6zn. zm.), w szczeg6lnosci

Wykonawca nabywa wtasnos$¢ odpadéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku

realizacji przedmiotu umowy, z wylgczeniem materiatow, ktére Zamawiajacy

wskaze na pi$mie;

zapewnienia, Ze materiaty uzyte do realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa

w § 1, sg nowe i odpowiadajg co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo

budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

okazania na kazde zadanie Zamawiajgcego w stosunku do wskazanych

materiatow:

a) deklaracji zgodnosci CE,

b) atestow lub aprobat technicznych potwierdzajacych wymogi zawarte
w opisie przedmiotu zamdwienia,

c) instrukcji uzytkowania.

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz

materiatdw wymaganych do zbadania na Zadanie Zamawiajacego jakos$ci prac

wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie prac, a takze do sprawdzenia

ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatéw;

realizacji instrukcji i polecenn wydawanych przez Koordynatora,

informowania o terminach préb i odbioréw czeSciowych,

10) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania prac nieobjetych

przedmiotem zamoéwienia a niezbednych do prawidtowego wykonania
zaméwienia w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji

montazu badZ urzadzen w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

12) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez

Wykonawce w trakcie realizacji prac montazowych i instalacyjnych,

13) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych
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na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:
a) protokotéw badan i sprawdzen,
b) protokotéw odbioréw technicznych,

14) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru, usuniecia stwierdzonych usterek lub
wad,

15) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego,

16) aktualizacji harmonogramu rzeczowo terminowego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zaleznosci od faktycznego postepu prac,

17) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych instalacji w kazdej
lokalizacji, co bedzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru,

18) wykonanie instalacji w sposéb umozliwiajacy jej podlaczenie do sieci
energetycznej na zasadach okreslonych przez witasciwego Operatora
Systemu Dystrybucji (0OSD). Wykonawca przygotuje i przedlozy
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty niezbedne do przylaczenia
instalacji do sieci, a nastepnie po ich akceptacji przez Zamawiajacego
zlozy je w OSD. Przedstawienie potwierdzenia zgloszenia instalacji do OSD
bedzie podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce.

Wykonawca oSwiadcza, Ze do wykonania elementéw zaméwienia nie bedzie uzywat

zadnych materiatéw zakazanych przepisami powszechnie obowigzujacymi.

Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, jest obowigzany dokonac

dostawy i montazu instalacji w innej lokalizacji podanej przez Zamawiajgcego w

miejsce Uzytkownika, ktory z dostawy i montazu zrezygnowat.

Przed przystapieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa

obowiagzek uzyskania informacji od wtiasciciela nieruchomosci (lokalizacji)

o przebiegu innych instalacji w ramach danej lokalizacji. Wszelkie szkody powstate

w zwigzku z uszkodzeniem innych instalacji przy montazu przedmiotu niniejszej

umowy obcigzajag Wykonawce w petnej wysokosci.

Z uwagi na fakt, iz realizacja Przedmiotu Umowy odbywaé sie bedzie na

nieruchomosciach oséb trzecich, ktére w odpowiednich umowach z Zamawiajgcym

zezwolili na ich wykonanie Wykonawca dochowa w tym =zakresie nalezytej
staranno$ci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa

nieszczesliwych wypadkow dotyczacych osob trzecich, a powstalych w zwigzku

z realizacjg przedmiotu umowy.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie udziatu w realizacji zaméwienia oséb tj.

Koordynatoréw Technicznych posiadajgcych uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie:

— sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub
réwnowaznych (jesli dotyczy),
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— sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub rownowaznych (jesli dotyczy)
uzyskanymi zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w miejscu zamieszkania lub
siedziby zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712) z uwzglednieniem przepiséw umozliwiajgcych
wykonywanie tych funkcji osobom, ktére nabyly stosowane uprawnienia w innych
krajach UE.
Przed zawarciem umowy wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez osobe wskazang na
stanowisko Koordynatora Technicznego uprawnien wymaganych w ust. 13.
Osoby wskazane w ust. 13 bedg braty udziat w odbiorze przedmiotu zamoéwienia
i podpisze protokoty odbioru, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i montazu produktéw speiniajgcych
parametry wynikajace z dokumentacji projektowe;j.
Przed dokonaniem montazu Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumentacje techniczng dostarczanego Kkonkretnego modelu urzadzenia
i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego, po wczesniejszym uzyskaniu
aprobaty inspektora nadzoru.
W przypadku wniosku o dopuszczenie modelu urzadzenia niespetniajacego
parametrow wynikajacych z dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nie dopusci do
montazu danego modelu urzadzenia (nie wyda akceptacji o ktérej mowa w ust. 17).
Montaz urzadzenia bez wymaganej akceptacji Zamawiajgcego traktowany bedzie
jako istotne naruszenie umowy z winy Wykonawcy.

§5

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej na kwote stanowigca co najmniej roéwnowartos¢
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 2, waznego przez caly okres realizacji
zamoOwienia.
W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia z zachowaniem ciggloSci ubezpieczenia i przekazania
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.
Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy
dostarczy do dyspozycji Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopie umowy ubezpieczenia, a takze przedtozy niezwtocznie do
wgladu, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z
potwierdzeniem optacenia sktadki.
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Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ cywilna wobec oséb trzecich za
wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesSliwych wypadkoéw powstate w wyniku
dziatan lub zaniechan przy realizacji przedmiotu umowy, w tym réwniez na
sgsiednich  nieruchomos$ciach, w  szczegdlnoSci za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkoéw zaistniatych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.
§6
Koordynatorzy Projektu
Wykonawca ustanawia Koordynatora Gtéwnego Projektu w osobie: ........cccccerennee
........................... oraz Koordynatoréw Technicznych w osobach:
1) e (osoba posiadajgcq uprawnienia wskazane w § 4 ust. 12, pkt 1

2) e (osoba posiadajgcq uprawnienia wskazane w § 4 ust. 12, pkt 2
umowy),

ktére beda podpisywaty obok wykonawcy protokoty odbiorowe, o ktérych mowa w
§ 12 umowy.

Zamawiajacy ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatoréw
Projektu, ktérzy reprezentujg jego interesy w toku realizacji zamdéwienia oraz
uprawnieni sg do biezacych ustalen z Wykonawca w zakresie sposobu realizacji
umowy oraz monitorowania przebiegu realizacji prac.

Koordynatorzy Projektu ze strony Zamawiajgcego:

1) w zakresie spraw technicznych .......c.ccccceviiiiincinns - tels v

2) w zaKkresie spraw finansowych .........ccvvvccninssnnens €l wiiiiiienannn,

Jezeli warunki umowy wyraZnie o tym nie stanowig, Koordynatorzy Projektu nie
majg prawa zwolnienia Wykonawcy z obowigzkéw okreSlonych w niniejszej
umowie i nie majg prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie
majg prawa do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajacego w zakresie
zmiany postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ Koordynatorom Projektu swobodny dostep do
miejsc wykonywania prac, dostarczy¢ wszelkich informacji dotyczacych warunkow
realizacji prac montazowych i instalacyjnych, uzywanych maszyn i urzadzen,
zastosowanych materiatow i jest zobowigzany do przekazywania dokumentéw
dotyczacych realizacji umowy.

Koordynatorzy Projektu sa uprawnieni do Kkontroli realizacji zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu
realizacji prac oraz niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych
nieprawidtowosciach.

Do obowigzkéw Koordynatoréw Projektu nalezy w szczegdlnosci:

1) kontrola realizacji prac oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
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3) kompletowanie dokumentéw zwigzanych z realizacja umowy,
4) organizowanie odbiordéw,
5) akceptowanie faktur czeSciowych i faktury koncowe;j,
6) uzgadnianie z Wykonawca sposobu oraz terminu usuniecia wad lub usterek
ujawnionych w toku realizacji i odbioru prac objetych niniejszg umowa.
8. W celu nadzoru nad prawidlowym montazem elementéw zamowienia oraz
weryfikacji jakosci i certyfikatdbw urzadzen Zamawiajacy powotuje Inspektora
Nadzoru, na podstawie odrebnej umowy.

§7
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie biezacego nadzoru;

2) dokonanie odbioru wykonanych prac;

3) regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez Wykonawce na
zasadach okres$lonych w umowie;

4) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego zobowigzan
oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyna¢ na
wykonanie przedmiotu umowy;

5) udostepnianie na zadanie Wykonawcy dokumentow sktadanych przez uzytkownikow
(wtascicieli nieruchomo$ci) na etapie rekrutaciji.

6) w dniu podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wykaz nieruchomosci
objetych przedmiotem zamoéwienia.

§8
Uwarunkowania wynagrodzenia

1. Wykonawca oSwiadcza, ze:

1) szczegbtowo przeanalizowat opis przedmiotu zaméwienia w SIWZ oraz uzyskat
przed zlozeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczace zakresu
zamoOwienia i warunkow realizacji prac,

2) przed ztozeniem oferty przetargowej upewnit sie co do jej prawidtowoSci
i kompletnosci oraz stawek i cen podanych w ofercie.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze wynagrodzenie obejmuje oraz pokrywa wszelkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamodwienia, w szczeg6lnoSci: koszty
zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku sprzetu, dostawy instalacji, prac
instalacyjnych i montazowych, koszty uzgodnien, dodatkowych opinii i ekspertyz,
ubezpieczenia Wykonawcy, wykonania inwentaryzacji, zabezpieczenia terenu
realizacji prac, przygotowania instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.
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§9
Wysokos¢ wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalily na podstawie
ceny z oferty Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie bedace iloczynem
przewidzianych do wykonania instalacji oraz zryczaltowanej ceny danej
instalacji wynikajacej z oferty okreslonej w ofercie instalacji (Wykonawca
ustalit zryczattowang cene kazdej z instalacji ujetej w ofercie wraz ze wszelkimi
kosztami wynikajgcymi z umowy) z zastrzezeniem ust. 5.
Ustalone w powyzszej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynosi: .......ccceeverrunen. zt netto. Kwota netto
zostanie powiekszona o nalezny podatek VAT 8 % w kwocie .........ccevunne. zt, co
daje kwote brutto .........ccceesmiissnnerenssnnnnnns Z1

Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw
i wierzytelnosci powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zapoznat sie szczegétowo z zakresem rzeczowym prac i zobowigzuje
sie wykonac je w cato$ci za uméwiong cene, wraz z przekazaniem do uzytkowania.
W przypadku, gdy ze wzgledéw niezaleznych od stron w szczego6lno$ci braku
mozliwosci dokonania instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji wtascicieli
nieruchomosci z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego powodu catego
zakresu rzeczowego, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywista liczbe
dokonanych instalacji za cene odpowiadajaca iloczynowi wykonanych instalacji i ich
ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie.

Wykonawca po zakoniczeniu realizacji umowy przestawia kosztorys powykonawczy
obejmujacy wskazanie iloSci wykonanych instalacji i iloczyn tych iloSci oraz cen
przewidzianych dla danego rodzaju instalacji wynikajacych z oferty i umowy.

§10
Platnosci

Rozliczanie prac z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czesciowymi
oraz fakturg koncowa, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia
3 (trzech) faktur czesciowych do kwoty stanowiacej 70% wartosci umowy
brutto oraz faktury Kkoncowej na pozostalg kwote stanowiacg réznice
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 2 i sumy kwot wynikajgcych z
zaptaconych faktur czesciowych.

Zamawiajacy zaptaci faktury czeSciowe, dotyczacg jedynie prawidtowo
zrealizowanych prac w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego
doreczenia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury wraz z czeSciowym
protokotem odbioru danego zakresu zamoéwienia, potwierdzonym przez inspektora

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 14 z 4-3|




* *

Europejskie - Polska PODK A_R PA_ CKIE Europejski Fundusz "

Rozwoju Regionalnego

H Fundusze Rzeczpospolita - Unia Europejska [N

Program Regionalny

Projekt pn.: ,,Rozwdj mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki”
wspoétfinansowany jest ze sSrodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

nadzoru i Zamawiajgcego,  potwierdzeniem zgtoszenia instalacji do OSD,

dokumentami odbiorowymi o ktérych mowa w § 12 ust. 7, przelewem na konto
bankowe Wykonawcy wskazane w umowie.

Ptatnos¢ konicowa nastgpi na podstawie faktury koncowej, w terminie do 30 dni
kalendarzowych, liczac od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z
zalaczonym protokolem odbioru koncowego calego zadania i wszystkimi

dokumentami odbiorowymi o ktérych mowa w § 12 ust. 7, przelewem na konto

bankowe Wykonawcy wskazane w umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zaptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana przez

Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, ktérego posiadaczem jest

Wykonawca jako strona transakcji. Wykonawca potwierdza, iZ moze przyja¢ na

rachunek bankowy, zaptate wynagrodzenia w oparciu o mechanizm podzielonej

ptatnosci MPP (ang. split payment). Zaptata wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu niniejszej umowy lub jego czesci bedzie uiszczana wytacznie w oparciu o

mechanizm podzielonej ptatnosci MPP. W przypadku konieczno$ci korygowania

wystawionej faktury Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia faktury
korygujacej metodg tradycyjna.

Wykonawca o$wiadcza, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na

rachunek bankowy Wykonawcy o numerze Konta: .........ccoeriiiniiinini s .

W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca zobowigzuje sie do

powiadomienia pisemnie o tym fakcie wraz ze wskazaniem nowego numeru

rachunku bankowego na adres biura Zamawiajgcego lub w formie elektronicznej na
adres poczty e-mail przedstawiciela Zamawiajgcego.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie nalezno$ci

dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oSwiadczeniem

podwykonawcoéw o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonang przez
danego Podwykonawce cze$¢ przedmiotu umowy.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego

wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu osSwiadczen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi pracami montazowymi i instalacyjnymi,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane,

2) przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane prace montazowe
i instalacyjne, stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo.
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8. OsSwiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa
w ust. 6 powinny odpowiada¢ swojg formg i treScig oSwiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 6 i 7 do umowy.

9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 8.

10.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peitnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 7, o tre$ci wskazanej w ust. 6, w stosunku
do ktoérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie, ze wszelkie

naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci

zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnos$ci wzgledem Wykonawcy.

11.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s prace montazowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

12.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg prace montazowe i instalacyjne.

13.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg prace montazowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 13.

15.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt. 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt. 11i 2,

Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

17.Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorej mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 21 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa
w ust. 14 pkt 2).

18.Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej
umowy winny zawierac¢ nastepujace dane:

Gmina Harasiuki,
ul. Dtuga 11, 37-413 Harasiuki
(NIP: 602-00-17-515).

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towardw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajq, Ze warunkiem zaptaty w umdwionym terminie za
fakture wystawiongq przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyziszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
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pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

19.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy zaptaty faktury niezgodnej z zapisami
niniejszej umowy lub przepis6w powszechnie obowigzujacych.

20.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

21.Termin ptatnosci faktury, o ktérej mowa w ust. 2 i 3, w sytuacji opisanej w ust. 20,
bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo
wystawionej faktury.

22.Wykonawca na fakturach VAT ujmuje ilos¢ wykonanych instalacji kazdego
rodzaju, a takze ich cene wskazang w ofercie.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................. w wysokosci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................ ztotych (stownie:
............................................................................................................................................. ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie

i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad lub

usterek, w szczego6lnoSci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznoSciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania

w

umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota w wysokoSci .......cccceevunene. ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania przez Zamawiajacego bez uwag protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pdzZniej niz w
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15 dniu po uptywie okresu rekojmi. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 51 6.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy
okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogloszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowiagzki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r1 ustawy z
dnia 2 marca o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).

§12
Odbiodr przedmiotu zamowienia
Strony przewiduja nastepujgce odbiory:
1) odbiory czesciowe dokonywane po zakonczeniu okreséw rozliczeniowych
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bedace podstawg wystawienia faktur czeSciowych, o ktéorych mowa w § 10 ust. 2
umowy,

2) odbiér konicowy obejmujacy prace w zakresie niezbednym do wystawienia
faktury koncowej zgodnie z § 10 ust. 3 umowy oraz bedacy podstawa oceny
prawidtowosci wykonania cato$ci zamdéwienia.

3) odbidr ostateczny - przed uptywem okresu gwarancji,

Za termin wykonania umowy rozumie sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru pod

warunkiem dokonania przez zamawiajgcego odbioru bez stwierdzenia wad

istotnych, przez ktére w umowie rozumie sie wady ktore uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych, ktére uniemozliwiajg

korzystanie z przedmiotu zamdéwienia zamawiajacy odmoéwi odbioru i wyznaczy

termin do usuniecia wad. Za termin wykonania umowy rozumie sie woéwczas date
zgtoszenia gotowosci do odbioru po usunieciu wad istotnych. Ust. 2 stosuje sie
odpowiednio.

Strony postanawiajg, Ze przedmiotem odbioru czeSciowego jest wykonanie dostawy

i montazu wraz z rozruchem instalacji oraz przeszkoleniem uzytkownikéw instalacji

natomiast przedmiotem odbioru konncowego bedzie wykonanie cato$ci zamoéwienia.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru wykonanych

instalacji.

Termin odbioru czesSciowego i koncowego Zamawiajacy wyznaczy w ciagu

7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu

prac i gotowosci do przystapienia do odbioru. Termin ten nie moze by¢

dluzszy niz 14 dni od dnia zgloszenia o ktérym mowa w ust. 5. Wykonawca ma
prawo zglasza¢ do odbioru poszczegodlne instalacje sukcesywnie. Faktury
czesciowe, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 moga zosta¢c wystawione po
zakonczeniu okresow rozliczeniowych i dokonaniu odbioru wskazanego

w § 10 ust. 2.

Zgtaszajac gotowos$¢ do odbioru czeSciowego Ilub koncowego Wykonawca

przedstawi Zamawiajacemu dla kazdej rozliczanej instalacji:

1) protokoty badan i sprawdzen z wynikiem pozytywnym, w tym:

a) protok6t sprawdzenia rodzaju i mocy zainstalowanych zZrodet oraz
parametrow przetwornika,

b) protokét szczelnosci instalacji,

c) inne protokoty badan i sprawdzen, ktére zostang zalecone przez
Zamawiajacego;

2) deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty, atesty zgodnosci na wbudowane materiaty;

3) protokoty odbioru wykonanej instalacji oddzielenie dla kazdej lokalizacji
zawierajacy informacje o przeszkoleniu kazdego z Uzytkownikow w zakresie
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obstugi instalacji i przekazaniu instrukcji uzytkowania;

4) potwierdzenie przekazania instrukcji uzytkowania zestawu napisang jezykiem
nietechnicznym dla kazdego z uzytkownikow;

5) potwierdzenie przekazania uzytkownikowi wykazu i harmonogramu
obowigzkowych przegladéw gwarancyjnych,

6) potwierdzenie przekazania uzytkownikowi katalogu zdarzen (awarii, usterek)
stanowigcych wezwanie nieuzasadnione, ktérych koszty pokrywa uzytkownik,

7) kompletna dokumentacje zgloszeniowa do Operatora Systemu Dystrybucji
(OSD) wraz z potwierdzeniem ich kompletnosci i zdania do zakladu
energetycznego.

8. Podczas odbioru czesciowego lub koncowego stosowane beda nastepujace
zasady:
1) jezeli zamawiajacy stwierdzi wady istotne nie dokona odbioru i wyznaczy termin

ich usuniecia;

2) jezeli zamawiajacy stwierdzi usterki, ktére nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu zaméwienia, dokona odbioru i wyznaczy termin ich usuniecia
z zastrzezeniem § 13 ust. 1 pkt 1 lit b umowy;

3) jezeli wady istotne nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

9. W przypadku okreSlonym, w ust. 8 pkt 1) terminem wykonania zamdwienia przez
wykonawce - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, o ktdrej mowa w §
13 ust. 1 pkt 1lit. a) bedzie data odbioru po usunieciu wad istotnych.

10. Z czynno$ci odbioru strony spisza protokét w formie pisemnej w dwoch
egzemplarzach.

11. W momencie odbioru czesciowego i koncowego wykonawca przekaze
zamawiajacemu karte gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane
urzadzenia i sprzet zgodng z wzorem stanowigcym zalacznik Nr 3 do umowy
oddzielng dla kazdego z Uzytkownikéw lub jedng karte gwarancyjng z zatgcznikiem
okreslajacym doktadne lokalizacje dla ktérych zostata wystawiona.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary
umowne. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu zamowienia w wysokosci 0,2 % ustalonego w § 9 ust.
2 wynagrodzenia umownego brutto - liczonego za kazdy dzien zwloki w
stosunku od terminu wskazanego w § 2,
b) za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub
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rekojmi w wysokosci 0,03% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego brutto - liczonego za kazdy dzien zwtoki w stosunku od terminu
wskazanego przez zamawiajgcego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.
za brak udziatu Wykonawcy przy sporzadzeniu szczegdétowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia Wykonawcy od
realizacji zamoéwienia w wysokos$ci 5 % ustalonego w § 9 ust. 2
wynagrodzenia umownego brutto.

za brak =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosSci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego brutto zaptaconego po terminie podwykonawcy, za kazdy dzien
zwloki;

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
w wysokos$ci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy stwierdzony przypadek.

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w wysokosci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy stwierdzony przypadek .

za zwloke w dostarczeniu przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo -
finansowego o ktorym mowa w § 4 ust. 1 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto - liczonej za kazdy dzien zwtoki w stosunku od terminu wskazanego w
umowie,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag z tytutu odstgpienia od umowy z

przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego - w wysokosci 10 % ustalonego w §

9 ust. 2 wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy rosci sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody, w

szczegblnosci, gdy na skutek nieprawidtowego wykonania umowy Zamawiajacy

utraci cato$¢ lub cze$¢ dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego.

Wartos$¢ faktur zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w
oparciu o postanowienia § 13 umowy.
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4. Wykonawca oSwiadcza niniejszym, Ze wyraza zgode na potracanie przez
Zamawiajgcego wierzytelnosci z tytutu kar umownych 2z wynagrodzenia
Wykonawcy.

5. Strony ustalaja, Ze maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakg Zamawiajagcy moze
obcigzy¢ Wykonawce z tytutéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie moze
przekroczy¢ 30 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.

§14
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmujacej catos¢
prac wykonanych w ramach przedmiotu zamoéwienia, w tym takze za czesci
realizowane przez podwykonawcéw. Termin gwarancji wynosi:

1) na modutly fotowoltaiczne - minimum ....... 4]at liczonych zgodnie z ust. 7,

2) na inwertery - minimum 5 lat liczonych zgodnie z ust. 7,

3) na kolektory stoneczne - minimum 5 lat liczonych zgodnie z ust. 7,

4) na zasobniki (podgrzewacze c.w.u.) - minimum 5 lat liczonych zgodnie
zust. 7,

5) na pozostaly osprzet instalacji - minimum 5 lat liczonych zgodnie z ust. 7.

6) na wykonane prace instalacyjne - minimum 5 lat liczonych zgodnie z ust.7.

2. Jezeli producent materialdow, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiaty lub
sprzet, urzadzenie, produkt, dluzszy okres gwarancji niz wynikajacy z umowy,
obowiazuja gwarancje producenta.

3. Sposoéb realizacji uprawnien gwarancyjnych, czas reakcji na zgtoszenie usterki oraz
szczegOty w tym zakresie zostaty okre$lone w zalaczniku nr 3 do umowy (wzér
karty gwarancyjnej). W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkdd, ktére powstaty
w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatow oraz wadliwie
wykonanych prac zgodnie z kartg gwarancyjng stanowigca integralng cze$¢ umowy.

4. Strony nie ograniczaja uprawnien zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wynikajgcych z przepisow art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te
zostaja natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjecie, ze okres
rekojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiaty wynosi 60 miesiecy.

5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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odbioru, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowigzkéw
wykonawca dostarczyt uprawnionemu z rekojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz
wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmia, termin
rekojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli wykonawca wymienit czes$¢ rzeczy, przepis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do czeSci wymienionej (klauzula rozszerzajaca
rekojmie na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).

Wada fizyczna polega na niezgodno$ci rzeczy sprzedanej z umowa.

W szczegélnosci rzecz sprzedana jest niezgodna z umowa, jezeli:

1) nie ma wtasciwoSci, ktore rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w
umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

2) nie ma wtasciwosci, o ktorych istnieniu sprzedawca zapewnit kupujacego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzor;

3) nie nadaje sie do celu, o ktéorym kupujacy poinformowat sprzedawce przy
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

4) zostata kupujacemu wydana w stanie niezupeinym.

5) rzecz sprzedana ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnoSci te zostaty wykonane przez
sprzedawce lub osobe trzecig, za ktérg sprzedawca ponosi odpowiedzialnos¢,
albo przez kupujacego, ktory postapit wedtug instrukcji otrzymanej od
sprzedawcy.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty

bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po

terminie okres§lonym w ust. 4, jeZeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Szczegotowe postanowienia dotyczgce gwarancji okresla karta gwarancji jakosci

stanowigca zatacznik do niniejszej umowy.

Szczegotowe postanowienia dotyczace rekojmi okreslajg przepisy 556-576 Kodeksu

cywilnego.

§ 15a
Okresowe przeglady gwarancyjne

Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do wykonywania przez okres 5 lat

liczonego zgodnie z § 14 ust. 7 umowy, przegladéw gwarancyjnych dotyczacych

wszystkich wykonanych instalacji w okresie gwarancji i bez dodatkowego
wynagrodzenia - w szczeg6lnosci w zakresie niezbednym do utrzymania celéw
projektu.

Okresowe przeglady gwarancyjne beda wykonywane dwukrotnie tj. w trzecim

i_piatym roku oferowanego okresu gwarancji i potwierdzane protokotem
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podpisanym przez wykonawce, wiasciciela nieruchomos$ci oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.
Okresowe przeglady gwarancyjne obejmuja sprawdzenie, jako$ci elementéw
objetych gwarancjg i rekojmig za wady fizyczne, w szczego6lnoSci weryfikacje tego
czy:
a) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu
na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznos$ci lub przeznaczenia;
b) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, o ktérych istnieniu sprzedawca
zapewnit kupujacego,
c) przedmiot umowy nadal nadaje sie do celu, o ktérym kupujacy poinformowat
sprzedawce przy zawarciu umowy,
d) przedmiot umowy jest wolny od wad,
e) wystepuja nieprawidtowosci zwigzane z pracg instalacji.
Po wykonaniu czynno$ci sprawdzajgcych nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie
stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym i wtascicielem
sposob ich usuniecia. Jezeli usterki lub wady s objete rekojmig lub gwarancjg
Wykonawca usuwa je bezptatnie. Jezeli usterki lub wady nie sg objete rekojmia lub
gwarancjg Wykonawca przedstawia kalkulacje kosztéw ich usuniecia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonywanie okresowych
ustug gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed zamawiajgcym nawet,
jezeli zleci wykonywanie ustug przegladéw gwarancyjnych o ktérych mowa w ust. 1
podwykonawcom.
Niewykonanie przegladéw gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar
umownych za zwtoke w wysokosci 10 zt za kazdy dzien zwtoki wykonania
przegladow gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 1 dla jednej lokalizacji w
stosunku od terminu wskazanego w ust. 6b.
Przyjmuje sie, ze przeglady powinny by¢ wykonane do konca trzeciego roku oraz do
konca pigtego roku liczac od nastepnego dnia po dniu odbioru danego zestawu.
Jezeli zwtoka w wykonywaniu przegladéow gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 1
wyniesie ponad 30 dni zamawiajgcy ma prawo w przeciggu 60 dni odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy i naliczy kare umowna o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1
lit c) umowy.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmiag lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ zgodnie z
zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego nie pézniej, niz w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego stosownie do okolicznos$ci sprawy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
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przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa

w ust. 8. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

10. Podczas przegladu gwarancyjnego nalezy wykonac:

1)

2)

w zakresie instalacji fotowoltaicznych:

a) kontrole wzrokowa stanu modutéw, uszkodzen ram, mocowania ram, kontrole
podiaczen inwertera oraz pomiar podstawowych parametréw pracy
inwertera, ocene stanu przewodoéw, korytek kablowych, mocowan, ziaczy
przewodéw, uszkodzen powierzchni dachow,

b) powtérzenie pomiaréw odpowiadajagcym odbiorowi instalacji fotowoltaicznej
(pomiar izolacji, parametréw pracy instalacji, pomiar uziemienia, kontrola
wyposazenia instalacji),

Uwaga: Przeglady gwarancyjne nalezy dokonywa¢ na uprzednio umytej
powierzchni paneli fotowoltaicznych.

c) inne czynno$ci zalecane przez producenta i wskazane w OPZ.

w zakresie instalacji kolektoréw stonecznych:

a. Kontrole stanu plyty kolektora pod wzgledem ewentualnych zaparowan.

Sprawdza sie wizualnie stan ptyty absorbera, czy nie ma widocznych zmian
barwy i nalotow.

b. Kontrole obudowy kolektora pod wzgledem uszkodzen mechanicznych.
Nalezy sprawdzi¢ stan szyby, obudowy oraz kréécéw przytaczeniowych. W
przypadku wystgpienia jakiegokolwiek uszkodzenia nalezy wykona¢
dokumentacje zdjeciowa.

c. Kontrole szczelno$ci potaczen hydraulicznych.

Nalezy sprawdzi¢ wszelkie potgczenia pod wzgledem szczelno$ci. Brak
szczelno$ci wigze sie z pojawieniem zielonych pozostatosci glikolu w miejscu
wycieku. Wszelkie nieszczelnoSci nalezy niezwtocznie usung¢, po czym nalezy
instalacje poddac probie cisnieniowej i ponownemu napeinieniu no$nikiem
ciepta.

d. Kontrole stanu izolacji termicznej przewodéw.

W przypadku widocznych uszkodzen izolacji termicznej, nalezy dokonac
wymiany uszkodzonych czes$ci w ramach rekojmi lub gwarancji. Zaleca sie, aby
w przypadku czestych uszkodzen izolacji wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie
w postaci samoprzylepnej folii aluminiowej lub zabezpieczy¢ izolacje
ptaszczem z blachy aluminiowej (dzioby ptakow).

e. Kontrole zestawdw montazowych.
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Kazdorazowo podczas przegladu nalezy zwro6ci¢ uwage na stan zestawow
montazowych. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci co do
stanu wytrzymatos$ci catej konstrukcji, nalezy niezwtocznie poinformowac
producenta.
f. Kontrole czujnikdw temperatury.
Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ zanurzenia czujnikdw temperatury w tulejach.

Zte umieszczenie lub poluZnienie czujnika moze w znacznym stopniu zaktdcic¢
poprawna prace instalacji.
g. Kontrole stanu no$nika ciepta.

Nalezy dokona¢ nieznacznego upuszczenia ptynu z instalacji, po czym poddac
go badaniu wytrzymatosci na niskie temperatury oraz ogledzinom og6lnym.
Badanie odpornosci nalezy wykona¢ jedynie profesjonalnym sprzetem w
postaci refraktometru, itp. W przypadku, gdy temperatura zamarzania rézni
sie od temperatury pierwotnej ujetej w OPZ, a w ptynie nie ma jakichkolwiek

zanieczyszczen czy zawiesin, nalezy jedynie zmiesza¢ uzywany dotad ptyn z
koncentratem tak, aby osiggna¢ wymagane zabezpieczenie na dziatanie mrozu.
W przypadku, gdy w ptynie znajduja sie zanieczyszczenia i zawiesiny, nalezy
kazdorazowo go wymieni¢ na nowy.

§ 15b
Przeglady gwarancyjne na zadanie.

1. W przypadku podejrzen dotyczacych nieprawidtowego dziatania instalacji lub
podejrzen dotyczacych wystgpienia lub uwidocznienia wad instalacji zamawiajacy
wezwie wykonawce do dokonania bezptatnego przegladu gwarancyjnego
niezaleznie od wykonywanych okresowych przegladéow gwarancyjnych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia wykonywania przegladu
gwarancyjnego na zgdanie w przeciggu maksymalnie 3 dni robocze od momentu
otrzymania wezwania od zamawiajacego. Za rozpoczecie wykonywania
przegladu uwaza sie pojawienie sie pracownikéw upowaznionych do przegladu ma
miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem wtasciciela lub osoby
upowaznionej z datg rozpoczecia ustugi.

3. Strony ustalaja, ze wezwania do wykonania czynno$ci gwarancyjnych beda
przekazywane wykonawcy faksem na numer ....... lub zamiennie mailem na adres
................... Za moment otrzymania informacji przez wykonawce przyjmuje sie date i
godzine przestania faksu Ilub wiadomos$ci e-mail przez zamawiajacego
potwierdzonej przez raport z faksu lub potwierdzenie od operatora adresu e-mail.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia czynnosci gwarancyjnych w przeciggu
maksymalnie 3 dni robocze od momentu otrzymania zawiadomienia. Jezeli
informacja zostala przekazana wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia,
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przyjmuje sie, ze czas reakgcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. Okres 3 dni
roboczych na rozpoczecie czynnoSci przegladu gwarancyjnego nie obejmuje dni
ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zgloszen przekazywanych w dzien
poprzedzajacy dzien ustawowo wolny od pracy, czas na wykonanie czynno$ci
przegladu biegnie od godziny 8.00 pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od
racy.
Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 3 powoduje naliczanie kar
umownych za zwtoke w wysokosci 300 zt za kazdg dobe zwtoki.
Stwierdzone podczas przegladu gwarancyjnego na Zadanie wady i usterki objete
rekojmiag lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ zgodnie z
zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego - niezwtocznie, a
jezeli usuniecie niezwloczne nie jest mozliwe, nie pdzZniej, niz w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego stosownie do okoliczno$ci sprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 5, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 6. Wykonawca jest zobowigzany zwr6ci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od zasad zgtaszania potrzeby czynnosci gwarancyjnych wskazanych w
ust. 1-3, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w
sytuacji, gdy awaria instalacji jest powazna, przez co strony rozumiejg awarie
zagrazajaca zyciu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartosci. O potrzebie niezwtocznej
reakcji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w sposéb wskazany w ust. 3 lub
telefonicznie z podaniem przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie.
Obowigzki wykonawcy i uprawnienia zamawiajgcego wynikajacego z niniejszego
paragrafu obowigzuja przez okres gwarancji.

§16
Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych i innych przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na zakonczenie
dostaw i montazu instalacji:

1) zmiany bedacej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej
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pomiedzy Zamawiajacym a Instytucja Wspétfinansujaca w zakresie terminéw
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokoSci i warunkow
ptatnosci dofinansowania realizacji projektu stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy;

wystapienia sity wyzszej w rozumieniu § 18 umowy,

zmiany spowodowanej czynnikami niezaleznymi od stron, w szczegélnoSci
przypadkami wskazanymi w ust. 5 pkt 1-6 - jezeli bedzie miato to wptyw na
zachowanie terminowo$ci realizacji zaméwienia,

przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastgpi¢ w przypadku przedituzajacego sie postepowania majacego na celu
udzielenie zamowienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 96 dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zamdéwienia)>.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o ilos¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane
96 dni,

przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastagpi¢ w przypadku postoju w wykonaniu $wiadczenia, wynikajacego
bezposrednio z okolicznosci zwigzanych z utrzymywaniem sie lub ponownym
ogtoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemiologicznego na terytorium RP o ile okoliczno$ci te majg bezposredni
wptyw na brak mozliwosci realizacji zamowienia w uméwionym terminie.
Przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia bedzie mozliwe o czas postoju
spetniajacego ww. wymagania ktéry nie moze trwac dtuzej niz do momentu
odwotania stanu epidemii lub zagrozenia epidemicznego.

Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia jest dopuszczalna w przypadku
wystapienia nizej wymienionych okolicznosci:

1)

2)

zmiany w zakresie doboru poszczegoélnych urzadzen wchodzacych w sktad
zestawu instalacji wynikajace z btedéw w dokumentacji wykonanej przez
uprawnione podmioty niemozliwej do stwierdzenia przy zalozeniu
dochowania nalezytej staranno$ci zamawiajgcego;

niezaleznych od wykonawcy przeszkdd uniemozliwiajagcych terminowa
dostawe wskazanych w ofercie produktow w szczegdélnoSci w przypadku
zakonczenia ich produkcji lub niedostepnosci ich na rynku w momencie
realizowania dostaw - pod warunkiem, Ze wykonawca dochowat nalezytej
staranno$ci i w momencie uzyskania zamoéwienia wykonal odpowiednie
czynnosci w celu ich zaméwienia. W przypadku opisanym w zdaniu

5 Przecietny czas trwania postepowania o warto$ci zaméwienia powyzej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamdwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamoéwien
publicznych w 2018 .
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poprzedzajacym wykonawca moze dostarczy¢ i zamontowac¢ inne urzadzenia
(urzadzenia zastepcze), ktore speiniajg wymogi opisane w SIWZ i zatgcznikach
pod warunkiem wykazania przez wykonawce zgodnos$ci tych urzadzen w
wymogami zamawiajgcego oraz przedstawienia dla urzadzen zastepczych
wszystkich dokumentéw wymaganych w postepowaniu o udzieleniu
zamoOwienia publicznego i niniejszej umowie.

Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznos$ciami:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

zmiana oso6b, przy pomocy ktéorych Wykonawca i Zamawiajgcy realizuje
przedmiot umowy na inne spetniajagce warunki okreslone w SIWZ;

sita wyzsza w rozumieniu § 18 umowy uniemozliwiajaca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana obowigzujgcej stawki VAT;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy;
zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnos$ci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

zmiana zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamo6wienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowg (lub
interpretacje dotyczace innych ptatnikow ale wydane w identycznym stanie
faktycznym) dotyczaca podatku od uméw zawartych na podstawie niniejszego
postepowania, ktéra wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki
podatku VAT niz wynikajacy oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT - do tych czeSci
zamOwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w $wietle otrzymanej
interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi
faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montazu
instalacji, powodujacej zmiane stawki podatku VAT,

wszelkie zmiany ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert przepisami o podatku od
towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepiséw,

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmiane umowy
w zakresie:

— iloSci,

— miejsca lokalizacji,

— ceny,

instalacji w poréwnaniu z ofertg i zestawieniem budynkéw, na ktérych majg by¢
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zamontowane te instalacje, stanowigcym zatacznik Nr 2 do umowy w przypadku,
gdy beneficjent (uzytkownik) prywatny danej instalacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zrezygnuje catkowicie z montazu instalacji, a montaz instalacji tego samego
rodzaju bedzie mozliwy u innej osoby w miejscu nie wymagajagcym zmiany
stawki podatku VAT (wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ montaz w
innej wskazanej przez zamawiajgcego lokalizacji bez zmiany wynagrodzenia)
zrezygnuje catkowicie z montazu instalacji, a montaz instalacji tego samego
rodzaju bedzie mozliwy u innej osoby w miejscu wymagajacym zmiany stawki
podatku VAT (wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ montaz w innej
wskazanej przez zamawiajgcego lokalizacji za wynagrodzeniem netto
wynikajgcym z ceny ujetej w ofercie z doliczong stawka podatku VAT
odpowiednia ze wzgledu na miejsce montazu)

zrezygnuje catkowicie z montazu danej instalacji, a montaz instalacji innego
rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie bedzie mozliwy u innej osoby
(wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ montaz w innej wskazanej przez
zamawiajacego lokalizacji za wynagrodzeniem odpowiadajacym cenie
instalacji wykonanej w rzeczywistos$ci)

zrezygnuje z montazu danego rodzaju instalacji na rzecz montazu instalacji
innego rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie (wykonawca zobowigzany
bedzie wykona¢ montaz w tej samej lokalizacji za wynagrodzeniem
odpowiadajacym cenie instalacji wykonanej w rzeczywistosci)

zmieni decyzje o miejscu montazu instalacji w tej samej lokalizacji (np. z dachu
na grunt i odwrotnie) w szczegbélnosci w efekcie technicznego braku
mozliwoSci wykonania instalacji w miejscu planowanym (wykonawca
zobowigzany bedzie wykona¢ montaz w innym miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego u tego uzytkownika za wynagrodzeniem odpowiadajacym
cenie netto wykonanej instalacji oraz wtasciwej dla miejsca montazu stawce
VAT)

w przypadku, gdy ze wzgledow niezaleznych od stron umowy, w szczegdlnosci
braku mozliwosci dokonania montazu instalacji w danej lokalizacji lub
rezygnacji wilascicieli nieruchomos$ci z wuczestnictwa w projekcie i
niezrealizowania z tego powodu catego zakresu rzeczowego, wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za rzeczywista liczbe dokonanych instalacji za cene
odpowiadajaca iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej
przewidzianej w ofercie i umowie.

O zmianach wskazanych w ust. 3 pkt 1 i ust. 5 Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce na minimum 3 dni przed dniem, na ktéry zaplanowano montaz
zestawOw na danym budynku.

W przypadku okres$lonym w ust. 3 pkt 1 i ust. 5, po dokonaniu zmiany zatacznika
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nr 2 do umowy wykonawca wykona instalacje w miejscu wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

Jezeli zmiana lokalizacji skutkowa¢ bedzie zmiang stawki podatku VAT,

wykonawca za wykonanie przedmiotu zaméwienia w zmienionej lokalizacji

otrzyma state wynagrodzenie netto wskazane w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamodwien

publicznych:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgca postepy
realizacji prac przez Wykonawce,

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznoS$ci wymagaja

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§17
Odstapienie od umowy
Oprdcz wypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okolicznosci
stanowigcych podstawe odstapienia w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy bez obowigzku
zaptaty kar umownych z tytutu odstgpienia z winy Zamawiajgcego:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznos$ciach,
b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
e) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,
f) Wykonawca op6Znia sie z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni.
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g) W innych przypadkach przewidzianych w umowie.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptaty
kar umownych z tytutu odstapienia z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoSci nie bedzie mdgt speini¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od dnia pozyskania przez

strone umowy informacji o wystgpieniu podstawy odstgpienia od umowy - w formie

pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji prac w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

b) w przypadku braku checi ze strony Wykonawcy sporzadzenia inwentaryzacji,
wspoélnie z Zamawiajacym, Zamawiajagcy wykona inwentaryzacje samodzielnie
i obcigzy Wykonawce kare umowng zgodnie z § 13 ust.1 pkt. 1 lit. d),

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy.

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego.

e) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac
przerwanych oraz prac zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

f) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
realizacji prac urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do

zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§18
Okolicznosci sity wyzszej
Uwaza sie, ze zadna ze Stron nie jest w zwtoce i nie narusza postanowiefn umowy
z tytutu niewykonania swoich zobowiazan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
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uniemozliwiajg okolicznosci sity wyzszej, ktére powstaty po dacie powiadomienia
o wygraniu przetargu lub po dacie, od ktérej umowa obowigzuje.
Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w niniejszej umowie niezalezne od woli stron
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
najwyzszej nalezytej starannos$ci, w szczeg6lnosci takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi,
pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub
uniemozliwiajg catkowicie lub czes$ciowo realizacje zadania, zmieniajg w sposéb
istotny warunki jego realizacji
W razie wystapienia sity wyzszej Strony moga rozwigza¢ umowe bez stosowania kar
i odszkodowan w niej przewidzianych.

§19

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéow, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoOwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia og6lnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w sposéb zapewniajacy dostepnos¢,
poufnosS¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
W przypadku koniecznosci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych
na powszechnie uznawanych nos$nikach danych.
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6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalno$ci przed terminem,
o ktorym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym

przedmiotem zamdéwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20
Postepowanie reklamacyjne

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego
przez Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy
jest wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego sad powszechny.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu postepowania cywilnego.

§21
Dane osobowe
1. Zamawiajacy w_dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy dane wtascicieli
nieruchomosci, na ktérych zamontowane majg zostac instalacje.

2. Wykonawca zobowigzany jest podpisa¢ z Zamawiajagcym umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych na cele realizacji projektu.

§22
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
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Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsg,
Rozporzadzeniem oraz =z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktdore chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdézZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien speilnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

§23
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajagcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy a dotyczacych danych
osobowych, chyba, Ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych
przepiséw prawa.

2. Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy, ktorych Strony nie
rozwiaza w sposob polubowny, rozstrzyga¢ bedzie sad miejscowo wiasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.

4. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 4 egz., 3 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy s3:

1) Formularz ofertowy - zat. Nr 1

2) Wykaz budynkow - zat. Nr 2

3) Wzo6r karty gwarancyjnej — zat. Nr 3

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy - zat. Nr 4

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami - zat. Nr 5.

6) Oswiadczenie podwykonawcy- zal. Nr 6.

7) OSwiadczenie dalszego podwykonawcy- zat. Nr 7.

8) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych na cele realizacji
projektu.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)
(kontrasygnata Skarbnika)

Zalacznik nr 3 do umowy
Wz6r karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA NR ..... - WZOR
ZAMAWIAJACY Gmina Harasiuki
UPRAWNIONY Z TYTULU ul. Dluga 11, 37-413 Harasiuki
GWARANC]JI (NIP: 602-00-17-515)

GWARANT - WYKONAWCA

DATA ODBIORU KONCOWEGO

Stosownie do ustalen § 14 umowy Nr ........... z dnia ......... , ktérej przedmiotem jest
realizacja zadania pn. Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji
kolektorow stonecznych na terenie Gminy Harasiuki, ktore jest realizowane
w ramach projektu ,,Rozwdj mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych
w gminie Harasiuki” udzielam gwarancji jako$ci na caty zakres wykonania przedmiotu
zamOwienia.

JednoczeSnie udzielam gwarancji jakoSci na wykonang w ramach realizacji
w/w zamoOwienia dostawe i montaz instalacji w nastepujacej lokalizacji:

(imie i nazwisko Uzytkownika) (adres lokalizacji) (nr dziatki)

OKkres gwarancji: zgodnie z §14 ust. 1 umowy liczac od dnia nastepnego od daty

| Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 38z 43




H Fundusze Rzeczpospolita - Unia Europejska [N

* *

Europejskie Europejski Fundusz s
Program Regionalny - Polska PO ,D K AR PA C KIE Rozwoju Regionalnego XA

Projekt pn.: ,,Rozwdj mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki”
wspoétfinansowany jest ze sSrodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

10.

11.

Warunki gwarancji:
Zakazuje sie ingerencji osOb trzecich w instalacje i ich elementy przez okres
obowigzywania gwarancji, z uwzglednieniem terminéw wynikajacych z niniejszej
karty, poza przypadkami okreslonymi w § 15a ust. 8 umowy.
Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy
przedmiotu zaméwienia z tytutu rekojmi.
W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuwania wad, awarii i usterek instalacji (dostarczonych i wbudowanych
materiatéw, urzadzen, podzespotdw i prac montazowych i instalacyjnych).
O wystgpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta
-Wykonawce telefonicznie, za pomoca faksu lub elektronicznie podajgc rodzaje
stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgtoszenie telefoniczne bedzie kazdorazowo
potwierdzone faksem lub drogg elektroniczng. Dane teleadresowe, pod ktére nalezy
dokonywac zgtoszen:
— faks:
— e-mail:
Przeglad gwarancyjny dostepny jest w dni robocze.
Czas reakcji ustugi gwarancyjnej wynosi maksymalnie 3 dni robocze i jest
wykonywany na zasadach wynikajacych z umowy.
Fakt usuniecia wady, awarii lub usterki kazdorazowo zostanie potwierdzony
w spisanym z uzytkownikiem instalacji w protokole. Protoko6t podpisany przez
uzytkownika zestawu musi zawierac¢ co najmnie;j:
1) date i godzine zgtoszenia wady, awarii lub usterki,
2) rodzaj wady, awarii lub usterki,
3) adres lokalizacji instalacji,
4) dateigodzine rozpoczecia czynnosci ustug gwarancyjnych.
Kopie protokotu, o ktéorym mowa w ust. 7, kazdorazowo Gwarant-Wykonawca
dostarcza do Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od daty usuniecia wady, awarii lub
usterki.
W przypadku wystgpienia wad materiatéw, urzadzen, sprzetéw, produktow lub
wykonanych prac, ktére sie powtdrza 3 razy, badz ktorych nie da sie usung¢, nastgpi
ich wymiana na koszt Gwaranta- Wykonawcy.
Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urzadzenie zastepcze
o parametrach nie gorszych niz zamontowane.
Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiajacy ma prawo zgda¢ usuniecia wad,
awarii i usterek oraz wyrdwnania szk6d spowodowanych ich istnieniem, w drodze
polubownej od Gwaranta-Wykonawcy. Po bezskutecznym uptywie okreslonego
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terminu, moze zadac ustalenia na drodze sgdowej istnienia powyzszego obowigzku
lub zleci¢ usuniecie wad i szkéd na koszt Gwaranta-Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywajac powstatg nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady). Zamawiajacego nie obcigza
dowdd, z jakich przyczyn powstata wada, awaria lub usterka w zrealizowanym
przez Wykonawce przedmiocie gwarancji.

12. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, ktére powstaly z
przyczyn zewnetrznych i nie pozostaja w zwigzku przyczynowo- skutkowym z jego
dziataniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad
i uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi, niewlasciwym uzytkowaniem
poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich uzytkowania.

13. Pojawienie sie: korozji, znieksztalcenn elementéw sztywnych, znaczacych zmian

kolorystyki elementéw zestawu solarnego lub instalacji, wyciekéw ptynu
z kolektora, nieszczelnoSci na potaczeniach na dachu i na wiaczeniu, zaciekéw na
dachu w_ miejscach ingerencji w jego powtloke podczas montazu® - zawsze
uruchamiajg gwarancje Gwaranta- Wykonawcy.

Domniemywa sie, Ze zgloszona wad podlega reklamacji. W przypadku
reklamacji Gwarant-Wykonawca na swoéj koszt przedstawi dowod uwalniajacy
Gwaranta-Wykonawce od odpowiedzialnosci gwarancyjnej.

Prawa i obowigzki stron, ktore nie sg uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej

14

15

regulowane beda w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

16. Zestawienie lokalizacji instalacji (adresy nieruchomosci i uzytkownikéw
uprawnionych do korzystania z warunkéw gwarancji) stanowi integralng czes¢
niniejszej gwarancji.

17. Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem takze wszystkie wymogi
gwarancyjne okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia Znak
SPrawy: ....ccecevenenns oraz umowie Nr .......... z dnia ............

Podpis/y Zamawiajacego Podpis/y Gwarant

6 Dotyczy kolektorow stonecznych.
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Zatacznik Nr 6 do umowy
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
............. , dnia ..........
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC cnviiiciiiiie i e e e e s e e s
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCG ....voiviriiiiiiie it i s e s e nr e e e
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
A7 U< =1 (PRSP
(rodzaj prac)
Lo L= T2 10 F= ) 1 L o) o RSP RSTRSTRPRTRSN
realizowanym w ramach Umowy nr ........ccccceeeirccevnineenne Zdnia .o

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

T2 3700 Yol U=
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(STOWNIE: <. e e e e )
za prace wykonane w okresie 0d ... O e

NEtLO: e

podatek VAT: .....cccvviiirieceinie e

Brutto: .o

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ..o Z - dnia
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
Wykonawce oraz Koordynatora Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Odpis
protokotu zatgczam.

(podpis)
Zatacznik Nr 7 do umowy
(Dalszy podwykonawca)
......... ,dnia e,
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC weeveriiniiiir i cieies ettt st e s e e e s e sre e e e e ene e e e en sessres sarnee s e nneaeeeenneneseens
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE ....c.ueiieireriiiee et et e e e e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
A= 1S ST (= PSPPSR
(rodzaj prac)
L= 122 T =) 1 L PSPPSR
realizowanym w ramach Umowy Nr ........ccceoveiieiien e creence e Zdnia ..o

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Harasiuki z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE ettt sttt ettt et st et e et es e et et e s e she e b e eee £ es e e e e en e easee e e s e e enneas
(53 000074 0V =TSP PRTRPRTRRON )
za roboty wykonane w okresie od ..........ccoceeiiiiiiinneiieenn O ot e
0] 1 LT PRPRP
podatek VAT: ..o
Brutto: ..o
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zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... Z dnia

- oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
Wykonawcq, Kierownika prac Podwykonawcy i Koordynatora Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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