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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr IZ.271.22.2018

z dnia 22.02.2018 r.

UMOWA - wzór
Zawarta w dniu …………………2018 r. w Herbach pomiędzy: 
GMINĄ Herby 

reprezentowaną przez: 
Iwonę Burek -  Wójta Gminy Herby 

przy kontrasygnacie 
Małgorzaty Cierpioł - Skarbnika Gminy Herby, 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

NIP 575-18-65-335, REGON 151398439
a 

firmą: …………………………………………….…. 

z siedzibą w ………………………………………… 

reprezentowaną przez ………………….……………

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 
w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego, zgodnie z Zarządzeniem nr IZ.0050.28.2014 Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 

Przedmiot umowy
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby” 
2. Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zakresu obowiązków wynikających z prowadzenia nadzoru inwestorskiego określonego w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332).
4.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jako przedstawiciel Zamawiającego, działa w jego imieniu i na jego rzecz. Odpowiada za kompleksową i terminową realizację Projektu zgodnie z przepisami: prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, warunków umowy o współfinansowanie dla robót budowlanych w tym projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji, kodeksu cywilnego, warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i przepisami prawa dotyczącymi współfinansowania i realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej.
5. W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozliczał realizację zadania wymienionego w pkt. 1 w zakresie:

a)  Sporządzenia projektów (budowlanego, wykonawczego),

b) Uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
c)  Wykonywania robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów w zakresie: 
- Makroniwelacji terenu wraz z usunięciem drzew i krzewów, 
- Budowy drogi rowerowej (częściowo ciągu pieszo-rowerowego i ciągu pieszego) wzdłuż drogi krajowej nr 46. Zakres obejmuje budowę oraz dostosowanie i przebudowę istniejących chodników. Nawierzchnia z betonu asfaltowego i częściowo (istniejące chodniki) z betonowej kostki brukowej.
- Budowy  kładki rowerowej zlokalizowanej nad linią kolejową obręb Herby – km 171+512.42
- Modernizacji punktu przesiadkowego obejmującej: 
  - budowę dwóch zadaszonych miejsc postojowych na 10 rowerów każde.

   - ustawienie ławek dla oczekujących na połączenie komunikacyjne.

   - modernizacja nawierzchni w obrębie punktu przesiadkowego.

   - zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury, zieleń, oświetlenie LED
- Ponadto przewiduje się na całym obszarze objętym inwestycją :
   - budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych.

   - przebudowę skrzyżowań

   - budowę przepustów

   - przeniesienie istniejących elementów małej architektury

   - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

   - wykonanie i zmiana oznakowania poziomego i pionowego (w tym też oznakowania
  aktywnego)

   - przebudowę elementów sygnalizacji świetlnej

   - przebudowę ogrodzeń posesji przydrożnych w miejscach kolizji

    - wszelkie roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego
      przedsięwzięcia.
§ 2

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia na okres prowadzenia inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 do dnia końcowego odbioru robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 01.04.2019 r.

2. W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę inwestycji Zamawiający przedłuży termin wykonania usługi nadzoru o termin wykonania umowy na roboty budowlane do dnia odbioru końcowego zadania.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Inspektor nadzoru:
- Zapewni pełny skład osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji w czasie odpowiadającym wykonaniu  i rozliczeniu poszczególnych elementów zadań inwestycyjnych przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamówienia.

- Ustanowi inspektorów nadzoru w odpowiednich branżach posiadających wymagane uprawnienia określone w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru ma obowiązek :

1) przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z posiadaną dokumentacją (w tym programem funkcjonalno-użytkowym),
2) ścisłej współpracy z Wykonawcą podczas toczących się prac projektowych i uzgodnieniowych,

3) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego, schematu organizacyjnego zespołu Inspektorów wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, w tym zaproponowania osób pełniących funkcje koordynatorów na etapie projektowania,

4) prowadzenia uzgodnień, akceptacji, wyrażania opinii i podejmowanie innych czynności podczas opracowywania koncepcji projektowej i koordynacja działań związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę przez Wykonawcę,

5) dokonania szczegółowej weryfikacji poprawności i sprawdzenia kompletności projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
6)   sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów
       nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę,

7)  kontrolowania jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z 
      wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską,
      bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.,

8)  kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy 
      i utrzymania porządku na terenie budowy,

9)  organizowania oraz przewodniczenia cyklicznym Radom Budowy dotyczącym postępu robót, 
      w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania
      inwestycyjnego stron (Wykonawca robót, Inspektorzy, Zamawiający, Nadzór Autorski oraz inni
      oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich
      Zamawiającemu w terminie 6 dni,

10) organizowania branżowych narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy robót i uczestnikom, w terminie 3 dni od dnia narady,

11) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,

12) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,

13) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót,

14) zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,

15) zatwierdzania i opiniowania Programów Zapewnienia Jakości; Projektów montażu konstrukcji, Projektów zagospodarowania i organizacji budowy po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego,

16) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego,

17) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę robót,

18) bieżącego dokonywania obmiaru wykonanych robót,

19) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

20) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

21) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót wad,

22) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

23) sprawdzenia i akceptowania przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót dotyczących ilości i wartości wykonanych robót,

24) poświadczenia terminu zakończenia robót,

25) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót,

26) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót,

27) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

28) sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy robót,

29) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

30) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,

31) załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą,

32) sporządzenia protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki,

33) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy,

34) przygotowywania comiesięcznych komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych Zamawiającego,

35) składanie comiesięcznych raportów z postępu prac,
36) Wnioskowanie do Zamawiającego o: 

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę,

c) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

d) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót,
e) zatwierdzenie Harmonogramu robót i płatności przedstawionego przez Wykonawcę Robót.
2. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie:

1) dokonanie odbioru końcowego, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej niezbędnej przy pracy komisji, powołanej przez Zamawiającego oraz przygotowanie protokołów odbioru robót,

2) dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

3) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń sporów,

4) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT i książki obiektu,

5) sporządzenie raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań,

6) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu,

7) wystawienie Świadectwa Przejęcia, Końcowego Świadectwa Płatności i innych wymaganych warunkami Kontraktu,

8) uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

9) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy Robót.
3. Do obowiązków Inspektora należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów:
1) Raport wstępny w terminie do 30 dni od podpisania umowy opracuje i przekaże Zamawiającemu.

2) Raport miesięczny – Inspektor w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport będzie zawierał:

a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,

d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

e) fotografie dokumentujące postęp robót,

f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

g) wykaz wystąpień Wykonawcy i sposób ich rozpatrzenia.
3) Raport końcowy - Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inspektor nadzoru przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentację powykonawczą w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego. Inspektor nadzoru, w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, który będzie zawierał:

a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty umownej zgodnie z umową Wykonawcy Robót,

b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,

c) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,

d) opis przebiegu wykonania Inwestycji i sprawozdanie z działalności Inspektora,

e) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą,  instrukcje zmian, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, wyniki badań, projekt budowlany powykonawczy, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu itp.
4. Inspektor nadzoru ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. 

5. Na każdym etapie realizacji Inspektor zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc 
w zakresie realizacji inwestycji.

6. Dokumenty należy przekazać  do Zamawiającego w wersji drukowanej i elektronicznej.
§ 4

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest:

……………………………………………………………………………………………………………
2. Przedstawicielami Zamawiającego są:

Artur Zakaszewski  – tel. 666 036 406.

Tomasz Cholerzyński – tel. 666 036 406.
§ 5

Wartość umowy i warunki płatności
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 niniejszej umowy ustala się w wysokości ……………………… zł brutto (słownie: ………………………………………… brutto).Wynagrodzenie brutto zawiera ……………… % podatek VAT w kwocie ……………………… zł oraz cenę netto w kwocie: ……………………… zł (słownie: ………………………… netto).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem za realizację zadania w całości. Zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiązków wykonawcy określonych w niniejszej umowie.
3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe w zależności od płatności częściowych Wykonawcy inwestycji  i  zawansowania prac.

1) Pierwsza płatność nastąpi po zakończeniu część I – fazy projektowej (włącznie 
z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i decyzji  o pozwoleniu na budowę) wynosząca  - 5% wynagrodzenia określonego w ust. 1,

2) Następne płatności w trakcie realizacji części 2 – (roboty budowlane) w kwocie procentowej realizacji zamówienia na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych. Wartość tych faktur będzie proporcjonalna do wartości wykonanych w danym czasie robót budowlanych przez Wykonawców zadania.

4. Łączna wartość faktur wystawionych w 2018 roku nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego w budżecie na rok 2018 na realizację przedmiotu umowy.
5. Zmiana terminu zakończenia czynności nadzoru spowodowana przedłużeniem czasu realizacji inwestycji nie wpłynie na wysokość przewidzianego umową wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

6. Zapłata faktury nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie. 

7. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

8. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy
nr konta:  ……………………………………………………………………………………………
9. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

10. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 6
Odpowiedzialność, kary umowne, odstąpienie od umowy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy 
w okresie jej trwania oraz pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe na skutek niewykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

      a) 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
          okoliczności, za które odpowiada Inspektor nadzoru.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
    może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
    W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
    części umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
    zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku braku możliwości skontaktowania się 
    z Inspektorem nadzoru przez kolejne 3 dni robocze.
8. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
    oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 7
Zmiana umowy

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
   na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian obejmuje:

1) ograniczenie zakresu robót budowlanych, wynikające z braku środków finansowych,
2) konieczność zmiany zakresu prac, wynikające z wprowadzenia w dokumentacji projektowej istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
3) zmiana danych podmiotowych dotyczących Inspektora Nadzoru i zespołu, lokalizacji siedziby,

4) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno – budowlanej, np. nadzoru budowlanego, PIP, gestorów branżowych, wydanych stosownie do ich właściwości,
5) zmiany w składzie zespołu Inspektora Nadzoru,
6) zmiana terminu realizacji zamówienia – w przypadku zmiany (przedłużenia) terminu realizacji zadania Wykonawcy inwestycji, 

7) zmiana wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla realizowanego zamówienia, wynikające z konieczności wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i koniecznych do wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, 

8) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  na realizację przedmiotu zamówienia,
9) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Inspektor Nadzoru udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie,
10) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Inspektora nadzoru,
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) zapoznał się z przedmiotem umowy; 

b) uzyskał wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy informacje, mające wpływ na prawidłową realizację zamówienia;
2. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia podczas realizacji zamówienia potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów Strony będą je podejmować i rozstrzygać bez zbędnej zwłoki.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459), oraz inne właściwe do przedmiotu umowy.

3. Niniejszą Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy jest złożona oferta.
Zamawiający
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