Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12.271.22.2021.Z

UMOWA wzér

zawarta w Herbach dnia .......... 2021 r. pomiedzy:

Gming Herby z siedziba ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby
posiadajaca NIP: 575-18-65-335 REGON:151398439
reprezentowang przez:

Iwon¢ Burek— Wéjta Gminy Herby

przy kontrasygnacie:

Malgorzaty Cierpiol — Skarbnika Gminy Herby

zwang w dalszej cz¢sci umowy ,,Zamawiajacym”,

a Firma:

O T N R I R ]

posiadajaca NIP: ..uvuveveveenssnnsnane | 2 21 €1 0) L CHN——————————
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czgsci umowy ,, Wykonawcg”

Po zakoficzeniu postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
procedury pelnej zgodnie z Zarzadzeniem nr 17.0050.9.2021 Wéjta Gminy Herby z dnia 09 lutego
2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zaméwienn publicznych, ktorych wartosé, bez
podatku od towaréw i ustug, dotyczaca jednorazowego zakupu jest mniejsza niz 130 000 zlotych,
zostala zawarta umowa (zwana dalej ,,umowg”) o nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane niezbedne do
wykonania zamoéwienia publicznego pod nazwa: ,,Rozbiérka budynku mieszkalnego oraz
gospodarczego w miejscowosci Olszyna przy ul. Jalowcowej”.
2.Przedmiotem zamo6wienia jest rozbidrka budynku mieszkalnego znajdujgcego sie na dziakce nr 19
120 oraz rozbiérka budynku gospodarczego znajdujacego si¢ na dzialce nr 20 przy ul. Jalowcowej
w Olszynie, (dz. nr 19, 20 obrgb 0006 Olszyna), stanowigce wlasno$¢ Gminy Herby.
Budynki przeznaczone sg do rozbiorki z uwagi na ich bardzo zly stan techniczny, uszkodzeniu ulegty
dachy, réwniez stopy wykazuja ugiecia znacznie wykraczajace ponad dopuszczalne, calo$é stwarza
duze zagrozenie dla Zycia i zdrowia oséb przebywajacych w poblizu przedmiotowych budynkéw. Po
wyburzeniu przewiduje si¢ przeznaczenie terenu po budynkach pod zielen urzadzong biologicznie
czynng.
3.Zamoéwienie nalezy zrealizowaé z zachowaniem wymogéw okreslonych przepisami:
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2021.779 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (t.j.Dz.U.2020.1219 ze zm.)
- oraz innych powigzanych aktéw wykonawczych.
4. Materialy z rozbiérki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu, magazynowane
selektywnie w przeznaczonych do tego kontenerach i sukcesywnie wywozone do utylizacji.
5. Materialy z rozbiorki pokrycia dachowego wykonanego z plyt eternitowych, powinny zostaé
odebrane przez wyspecjalizowang firm¢ zajmujaca si¢ skladowaniem i utylizacja wyrobow
zawierajacych azbest.
6. Pozostale materialy powstale z rozbidrki obiektu sa odpadami obojetnymi, nie powodujacymi
zagrozenia dla srodowiska lub dla zdrowia ludzi. Podlegaja one sktadowaniu na wysypisku
komunalnym. Ztom-metal nalezy przekaza¢ do odpowiedniego punktu skupu.
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7. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ nalezy na podstawie Projektu budowlanego rozbiorki oraz
pozwolenia na rozbiérk¢ wydanego dla Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby przez
Staroste Lublinieckiego nr rejestru WB.6740.20.2021, Decyzja nr 186/2021 z dnia 16 marca 2021 r.
8. Szczegélowy zakres zadania okre$la przedmiar robét i Projekt budowlany rozbiérki budynku
mieszkalnego oraz budynku gospodarczego.
9. Zaméwienie obejmuje réwniez wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z
przekazaniem jej do Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lublificu, wykonanej
przez osobe wykonujacg samodzielng funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe. Jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej =z
potwierdzeniem przekazania do ww. wydzialu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu najp6zniej w dniu
odbioru koncowego.
10. Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z
terenem rozbiérki oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét
budowlanych. Wykonawca zostanie obciazony kosztami napraw uszkodzen powstatych w wyniku
prowadzonych prac.
11. Zamoéwienie obejmuje réwniez roboty towarzyszace oraz tymczasowe nie objete dokumentacja
projektows, a konieczne do uwzglednienia ze wzglgdu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich
prawidlowego wykonczenia. Roboty te obejmuja w szczego6lnosci:
a) Organizacja i zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy.
b) Zabezpieczenie na czas robdt istniejacego uzbrojenia terenu (np. kabli energetycznych lub
telefonicznych, sieci wodociagowej, sieci kanalizacyjne;j).
c) Przygotowanie dokumentacji do odbioru koncowego.
d) Uporzadkowanie terenu objg¢tego placem budowy.
5. Migjsce realizacji zam6wienia: Olszyna ul. Jalowcowa , (dz. nr 19, 20 obrgb 0006 Olszyna),.
6. Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie oraz warunki
jego wykonania i odbioréw okre$laja ponizsze dokumenty, stanowigce integralng cze$¢ niniejszej
umowy:
a) Projekt budowlany rozbiorki.
b) Przedmiar robét.
¢) Oferta wykonawcy.
§2
Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca potwierdza niniejszym, ze otrzymal od Zamawiajacego kompletng dokumentacje
projektowa, na podstawie ktorej wykonywane bedg roboty budowlane/rozbiorkowe i po zapoznaniu
sie z ich treécig nie zglasza zadnych uwag czy zastrzezef w ich zakresie.
2. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajacego o:

1) jakichkolwiek zastrzezeniach do dokumentacji projektowej, w szczegélnosci o zauwazonych
bledach czy wadach, ktére ujawnia si¢ w trakcie wykonywania robot budowlanych/rozbidérkowych;
2) opdznieniach w dostarczeniu przez projektanta dodatkowej lub uzupelniajgcej dokumentacji

projektowej, ktorych brak moze spowodowaé lub powoduje przerwe w realizacji robdt
budowlanych/rozbidérkowych.
3. Dokumentacja projektowa stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie moze by¢
udostepniana osobom nieupowaznionym lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposéb, jak tylko
dla potrzeb wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest zadba¢ o takie przechowywanie
dokumentacji projektowej, by nie mialy do nich dostgpu osoby nieupowaznione.
4. Powielanie dokumentacji projektowej, moze odbywaé si¢ wylacznie dla celéow zwigzanych z
wykonaniem umowy. Koszty w tym zakresie pokrywa we wlasnym zakresie Wykonawca.
5. Po zakoficzeniu robét Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajagcemu wyzej
opisang dokumentacje.
§3
Termin wykonania zaméwienia

1. Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia
.................................. 2021r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w punkcie 1 uznaje si¢ dat¢ pisemnego
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zgtoszenia do odbioru konicowego i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami okreslonymi w § 9 (Odbiory i przekazanie przedmiotu umowy).

. Warunkiem koniecznym zgloszenia do odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy jest

uprzednie ostateczne zakonczenie wszelkich robédt, do wykonania ktérych na podstawie niniejszej
umowy zobowiazany jest Wykonawca.

. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania

kompletu dokumentéw budowy celem ich weryfikacji.

. Procedury odbiorowe zostaly okreslone w § 9 Odbiory i przekazanie przedmiotu umowy niniejszej

umowy.
§4

Obowiazki Zamawiajgcego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

0

10.
11.

12.

13.

14.

. Przekazanie Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy

terenu budowy/rozbiorki,

. Dostarczenie zgloszenia rob6t, jednego egzemplarza dokumentaciji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami,
. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w sposOb gwarantujgcy cigglos$¢ realizacji
inwestycji.
. Dokonanie odbioréw zgodnie z procedurg okreslona w § 9.
§5
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do prawidlowego wykonania ustalonego w § 1 przedmiotu umowy

zamOwienia publicznego zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na rozbiorka, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa oraz oddania go Zamawiajacemu do
uzytkowania w terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udzial przy wykonywaniu prac oséb o odpowiednich

kwalifikacjach i odpowiedniej liczbie adekwatnie do zakresu rob6t objetych niniejszym zaméwieniem
w zakresie w jakim Zamawiajacy w okredlit w Zapytaniu ofertowym wymagania dotyczace
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wchodzace w sklad przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj.Dz.U.2020.1320).

. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te czynnosci beda zatrudnione na

podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy.

. Zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robét oraz biezgcego, terminowego

i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy.

. Oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa w trakcie

wykonywania robét

. Zabezpieczenie i dostarczenie na wlasny koszt na plac budowy, sprzetu i urzgdzen niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy oraz ich zabezpieczeniem przed kradziezg lub zniszczeniem.

. Zabezpieczenie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody i energii elektrycznej na

potrzeby wykonania przedmiotu umowy

. Zapewnienie obshlugi geodezyjne;.
. Wykonanie rob6t towarzyszacych oraz tymczasowych nie objetych dokumentacjg projektowa,

a koniecznych do nalezytego, prawidlowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonania i
przekazania przedmiotu umowy

Sporzadzenie planu BIOZ i przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.

Wykonanie obowigzkéw zwigzanych z koficowym odbiorem przedmiotu umowy, w tym zapewnienie
uczestnictwa kierownika budowy podczas ewentualnego odbioru lub kontroli.

Wykonanie kosztorysu powykonawczego metoda kalkulacji uproszczonej w ukladzie zgodnym z
przedmiarem robot.

Naprawienie na wlasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim w wyniku
prowadzonych robét.

Wykonawca ponosi ponadto odpowiedzialnos¢ za:

a) Uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
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ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot.

b) Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sasiadujacym z terenem budowy przekazanym
Wykonawcy.

¢) Szkody powstale w wyniku wykonywania rob6t niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

d) Szkody spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koficowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na wiasny koszt.

§6
Wynagrodzenie wykonawcy
. Wynagrodzenie okre$lone umowa jest wynagrodzeniem ryczalttowym ustalonym w oparciu o
kosztorys ofertowy i oferte Wykonawcy. Warto§¢ wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy za

prawidlowe wykonanie umowy Wwynosi netto: ....ecvveevensss.. zkh (stownie: ......... 1 00/100 zlotych)
plus podatek VAT ....% w kwocie: ............... zh (stownie: .................. i 00/100ztotych ), co
stanowi 13czng kwotg brutto w wysokoSci: ......ceueeeee. zk (stownie: .............. i 00/100 ztotych).

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem, na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
ciagu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT w formie
papierowej*/elektronicznej ustrukturyzowanej* (* skresli¢ niepotrzebne).
. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany w fakturach wystawianych w
zwiazku z realizacjg przedmiotowej umowy jest numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na
zasadach podzielonej platnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z pdzn. zm.).
. Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczania czg$ciowego robot. Datg zaplaty faktury bedzie data uznania
konta Wykonawcy.
§7
Podwykonawcy ( w przypadku zlecenia czesci robét podwykonawcom)
. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nast¢pujgcej cz¢sci/zakresu zamowienia,
wskazang w Ofercie stanowigcych przedmiot umowy robota budowlana/dostawa/ustuga
lub:- brak cze$ci zaméwienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.*
* niepotrzebne skreslic
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie (wg
zasad zawartych w § 15 umowy).
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.
. Na podang w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
z podwykonawca umowy w formie pisemne;j.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ uUmowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgod¢e Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Tresé¢ projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia
nastepnego od daty otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian) zglasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian). Niezgloszenie w ww.
terminie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a
takze jej zmian), uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy (a takze jej zmian) przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7
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dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcemu  przyshuguje prawo wniesienia sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uwaza sie za akceptacje umowy (lub jej zmian) przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢é z oryginatem przez przedkladajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 10.

10.Wykonawca nie ma obowiazku przedlozenia umowy o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz
0,5 % wartosci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10 000,00 zt.

11.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Podwykonawca/dalszy podwykonawca robét ztozy Wykonawcy/podwykonawcey fakturg za wykonane
roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4
dni od otrzymania zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia
potwierdzajacego nalezng podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin platnosci faktur
wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy nie moze przekraczaé 14 dni.

12.Wykonanie rob6t budowlanych, ushug lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy
jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczeg6lnosci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
oraz osob trzecich pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce
przy wykonywaniu powierzonej mu czynnosci, w szczegdlnosci zgodnie art. 415, 429, 430 i 474
Kodeksu cywilnego.

13.W przypadku powierzenia wykonania rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy oraz odpowiada za zaplate dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

14.Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, a ktérych
umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane zostaly zaakceptowane przez
Zamawiajacego lub przedtozone Zamawiajacemu w przypadku, gdy przedmiotem tych uméw sg
dostawy lub ustugi. Przez dowody zaplaty Zamawiajacy rozumie Oswiadczenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu wykonania
i odbioru zakresu robdt w ramach umowy z Wykonawca (wzér Oswiadczenia stanowi Zalgcznik nr 5
do umowy).

15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaplaty, o ktérych mowa
w ust. 14, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
— w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaplaty. Wstrzymanie
wyplaty naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia powoduje
zawieszenie biegu terminu platnosci zlozonej przez Wykonawce faktury/rachunku do czasu
przedstawienia wszystkich wymaganych dowodéw zaplaty, $wiadczacych o otrzymaniu przez
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcdw kwot naleznych im z tytutu wykonania przez nich
i odbioru zakresu rob6t w ramach umowy z Wykonawca. Skutkiem wstrzymania zaptaty Wykonawcy
faktury/rachunku jest zawieszenie naliczania odsetek z tytutu braku jej platnosci w terminie, a
wskazang fakturg/rachunek nie traktuje si¢ jako przeterminowana.

16.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowge o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
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Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

17.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

18.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktdremu platnoéé nalezy sig, albo dokonaé bezposrednie;j
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

19.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwotg
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

21.Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca realizujac powierzony zakres/cze$¢ nie gwarantuje odpowiedniej jakosci lub
dotrzymania termindéw, to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie do Wykonawcy na piSmie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

22.Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazuje si¢ udziela¢
na pismie wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

23.W odniesieniu do zmiany lub wprowadzenia dalszego podwykonawcy skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczace podwykonawcy okres§lone w niniejszej umowie.

24.Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda
Wykonawey. W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawca
skuteczne sg wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

25.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
platno$ci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci

kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z umowy zawartej z

Wykonawca.

26.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje
si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, ktére nie naruszaja praw
i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

27.Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ktérych
niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w
tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci podwykonawcy za
wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w
umowie z wykonawca, w szczegdlnosci odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar
umownych,

2) umowa musi przewidywa¢ termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 11.

§8
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2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Przedstawicielstwo i reprezentacja stron
Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego sa w granicach posiadanego umocowania
przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiajgcego
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ...... — essisnasasene =
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ktory zostanie
ustanowiony w terminie do dnia przekazania placu budowy Wykonawcy, o czym Wykonawca
zostanie powiadomiony ustnie przy czynnosciach przekazania placu budowy.
Ustanowiony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w zakresie zgodnym z
art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
Wymienione osoby sa zobowigzane posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace ich uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§9

Odbiory i przekazanie przedmiotu umowy

. Rodzaje odbioréw

. Odbidr robdt zanikajacych i/lub ulegajgcych zakryciu.

. Odbidr koncowy i przekazanie przedmiotu umowy.

. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia

i powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior koncowy dokonywany jest przez Komisje Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Dotyczy odbioru calosci przedmiotu umowy .

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza do Zamawiajacego po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy. Dla swej skutecznosci musi zawiera¢ o$wiadczenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego o potwierdzeniu ostatecznego zakornczenia wszystkich rob6t oraz o kompletnosci,
sprawdzeniu i zatwierdzeniu wszystkich dokumentéw odbiorowych.

Wraz z dokonaniem zgloszenia Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ do akceptacji przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nizej wymienione dokumenty:

Oswiadczenia kierownika budowy: o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym oraz przepisami wymaga potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inne dokumenty wynikajace z obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Komisja ocenia zgodno$¢ wykonanych robét z projektem budowlanym, i warunkami umowy.
Dokumentem potwierdzajacym przeprowadzenie czynno$ci odbioru koficowego jest protokét odbioru
koncowego i przekazania przedmiotu umowy sporzadzony wg wzoru zamawiajacego. Protokét w
szczegllnosci zawiera: sklad komisji i osob uczestniczagcych w odbiorze, podstawe odbioru,
dokumentacj¢ odbiorowa, informacj¢ o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu, informacje o
odbiorze, wadach i usterkach, okreslenie daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t, warto$é robdt wg
umowy oraz warto$¢ rob6t odebranych.

Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie odbioréw.

. Jezeli przedmiot umowy zostal wykonany bez wad lub usterek Komisja Odbiorowa spisuje

niezwlocznie protokot koncowego odbioru robét.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy, stwierdzi, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, nieprzeprowadzenia wymaganych préb lub
niedostarczenia kompletu dokumentéw wymienionych w powyzszych punktach moze odmoéwié
odbioru robdt z winy Wykonawcy.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

nadajace si¢ do usuniecia - Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad,

nie nadajace si¢ do usunigcia Zamawiajacy skorzysta z uprawnien okreslonych w § 9 niniejszej
umowy,

Jezeli Zamawiajacy podczas dokonywania odbioru koficowego robét stwierdzi, ze przedmiot umowy
zawiera wady lub usterki, ktore ujawnily sig¢ po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci do
odbioru, wstrzyma si¢ z odbiorem robot do czasu usunigcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczajac
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jednocze$nie Wykonawcy termin na usunigcie wad i usterek

. Protokoty odbioru wymagajg zatwierdzenia przez Wéjta Gminy Herby.

§10
Kary umowne

. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych wad lub usterek nie nadajacych si¢ do

usuniecia Zamawiajgcy moze;

Jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie umowne odpowiednio do wartosci uzytkowej, estetycznej i
techniczne;.

Jezeli wady Ilub wusterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem: odstapi¢ od umowy zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia

. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
. za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

o ktérym mowa w §5 umowy za kazdy dziefi opdznienia;

. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy begdzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca

zgodnie z procedurg okre§long w §6 umowy — kar¢ w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto;

. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce¢ z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz

odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe
dla Zamawiajacego do naliczenia i zadania od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody, moze on dochodzié

odszkodowania uzupehiajacego.

§11
Odstapienie od Umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo

Zaméwien Publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy,
jezeli Wykonawca narusza w sposoéb istotny jej postanowienia.

. Do istotnych naruszen postanowien niniejszej umowy zalicza si¢ w szczegélnosci nastgpujgce

przypadki:

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 30 dni.

Wykonawca popadt w stan likwidacji lub w stan upadtosci.

Wykonawca nie stawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie.

Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczegolnosci, gdy
niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie czgsci lub calosci robot podwykonawcom.

. W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron, Wykonawca zobowigzany jest do

wstrzymania realizacji robot budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu
budowy.

Wykonawca zobowiagzany jest do sporzadzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Wykonana inwentaryzacja, potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowi podstawe rozliczenia mi¢dzy stronami.

Wykonana czg¢$¢ przedmiotu umowy zostanie przekazana Zamawiajacemu protokotem.

§12
Zmiana postanowienn umowy

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. W zakresie zastosowania
. Przewiduje sie mozliwoé¢ zmiany istotnych postanowienn umowy odnosnie:
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1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

a) wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie stawek podatku od towaréw i ustug;

b) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowe;j
lub w zwigzku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci;

¢) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;

d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postepem
technicznym;

€) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian zwigkszajgcych bezpieczefistwo i efektywnosé
przy tym wynagrodzenie moze zosta¢ zmienione na zasadach wskazanych w § 13 ust. 5 umowy.

2) terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystapienia Sily Wyzszej;

1. Zadna ze stron umowy nie bgdzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z umowy, spowodowane przez okolicznosci traktowane jako sita wyzsza.

Przez ,,Sit¢ Wyzsza” rozumie si¢ zdarzenia, ktérego wystapienie jest niezalezne od stron i ktéremu nie

moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, a w szczegdlnosci: wojna, stany

nadzwyczajne, klgski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.

2. W przypadku zaistnienia Sity Wyzszej strona, ktérej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub utrudnia

prawidlowe wywigzanie si¢ z jej zobowiazan niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 7 (siedem)

dni, powiadomi druga strong o takich okolicznosciach i ich przyczynie. Jednocze$nie strony
zobowigzane s, jezeli jest to praktycznie uzasadnione, podjaé alternatywne dziatania zmierzajace do
wykonania umowy.

3. Po ustaniu Sily Wyzszej, strony niezwlocznie przystapia do realizacji swoich obowigzkéw

wynikajacych z umowy.

b) wystapienia szczegoélnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych dla danej pory roku
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang i przyjetymi
normami;

c) wystgpienia uzasadnionych okolicznosci lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,
np. konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub jego czesci (wtym w
sytuacji niezrealizowania prac przez osoby trzecie), konieczno$¢ zmiany tymczasowej organizacji
ruchu, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktére utrudniajg lub uniemozliwiaja
prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

d) przedhuzenia procedury przetargowej wynikajacej miedzy innymi z postepowania odwolawczego;

e) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej
lub w zwigzku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci lub
nieotrzymaniem tych warunkoéw w stosownym czasie;

f) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujacej kontynuacje i
zakoniczenie rob6t budowlanych;

g) koniecznosci wykonania robdt zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;

h) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian zwigkszajacych bezpieczenistwo i efektywnos¢.

Termin moze zosta¢ przedluzony nie wigcej niz o czas trwania okolicznoéci uzasadniajacych jego

Zmiang.

3) przyjetych rozwigzan projektowych lub technicznych albo technologii wykonania robét
w przypadku:

a) zmian przepisoOw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;

b) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej
lub w zwigzku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci;

¢) koniecznosci wykonania robdt zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;

d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postgpem
technicznym;

€) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian zwigkszajacych bezpieczenistwo i efektywnosé,
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przygotowaé, we wlasnym zakresie, wszelkie
niezbgdne dokumenty konieczne do wprowadzenia przyjetych rozwigzan, a zasadno$é zamian
zostanie potwierdzona protokotem Koniecznosci.

——— Strona 9 -



4) zmiany oséb z personelu Wykonawcy wymaganym w Zapytaniu ofertowym, przy
czym proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Zapytaniu ofertowym. Jezeli zastgpowana osoba zostala imiennie
wskazana w ofercie Wykonawcy proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i
dos$wiadczenie w stopniu nie mniejszym niz osoba zastgpowana (tj. osoba zastgpujaca musi
posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i do$wiadczenie osoby
wskazanej w ofercie Wykonawcy).

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia, w trakcie realizacji robét budowlanych,
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa,
w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziefi odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 umowy. Wykonanie robét zamiennych wymaga uprzedniej zmiany umowy,
a ich zasadno$é powinna zostaé stwierdzona protokotem koniecznosci.

. Jezeli w toku realizacji robot budowlanych wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych, co
zostanie potwierdzone protokotem koniecznosci, to Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty
na dodatkowe zaméwienie Zamawiajgcego, udzielone w drodze zawarcia stosownego aneksu do
umowy.

. Dokonujac wyceny wynagrodzenia na potrzeby zlecenia robot zamiennych lub dodatkowych
albo innej zmiany wysoko$ci wynagrodzenia brutto strony zachowaja te same normy, standardy,
parametry i nosniki cenotworcze ujete w ofercie Wykonawcy. W brakujacym zakresie ceny
czynnikow przyjete beda, jako nie wyzsze niz $rednie ceny z zeszytéw SEKOCENBUD aktualnych
na moment sporzadzenie danego kosztorysu. Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda
normy zawarte w KNR-ach.

§14
Postanowienia konicowe
. Pod rygorem niewaznosci wszelkie zmiany umowy dokonywane s3 na piSmie w formie aneksu do
niniejszej umowy.
. Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy strony poddadza pod
rozstrzygniecie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy — Prawo budowlane oraz innych przepiséw
prawnych wlasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.
. Umowa zostala sporzadzona w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze
stron.
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