Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12.271.36.2021.Z
z dnia 04.08.2021 r.

UMOWA wzér

zawarta w Herbach dnia .......... 2021 r. pomigdzy:

Gming Herby z siedziba ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby
posiadajaca NIP: 575-18-65-335 REGON:151398439
reprezentowana przez:

Iwon¢ Burek— Wéjta Gminy Herby

przy kontrasygnacie:

Malgorzaty Cierpiol — Skarbnika Gminy Herby

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym?”,

a Firma:

SR ERNRSEsEN ARSI R ERRRER S

posiadajacg NIP: ......... ecesnareeensnn REGON: oo,
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czgsci umowy ,, Wykonaweg”

Po zakonczeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
procedury pelnej zgodnie z Zarzadzeniem nr 1Z.0050.9.2021 Wéjta Gminy Herby z dnia 09 lutego
2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zaméwien publicznych, ktérych wartosé, bez
podatku od towaréw i ushug, dotyczaca jednorazowego zakupu jest mniejsza niz 130 000 zlotych,
zostata zawarta umowa (zwana dalej ,,umowa”) o nastepujace;j tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane niezbedne do
wykonania zamowienia publicznego pod nazwa: ,,Budowa o$wietlenia boiska w Hadrze”.
2. Zakres robét obejmuje budowg linii kablowej typu YAKXS 4x16mm2, budowe szafki sterowania
o$wietleniem oraz budoweg masztéw oéwietleniowych dla potrzeb o$wietlenia boiska w miejscowosci
Hadra. Inwestycja obejmuje dziatki: Obreb 0002 Hadra, Gmina Herby — AR _1: 533/76, 534/76,
366/76.
3. Szczegolowy zakres zadania okre$la przedmiar robot i Projekt budowlany budowy o$wietlenia.
4. Zamowienie obejmuje réwniez wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z
przekazaniem jej do Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lublificu, wykonanej
przez osobg wykonujacg samodzielng funkcj¢ w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg
odpowiednie uprawnienia zawodowe. Jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej z
potwierdzeniem przekazania do ww. wydzialu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu najpézniej w dniu
odbioru koricowego.
5. Zaméwienie obejmuje réwniez roboty towarzyszace oraz tymczasowe nie objete dokumentacija
projektows, a konieczne do uwzglednienia ze wzgledu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich
prawidtowego wykonczenia. Roboty te obejmujg w szczegdlnosci:
a) Organizacja i zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy.
b) Zabezpieczenie na czas robét istniejacego uzbrojenia terenu (np. kabli energetycznych lub
telefonicznych, sieci wodociagowej, sieci kanalizacyjnej).
¢) Przygotowanie dokumentacji do odbioru koncowego.
d) Uporzadkowanie terenu objgtego placem budowy.
6. SzczegGtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie oraz warunki
jego wykonania i odbioréw okreslaja ponizsze dokumenty, stanowigce integralng czesé niniejszej
umowy:
a) Projekt budowlany i wykonawczy.
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b) Przedmiar robot.
c) STWIOR
d) Oferta wykonawcy.
§2

Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca potwierdza niniejszym, Ze otrzymal od Zamawiajacego kompletng dokumentacjg
projektowa, na podstawie ktorej wykonywane bedg roboty budowlane i po zapoznaniu sig z ich trescig
nie zglasza zadnych uwag czy zastrzezen w ich zakresie.
2. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajacego o:

1) jakichkolwiek zastrzezeniach do dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci o zauwazonych
btedach czy wadach, ktére ujawnia si¢ w trakcie wykonywania rob6t budowlanych; '
2) op6znieniach w dostarczeniu przez projektanta dodatkowej lub uzupelniajgcej dokumentacji

projektowej, ktorych brak moze spowodowaé lub powoduje przerwg w realizacji rob6t budowlanych.
3. Dokumentacja projektowa stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie moze by¢
udostgpniana osobom nieupowaznionym lub wykorzystywana w jakikolwiek inny sposéb, jak tylko
dla potrzeb wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest zadba¢ o takie przechowywanie
dokumentacji projektowej, by nie mialy do nich dostgpu osoby nieupowaznione.
4. Powiclanie dokumentacji projektowej, moze odbywaé si¢ wylacznie dla celéw zwigzanych z
wykonaniem umowy. Koszty w tym zakresie pokrywa we wlasnym zakresie Wykonawca.
5. Po zakoficzeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zwréci¢ Zamawiajagcemu wyzej
opisang dokumentacjg.

§3

Termin wykonania zamé6wienia

. Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia

T T g 2021r.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w punkcie 1 uznaje si¢ dat¢ pisemnego

zgloszenia do odbioru koncowego i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami okre$lonymi w § 9 (Odbiory i przekazanie przedmiotu umowy).

. Warunkiem koniecznym zgloszenia do odbioru korficowego i przekazania przedmiotu umowy jest

uprzednie ostateczne zakonczenie wszelkich robét, do wykonania ktérych na podstawie niniejsze;
umowy zobowigzany jest Wykonawca.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania
kompletu dokumentéw budowy celem ich weryfikacji.

. Procedury odbiorowe zostaly okreslone w § 9 Odbiory i przekazanie przedmiotu umowy niniejszej

umowy.

§4

Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

. Przekazanie Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy

terenu budowy.

. Dostarczenie zgloszenia robét, jednego egzemplarza dokumentacji projektowej wraz z niezbgdnymi

uzgodnieniami.

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w sposob gwarantujacy cigglo$¢ realizacji

inwestycji.

. Dokonanie odbioréw zgodnie z procedurg okreslona w § 9.

§5
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prawidlowego wykonania ustalonego w § 1 przedmiotu umowy

zam6wienia publicznego zgodnie z projektem budowlanym, zgloszeniem, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa oraz oddania go Zamawiajacemu do uzytkowania
w terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat przy wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i odpowiedniej liczbie adekwatnie do zakresu robot objetych niniejszym zaméwieniem
w zakresie w jakim Zamawiajagcy w okreslit w Zapytaniu ofertowym wymagania dotyczace
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
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czynnosci wehodzace w sklad przedmiotu zaméwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj.Dz.U.2020.1320).

. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te czynnosci beda zatrudnione na

podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu Kodeksu Pracy.

. Zapewnienie stalego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robot oraz biezgcego, terminowego

i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy.

Oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunkow bezpieczefistwa w trakcie
wykonywania robo6t

Zabezpieczenie i dostarczenie na wlasny koszt na plac budowy, sprzetu i urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy oraz ich zabezpieczeniem przed kradzieza lub zniszczeniem.
Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody i energii elektrycznej na
potrzeby wykonania przedmiotu umowy

. Zapewnienie obstugi geodezyjne;j.
. Wykonanie robét towarzyszacych oraz tymczasowych nie objetych dokumentacjg projektowa,

a koniecznych do nalezytego, prawidlowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonania i

przekazania przedmiotu umowy

Sporzadzenie planu BIOZ i przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.

Wykonanie obowigzkéw zwigzanych z koncowym odbiorem przedmiotu umowy, w tym zapewnienie

uczestnictwa kierownika budowy podczas ewentualnego odbioru lub kontroli.

Wykonanie kosztorysu powykonawczego metoda kalkulacji uproszczonej w ukladzie zgodnym z

przedmiarem robét.

Naprawienie na wiasny koszt szkod i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim w wyniku

prowadzonych robot.

Wykonawca ponosi ponadto odpowiedzialnosé za:

a) Uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
ktérych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robét.

b) Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sasiadujacym z terenem budowy przekazanym
Wykonawcy.

c) Szkody powstale w wyniku wykonywania robét niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

d) Szkody spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstale
przed odbiorem koficowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na wiasny koszt.

§6
Wynagrodzenie wykonawcy

. Wynagrodzenie okreSlone umowa jest wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym w oparciu o

kosztorys ofertowy i oferte Wykonawcy. Warto$¢ wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy za
prawidlowe wykonanie umowy wynosi netto: .......eeeeenrenss zl. (slownie: ......... 1 00/100 zlotych)
plus podatek VAT ....% w kwocie: ............... zL (stownie: .................. i 00/100ztotych ), co
stanowi taczng kwote brutto w wysokoSci: ...vavvvinnaes zk (stownie: .............. 1 00/100 ztotych).

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem, na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w

ciagu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT w formie
papierowej*/elektronicznej ustrukturyzowanej* (* skresli¢ niepotrzebne).

. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany w fakturach wystawianych w

zwiazku z realizacja przedmiotowej umowy jest numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na
zasadach podzielonej platnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z pdzn. zm.).

. Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczania czesciowego robot. Datg zaplaty faktury bedzie data uznania

konta Wykonawcy.
§7

Podwykonawey ( w przypadku zlecenia czg¢$ci robét podwykonawcom)

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci/zakresu zaméwienia,

wskazang w Ofercie stanowiacych przedmiot umowy robota budowlana/dostawa/ustuga

lub:- brak czesci zaméwienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom. *
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2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowa¢
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie (wg
zasad zawartych w § 15 umowy).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spehiania warunkow
udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, Zze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

4. Na podang w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamOwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
z podwykonawca umowy w formie pisemne;.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrzeC umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia
nastepnego od daty otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian) zglasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian). Niezgloszenie w ww.
terminie w formie pisemnej zastrzezefi do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a
takze jej zmian), uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy (a takze jej zmian) przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajagcemu  przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy (lub jej zmian) przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez przedktadajacego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 10.

10.Wykonawca nie ma obowigzku przediozenia umowy o podwykonawstwo, o warto$ci mniejszej niz
0,5 % wartosci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10 000,00 zt.

11.Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j.
Podwykonawca/dalszy podwykonawca robot zozy Wykonawcy/podwykonawcy fakture za wykonane
roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminic 4
dni od otrzymania zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia
potwierdzajacego nalezng podwykonawcy kwot¢ wynagrodzenia. Termin platnosci faktur
wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy nie moze przekraczaé 14 dni.

12.Wykonanie robdt budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci izobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy
jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie. W szczeg6lnosci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
oraz osob trzecich petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce
przy wykonywaniu powierzonej mu czynno$ci, w szczegolnosci zgodnie art. 415, 429, 430 i 474
Kodeksu cywilnego.
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13.W przypadku powierzenia wykonania rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy oraz odpowiada za zaplate dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminéw
platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

14.Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, a ktérych
umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane zostaly zaakceptowane przez
Zamawiajacego lub przediozone Zamawiajacemu w przypadku, gdy przedmiotem tych uméw sa
dostawy lub ushugi. Przez dowody zaplaty Zamawiajacy rozumie O$wiadczenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytulu wykonania
1 odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawcg (wzdér O$wiadczenia stanowi Zatacznik nr 5
do umowy).

15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa
w ust. 14, Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
— W czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Wstrzymanie
wyplaty naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia powoduje
zawieszenie biegu terminu platnosci zlozonej przez Wykonawce faktury/rachunku do czasu
przedstawienia wszystkich wymaganych dowodéw zaplaty, $wiadczacych o otrzymaniu przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw kwot naleznych im z tytulu wykonania przez nich
1 odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawca. Skutkiem wstrzymania zaptaty Wykonawcy
faktury/rachunku jest zawieszenie naliczania odsetek z tytutu braku jej platnosci w terminie, a
wskazang fakture/rachunek nie traktuje si¢ jako przeterminowana.

16.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.

17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty
albo ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ nalezy sig, albo dokonaé bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

19.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

21.Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca realizujgc powierzony zakres/cze$¢ nie gwarantuje odpowiedniej jakosci lub
dotrzymania termindw, to Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie do Wykonawcy na pismie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

22.Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie udzielaé
na pismie wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
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23.W odniesieniu do zmiany Iub wprowadzenia dalszego podwykonawcy skuteczne sa wszystkie
ustalenia dotyczace podwykonawcy okres§lone w niniejszej umowie.

24.Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda
Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca
skuteczne sg wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

25.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci

kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy zawartej z

Wykonawca.

26.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje
sig przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, ktére nie naruszajg praw
i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawey i dalszego podwykonawcy
wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

27.Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, kt6rych
niespeienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w
tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci podwykonawcy za
wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w
umowie z wykonawca, w szczegdlnosci odpowiedzialnoéci z tytulu gwarancji i rekojmi oraz kar
umownych,

2) umowa musi przewidywa¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreSlony w ust. 11.

§8
Przedstawicielstwo i reprezentacja stron
1. Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego sa w granicach poswdanego umocowania
przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiajgcego
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ...ceeeeieeesees cessessessananns
3. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ktory zostanie
ustanowiony w terminie do dnia przekazania placu budowy Wykonawcy, o czym Wykonawca
zostanie powiadomiony ustnie przy czynno$ciach przekazania placu budowy.
4. Ustanowiony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w zakresie zgodnym z
art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
5. Wymienione osoby sg zobowigzane posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace ich uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
§9
Odbiory i przekazanie przedmiotu umowy
1. Rodzaje odbioréw
1.1. Odbidr robét zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu.
2. Odbior koncowy i przekazanie przedmiotu umowy.

1.3. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia
i powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4. Odbiér koncowy dokonywany jest przez Komisje Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy.

1.5. Dotyczy odbioru catosci przedmiotu umowy .

1.6. Gotowos¢ do odbioru koficowego Wykonawca zglasza do Zamawiajacego po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy. Dla swej skutecznosci musi zawiera¢ o$wiadczenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego o potwierdzeniu ostatecznego zakoniczenia wszystkich robét oraz o kompletnosci,
sprawdzeniu i zatwierdzeniu wszystkich dokumentéw odbiorowych.

1.7. Wraz z dokonaniem zgloszenia Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ do akceptacji przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nizej wymienione dokumenty:

1.7.1. Oéwiadczenia kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
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1.7.2,
1.7.3.

1.7.4.

1.8.
1.9.

2.2.

2.3.
2.3.1.
23.2.

2.3.3.

L.1.

1.2

budowy.

Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym oraz przepisami wymaga potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inne dokumenty wynikajace z obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Komisja ocenia zgodno$¢ wykonanych robét z projektem budowlanym, i warunkami umowy.
Dokumentem potwierdzajacym przeprowadzenie czynnosci odbioru koricowego jest protokét odbioru
konicowego i przekazania przedmiotu umowy sporzadzony wg wzoru zamawiajacego. Protokol w
szczegllnosci zawiera: sklad komisji i os6b uczestniczacych w odbiorze, podstawe odbioru,
dokumentacj¢ odbiorows, informacj¢ o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu, informacje o
odbiorze, wadach i usterkach, okreslenie daty rozpoczecia i zakonczenia robdt, warto$é rob6t wg
umowy oraz warto$¢ robdt odebranych.

. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie odbioréw.
. Jezeli przedmiot umowy zostal wykonany bez wad lub usterek Komisja Odbiorowa spisuje

niezwlocznie protokot konicowego odbioru robot.

Jezeli w trakcie czynnoéci odbiorowych Zamawiajacy, stwierdzi, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, nieprzeprowadzenia wymaganych préb lub
niedostarczenia kompletu dokumentéw wymienionych w powyzszych punktach moze odmowié
odbioru robét z winy Wykonawcy.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

nadajgce si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

nie nadajace si¢ do usunigcia Zamawiajacy skorzysta z uprawnien okreslonych w § 9 niniejszej
umowy,

Jezeli Zamawiajgcy podczas dokonywania odbioru koficowego robét stwierdzi, ze przedmiot umowy
zawiera wady lub usterki, ktére ujawnily si¢ po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci do
odbioru, wstrzyma si¢ z odbiorem robét do czasu usunigcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczajac
jednoczesnie Wykonawcy termin na usunigcie wad i usterek

. Protokoty odbioru wymagaja zatwierdzenia przez Wéjta Gminy Herby.

§ 10
Kary umowne

. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynno$ci odbiorowych wad lub usterek nie nadajgcych sie do

usunigcia Zamawiajacy moze:

Jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie umowne odpowiednio do wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej.

Jezeli wady lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem: odstapi¢ od umowy zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
. za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

o ktérym mowa w §5 umowy za kazdy dzien opdznienia;

. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywatl podmiot inny niz Wykonawca

zgodnie z procedurg okreslong w §6 umowy — kare w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto;

. Odstgpienie od umowy przez Wykonawcg z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz

odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe
dla Zamawiajacego do naliczenia i zadania od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody, moze on dochodzié
odszkodowania uzupelniajgcego.

§11
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2.1.
2.2,
2.3.

24.

—

QOdstapienie od Umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo

Zaméwien Publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy,
jezeli Wykonawca narusza w sposoéb istotny jej postanowienia.

. Do istotnych naruszen postanowien niniejszej umowy zalicza si¢ w szczegdlnosci nastgpujgce

przypadki:

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dhuzszy niz 30 dni.

Wykonawca popadl w stan likwidacji lub w stan upadlosci.

Wykonawca nie stawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie.

Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczegélnosci, gdy
niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie czgsci lub catoéci rob6t podwykonawcom.

. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca zobowigzany jest do

wstrzymania realizacji robot budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego

inwentaryzacji robét wedlug stanu na dzien odstgpienia. Wykonana inwentaryzacja, potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowi podstawe rozliczenia migdzy stronami.

. Wykonana czg$¢ przedmiotu umowy zostanie przekazana Zamawiajacemu protokotem.

§12
Zmiana postanowien umowy

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. W zakresie zastosowania
. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowiefi umowy odnosnie:

1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

a) wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie stawek podatku od towar6w i ustug;

b) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej
lub w zwiazku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci;

¢) koniecznoéci wykonania robot zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;

d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postepem
technicznym;

€) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian zwigkszajacych bezpieczenstwo i efektywnosé
przy tym wynagrodzenie moze zosta¢ zmienione na zasadach wskazanych w § 13 ust. 5 umowy.

2) terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystapienia Sity Wyzszej;

1. Zadna ze stron umowy nie begdzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z umowy, spowodowane przez okolicznosci traktowane jako sita wyzsza.

Przez ,,Site Wyzszg” rozumie si¢ zdarzenia, ktérego wystapienie jest niezalezne od stron i ktéremu nie

moga one zapobiec przy zachowaniu naleZytej staranno$ci, a w szczegélnoSci: wojna, stany

nadzwyczajne, kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.

2. W przypadku zaistnienia Sily Wyzszej strona, ktdrej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub utrudnia

prawidtowe wywiazanie si¢ z jej zobowiazan niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 7 (siedem)

dni, powiadomi drugg strong¢ o takich okoliczno$ciach i ich przyczynie. Jednoczesnie strony
zobowigzane sg, jezeli jest to praktycznie uzasadnione, podja¢ alternatywne dziatania zmierzajace do
wykonania umowy.

3. Po ustaniu Sily Wyzszej, strony niezwlocznie przystapia do realizacji swoich obowigzkéw

wynikajacych z umowy.

b) wystgpienia szczegélnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych dla danej pory roku
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang i przyjetymi
normami;

c) wystapienia uzasadnionych okolicznosci lezacych wylacznie po stronie Zamawiajgcego,
np. konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub jego czesci (wtym w
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sytuacji niezrealizowania prac przez osoby trzecie), konieczno$¢ zmiany tymczasowej organizacji
ruchu, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktére utrudniaja lub uniemozliwiajg
prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

d) przedtuzenia procedury przetargowej wynikajacej miedzy innymi z postepowania odwotawczego;

€) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowe;
lub w zwigzku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci lub
nieotrzymaniem tych warunkéw w stosownym czasie;

f) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujacej kontynuacje i
zakonczenie rob6t budowlanych;

g) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;

h) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian zwigkszajacych bezpieczefistwo i efektywnos¢.

Termin moze zosta¢ przedluzony nie wigcej niz o czas trwania okolicznosci uzasadniajacych jego

zmiang.

3) przyjetych rozwigzan projektowych lub technicznych albo technologii wykonania robot
w przypadku:

a) zmian przepisow prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

b) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej
lub w zwigzku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci;

c¢) koniecznosci wykonania robot zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;

d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postepem
technicznym,;

e) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian zwigkszajacych bezpieczenstwo i efektywnosé,
Wykonawca zobowigzany jest opracowal i przygotowaé, we wilasnym zakresie, wszelkie
niezbgdne dokumenty konieczne do wprowadzenia przyjetych rozwigzan, a zasadno$é zamian
zostanie potwierdzona protokotem koniecznosci.

4) zmiany os6b z personelu Wykonawcy wymaganym w Zapytaniu ofertowym, przy
czym proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Zapytaniu ofertowym. Jezeli zastepowana osoba zostala imiennie
wskazana w ofercie Wykonawcy proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i
doswiadczenie w stopniu nie mniejszym niz osoba zastepowana (tj. osoba zastepujaca musi
posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i do$wiadczenie osoby
wskazanej w ofercie Wykonawcy).

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia, w trakcie realizacji robét budowlanych,
konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektows,
w sytuacji gdy wykonanie tych robo6t bgdzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 umowy. Wykonanie robdt zamiennych wymaga uprzedniej zmiany umowy,
a ich zasadno$¢ powinna zosta¢ stwierdzona protokotem koniecznosci.
. Jezeli w toku realizacji robét budowlanych wystapi koniecznosé wykonania robét dodatkowych, co
zostanie potwierdzone protokotem koniecznosci, to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty
na dodatkowe zamdéwienie Zamawiajacego, udzielone w drodze zawarcia stosownego aneksu do
umowy.
. Dokonujac wyceny wynagrodzenia na potrzeby zlecenia robét zamiennych lub dodatkowych
albo innej zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto strony zachowajg te same normy, standardy,
parametry i nosniki cenotworcze ujgte w ofercie Wykonawcy. W brakujgcym zakresie ceny
czynnikéw przyjete beda, jako nie wyzsze niz $rednie ceny z zeszytow SEKOCENBUD aktualnych
na moment sporzadzenie danego kosztorysu. Podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda
normy zawarte w KNR-ach.

§14
Postanowienia koncowe
. Pod rygorem niewaznosci wszelkie zmiany umowy dokonywane s3 na pismie w formie aneksu do
niniejszej umowy.
. Ewentualne spory moggce wynika¢ z wykonania niniejszej umowy strony poddadza pod
rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
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3. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy — Prawo
zamowien publicznych, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy — Prawo budowlane oraz innych przepiséw
prawnych wiasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.

4, Umowa zostala sporzagdzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona
10



