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Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego
Postepowanie nr 17..271.48.2021.Z

UMOWA 1Z.272....2021 - wzér

zawarta w Herbach dnia .......... 2021 r. pomiedzy:

Gmina Herby z siedzibg ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby
posiadajaca NIP: 575-18-65-335 REGON:151398439
reprezentowang przez:

Iwone Burek— Wojta Gminy Herby

przy kontrasygnacie:

Malgorzaty Cierpiol — Skarbnika Gminy Herby

zwang w dalszej czgéci umowy ,,Zamawiajacym”,

a Firma:

posiadajaca NIP: ..cvvviiniveiiniinnnn
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca”

Po zakofczeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
procedury pelnej zgodnie z Zarzadzeniem nr 1Z.0050.9.2021 Wojta Gminy Herby z dnia 09 lutego
2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamowien publicznych, ktorych warto$¢, bez
podatku od towarow i ustug, dotyczaca jednorazowego zakupu jest mniejsza niz 130 000 ztotych,
zostata zawarta umowa (zwana dalej ,,umowg”) 0 nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane niezbedne do

wykonania zamowienia publicznego pod nazwg: ,,Remont drogi wewnetrznej w Mochale przy ul.
Fabrycznej”
Przedmiotem zamowienia jest inwestycja pn.: ,,Remont drogi wewnetrznej w Mochale przy ul.
Fabrycznej”
Zakres robot:

e Projekt dotyczacy nawierzchni z kostki betonowej przewiduje wykonanie remontu odcinka
drogi wewnetrznej na ditugosci 10m i 55,6m, remont zjazdu indywidualnego oraz miejsc
sktadowania odpadow zlokalizowanych bezposrednio przy jezdni.

e Projekt dotyczacy nakladki bitumicznej zaktada wykonanie frezowania profilujacego istniejace;
nawierzchni, regulacje istniejagcych urzadzen a nastepnie utozenie nowej warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego AC 11 S KR 1-2 o $redniej grubosci 4cm.

Szczegdtowy zakres robot ujety zostat w przedmiarze i dokumentacji projektowej remontu ktére

stanowig integralng czes$¢ zapytania ofertowego oraz umowy.

ZamoOwienie obejmuje réwniez roboty towarzyszace oraz tymczasowe nie objete dokumentacja

projektowa, a konieczne do uwzglednienia ze wzgledu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich

prawidtowego wykonczenia. Roboty te obejmujg w szczegdlnosci:

a) Organizacja i zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy.

b) Zabezpieczenie na czas robot istniejgcego uzbrojenia terenu (np. kabli energetycznych lub
telefonicznych, sieci wodociggowe;j, sieci kanalizacyjnej).

c) Przygotowanie dokumentacji do odbioru koncowego.

d) Uporzadkowanie terenu objetego placem budowy.

Miejsce realizacji zamowienia: Mochata ul. Fabryczna

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie oraz warunki jego
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1.2.

wykonania i odbioréw okreslaja ponizsze dokumenty, stanowiace integralng czg$¢ niniejszej umowy:
a) Projekt remontu — naktadka bitumiczna

b) Projekt remontu — nawierzchnia z kostki brukowej

c) STWiOR

d) Przedmiary robot.

e) Oferta wykonawcy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢é wymaganiom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2020.1333 ze zm.).

§2
Dokumentacja projektowa

Wykonawca potwierdza niniejszym, ze otrzymal od Zamawiajacego kompletng dokumentacje

projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, na podstawie

ktorych wykonywane beda roboty budowlane i po zapoznaniu si¢ z ich trescig nie zglasza zadnych
uwag czy zastrzezen w ich zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajacego o:

1) jakichkolwiek zastrzezeniach do dokumentacji projektowej czy specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robdt budowlanych, w szczegodlnosci o zauwazonych btgdach czy wadach, ktore ujawnig
si¢ w trakcie wykonywania robot budowlanych;

2) opOznieniach w dostarczeniu przez projektanta dodatkowej lub uzupetniajacej dokumentacji
projektowej czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktérych brak
moze spowodowac lub powoduje przerwe w realizacji robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
stanowig przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie moga by¢ udostgpnianie osobom
nieupowaznionym lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposob, jak tylko dla potrzeb wykonania
umowy. Wykonawca zobowigzany jest zadba¢ o takie przechowywanie dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, by nie miaty do nich dostepu
osoby nieupowaznione.

Powielanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot

budowlanych lub ich czeéci, moze odbywac si¢ wylacznie dla celéw zwigzanych z wykonaniem

umowy. Koszty w tym zakresie pokrywa we wlasnym zakresie Wykonawca.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajagcemu wyzej

opisang dokumentacje.

§3

Termin wykonania zaméwienia

. Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany W nieprzekraczalnym terminie do dnia

. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w punkcie 1 uznaje si¢ date pisemnego

zgltoszenia do odbioru koncowego i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami okreslonymi w § 9 (Odbiory i przekazanie przedmiotu umowy).

. Warunkiem koniecznym zgloszenia do odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy jest

uprzednie ostateczne zakonczenie wszelkich robdt, do wykonania ktérych na podstawie niniejszej
umowy zobowiazany jest Wykonawca.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca ma obowiazek przekazania
kompletu dokumentéw budowy celem ich weryfikacji.
Procedury odbiorowe zostaty okreslone w § 9 Odbiory i przekazanie przedmiotu umowy niniejszej
umowy.
§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

. Przekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy

terenu budowy.
Dostarczenie jednego egzemplarza dokumentacji projektowej wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w sSposob gwarantujacy ciaglto$é realizacji

inwestycji.
Dokonanie odbiorow zgodnie z procedura okreslona w § 9.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prawidtowego wykonania ustalonego w § 1 przedmiotu umowy
zamOwienia publicznego zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa oraz oddania go
Zamawiajacemu do uzytkowania w terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udzial przy wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i odpowiedniej liczbie adekwatnie do zakresu robot objetych niniejszym zamowieniem.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, ze osoby wykonujace te czynno$ci beda zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy.

. Zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robdt oraz biezacego, terminowego

i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy.

Oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robot

Zabezpieczenie 1 dostarczenie na wilasny koszt na plac budowy kompletu materiatow, sprzetu i
urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz ich zabezpieczeniem przed kradzieza
lub zniszczeniem.

. Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt dostaw wody i energii elektrycznej na

potrzeby wykonania przedmiotu umowy

Wykonanie robot towarzyszacych oraz tymczasowych nie objgtych dokumentacjg projektows,

specyfikacja istotnych warunkoéw zamoéwienia, a koniecznych do nalezytego, prawidlowego i

zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonania i przekazania przedmiotu umowy

Informowanie Zamawiajgcego na pismie o koniecznosci wykonania robdt zamiennych w terminie 3

dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Zawiadamianie Zamawiajacego o fakcie wykonania rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z

wyprzedzeniem, umozliwiajacym ich odbior przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sporzadzenie planu BIOZ i przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.

Wykonanie obowiazkow zwigzanych z koncowym odbiorem przedmiotu umowy, w tym zapewnienie

uczestnictwa kierownika budowy podczas ewentualnego odbioru lub kontroli.

Wykonanie kosztorysu powykonawczego metoda kalkulacji uproszczonej w ukladzie zgodnym z

przedmiarem robot.

Naprawienie na wilasny koszt szkdd i1 zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim w wyniku

prowadzonych robot.

Wykonawca ponosi ponadto odpowiedzialnos¢ za:

a) Uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
ktoérych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot.

b) Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy przekazanym
Wykonawcy.

¢) Szkody powstale w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowigzujacymi przepisami.

d) Szkody spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na wtasny koszt.

Usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§6
Wynagrodzenie wykonawcy
Wynagrodzenie okreSlone umowg jest wynagrodzeniem ryczaltowym ustalonym w oparciu o
kosztorys ofertowy i oferte Wykonawcy. Warto§¢ wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy za

prawidlowe wykonanie umowy wynosi Netto: .....ccceeeenenen. zk. (stownie: ......... i 00/100 ztotych)
plus podatek VAT ....% w kwocie: ............... zh. (stownie: .................. i 00/100ztotych ), co
stanowi taczng kwote brutto w wysokosci: ............... zk. (stownie: .............. i 00/100 ztotych).

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem, na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
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ciagu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT w formie
papierowe;j.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany w fakturach wystawianych w
zwiagzku z realizacjg przedmiotowej umowy jest numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na
zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towar6ow i ustug (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z p6zn. zm.).

e . » L
5. Datg zaptaty faktury bedzie data uznania konta Wykonawcy.

§7
Podwykonawcy ( w przypadku zlecenia cze$ci robét podwykonawcom)

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujacej czgsci/zakresu zamowienia,
wskazang w Ofercie stanowigcych przedmiot umowy robota budowlana/dostawa/ustuga
lub:- brak czesci zamowienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.*

* niepotrzebne skreslic

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie (wg
zasad zawartych w § 15 umowy).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Na podana w ust. 1 cze$¢ (zakres) zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
Z podwykonawca umowy w formie pisemne;.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia
nastgpnego od daty otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian) zglasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian). Niezgloszenie w ww.
terminie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a
takze jej zmian), uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy (a takze jej zmian) przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkladajacego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajagcemu  przystuguje prawo  wniesienia  sprzeciwu do  przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone;j
umowy 0 podwykonawstwo (lub jej zmian), uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy (lub jej zmian) przez
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Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkiadajacego kopii zawartej
umowy 0 podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 10.

10.Wykonawca hie ma obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz
0,5 % wartoS$ci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo 0 wartosci wigkszej niz 10 000,00 zt.

11.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Podwykonawca/dalszy podwykonawca robot ztozy Wykonawcy/podwykonawcy fakture za wykonane
roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4
dni od otrzymania zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia
potwierdzajacego nalezng podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin ptatnosci faktur
wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy nie moze przekraczaé¢ 14 dni.

12.Wykonanie robot budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoéci i zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy
jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegolnosci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
oraz osob trzecich petna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce
przy wykonywaniu powierzonej mu czynnosci, w szczegdlnosci zgodnie art. 415, 429, 430 i 474
Kodeksu cywilnego.

13.W przypadku powierzenia wykonania robot budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie,
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow
platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

14 Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego czg¢$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych, a ktorych
umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane =zostaly zaakceptowane przez
Zamawiajacego lub przedtozone Zamawiajgcemu w przypadku, gdy przedmiotem tych uméw sg
dostawy lub ustugi. Przez dowody zaplaty Zamawiajacy rozumie Os$wiadczenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytulu wykonania
i odbioru zakresu robot w ramach umowy z Wykonawcag (wzor O$wiadczenia stanowi Zatacznik nr 5
do umowy).

15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 14, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
— w czesdci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty. Wstrzymanie
wyplaty naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia powoduje
zawieszenie biegu terminu platnosci zlozonej przez Wykonawce faktury/rachunku do czasu
przedstawienia wszystkich wymaganych dowodéw zaptaty, $wiadczacych o otrzymaniu przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow kwot naleznych im z tytulu wykonania przez nich
i odbioru zakresu robot w ramach umowy z Wykonawca. Skutkiem wstrzymania zaptaty Wykonawcy
faktury/rachunku jest zawieszenie naliczania odsetek z tytutlu braku jej platnosci w terminie, a
wskazang fakture/rachunek nie traktuje si¢ jako przeterminowana.

16.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu platnos$¢ nalezy sie, albo dokona¢ bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

21.Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca realizujac powierzony zakres/cze$¢ nie gwarantuje odpowiedniej jakosci lub
dotrzymania termindéw, to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie do Wykonawcy na pi$mie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

22.Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje si¢ udzielaé
na pismie wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

23.W odniesieniu do zmiany lub wprowadzenia dalszego podwykonawcy skuteczne sa wszystkie
ustalenia dotyczace podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

24.Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda
Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca
skuteczne sg wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

25.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci

kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy zawartej z

Wykonawca.

26.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczacych bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje
si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych, ktére nie naruszaja praw
1 obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy
wynikajacych z przepisoéw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

27.Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktorych
niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spelnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, w
tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialno$ci podwykonawcy za
wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w
umowie z wykonawca, w szczegdlnosci odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar
umownych,

2) umowa musi przewidywac termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okre§lony w ust. 11.

§8
Przedstawicielstwo i reprezentacja stron
1. Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego sg w granicach posiadanego umocowania
przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiajacego
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik bBUdOWY: ...cevieiniiiiniieiniienninennnns
3. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ktory zostanie
ustanowiony w terminie do dnia przekazania placu budowy Wykonawcy, o czym Wykonawca
zostanie powiadomiony ustnie przy czynno$ciach przekazania placu budowy.

N
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1.1.
1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.2.

3.3.

3.4.

34.1.

3.4.2.
3.4.3.

3.4.4.
3.4.5.

3.4.6.
3.5.

3.6.

. Ustanowiony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziala w zakresie zgodnym z

art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
Wymienione osoby sg zobowigzane posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich uprawnienia do
petienia samodzielnych funkcji technicznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

§9

Odbiory i przekazanie przedmiotu umowy

. Rodzaje odbioréw

Odbior robdt zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu.
Odbior koncowy i przekazanie przedmiotu umowy.

. Odbiory robot ulegajacych zakryciu i/lub zanikajacych dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiorowi robot zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu podlegaja w szczego6lnosci: odbior
materiatdw na budowie, wykonanie konstrukcji, itp.

Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza kierownik budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obickty lub elementy obiektow budowlanych ulegajace zakryciu wymagajace geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 5 dni od daty zgloszenia
i powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentow zawierajacych niezbedny komplet wynikow badan, przeprowadzonych pomiaréw, itp. w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru oraz
uprzednimi ustaleniami.

Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek
odkry¢, odkopa¢ lub dokona¢ czynnosci, umozliwiajacych dokonanie oceny ich wykonania w
przypadku nie zgtoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

Odbior koncowy i przekazanie przedmiotu umowy

. Odbior koncowy dokonywany jest przez Komisje Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Dotyczy odbioru catosci przedmiotu umowy i przekazanie Zamawiajagcemu wybudowanego obiektu w
uzytkowanie.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza do Zamawiajacego po wykonaniu calosci
przedmiotu umowy. Dla swej skutecznosci musi zawiera¢ o$wiadczenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego o potwierdzeniu ostatecznego zakonczenia wszystkich robot oraz o kompletnosci,
sprawdzeniu i zatwierdzeniu wszystkich dokumentow odbiorowych.

Wraz z dokonaniem zgloszenia Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ do akceptacji przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nizej wymienione dokumenty:

Oséwiadczenia kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami zgtoszenia oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wyrobow budowlanych oznakowanych znakiem CE lub
krajowe deklaracje zgodnosci z polska normag (PN) wyrobow albo aprobata techniczna zgodnie z
wymogami STWiORB.

Karty gwarancyjne dla wbudowanych urzadzen.

W przypadku zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu dokonanych
podczas wykonywania robdt - kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami wraz z uzupetniajagcym opisem. Oswiadczenie kierownika
budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami
wymaga potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inne dokumenty wynikajace z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

Komisja ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t, dokumentami okreslonymi w punkcie 3.4

Dokumentem potwierdzajagcym przeprowadzenie czynnosci odbioru koncowego i przekazania do
eksploatacji jest protokot odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy sporzadzony wg
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4.2.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

1.1.

1.2.

2.1.

wzoru zamawiajgcego. Protokot w szczegodlnosci zawiera: sktad komisji i 0s6b uczestniczacych w
odbiorze, podstawe odbioru, dokumentacje odbiorowsa, informacje¢ o dotrzymaniu lub przekroczeniu
terminu, informacj¢ o odbiorze, wadach i usterkach, okreslenie daty rozpoczecia i zakonczenia
gwarancji jakosci wykonanych robdt i rgkojmi, warto$¢ robot wg umowy oraz warto$¢ robot
odebranych. Zatacznikami do protokotu sa: protokoty robot zaniechanych i zamiennych oraz
dokumenty wymieniane w pkt 3.4.

Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie odbiorow.

. Jezeli przedmiot umowy zostat wykonany bez wad lub usterek Komisja Odbiorowa spisuje

niezwlocznie protoko6t koncowego odbioru robot.

Jezeli w trakcie czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy, stwierdzi, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, nieprzeprowadzenia wymaganych préb lub
niedostarczenia kompletu dokumentéw wymienionych w powyzszych punktach moze odmoéwié
odbioru robot z winy Wykonawcy.

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady:

nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

nie nadajace si¢ do usunigcia Zamawiajacy skorzysta z uprawnien okreslonych w § 9 niniejszej
umowy,

Jezeli Zamawiajacy podczas dokonywania odbioru koncowego robot stwierdzi, ze przedmiot umowy
zawiera wady lub usterki, ktore ujawnily si¢ po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci do
odbioru, wstrzyma si¢ z odbiorem robdt do czasu usunigcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczajac
jednoczesnie Wykonawcy termin na usuni¢cie wad i1 usterek

. Protokoty odbioru wymagajg zatwierdzenia przez Wojta Gminy Herby.

§10

Kary umowne
W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnos$ci odbiorowych lub w okresie rekojmi i gwarancji wad
lub usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:
Jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie umowne odpowiednio do wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej.
Jezeli wady lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem: odstapi¢ od umowy zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z op6znienia
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

. za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

o ktorym mowa w §5 umowy za kazdy dzien op6znienia;

. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca

zgodnie z procedurg okreslong w §6 umowy — kare w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto;
Odstapienic od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe
dla Zamawiajacego do naliczenia i zadania od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kwot z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody, moze on dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.
§11

Odstapienie od Umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy,
jezeli Wykonawca narusza w sposob istotny jej postanowienia.
Do istotnych naruszen postanowien niniejszej umowy zalicza si¢ w szczeg6lnosci nastepujace
przypadki:
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 30 dni.
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2.2.
2.3.

2.4.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dhluzszym niz 3 dni) do

© ®©

9.1.

9.2.

10.

Wykonawca popadt w stan likwidacji lub w stan upadtosci.

Wykonawca nie stawit si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie.

Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczeg6lnosci, gdy
niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie czgsci lub calosci robdt podwykonawcom.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron, Wykonawca zobowigzany jest do
wstrzymania realizacji robot budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieCzenia terenu
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego

inwentaryzacji robdt wedlug stanu na dzien odstapienia. Wykonana inwentaryzacja, potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowi podstawg rozliczenia miedzy stronami.
Wykonana czeg$¢ przedmiotu umowy zostanie przekazana Zamawiajacemu protokotem.

§12
Rekojmia i gwarancja jakoS$ci

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa i sztuka budowlana.

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty. Okres gwarancji ustala si¢ na okres ... lat
(...... miesigcy) liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres
rekojmi za wady biegnie roéwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci i wygasa wraz z
uplywem okresu gwarancji jakos$ci.

Roszczenia z tytutu r¢kojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone, takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i
usterki w okresie objetym gwarancja jakosci.

W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaty w
nastepujacych terminach:

na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek.
na jeden miesiac przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci.

na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Wykonawca ponosi koszty swego udzialu w przegladach gwarancyjnych.

usunigcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek.

. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze

zosta¢ wydhuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze:

usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub
rgkojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawcg o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania naleznosci za zast¢pcze usunigcie wad lub
usterek w terminie 7 dni od dnia doreczenia faktury

lub naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego
w § 5 za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad lub/i usterek

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest 1 bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

§13
Zmiana postanowien umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Perzewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien umowy odnos$nie:
1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:
a) wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie stawek podatku od towarow i ustug;
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2)

3)

4)

b) koniecznosci przebudowymuzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestorow sieci;

¢) konieczno$ci wykonania robot zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;

d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym;

e) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian zwickszajacych bezpieczenstwo i efektywnos¢ przy
tym wynagrodzenie moze zosta¢ zmienione na zasadach wskazanych w § 13 ust. 5 umowy.

terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystapienia Sity Wyzszej;

1. Zadna ze stron umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajagcych z umowy, spowodowane przez okoliczno$ci
traktowane jako sila wyzsza. Przez ,Sil¢ Wyzsza” rozumie si¢ zdarzenia, ktorego
wystgpienie jest niezalezne od stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegolnosci: wojna, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe,
epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

2. W przypadku zaistnienia Sity Wyzszej strona, ktorej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wywiazanie si¢ z jej zobowigzan niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 7 (siedem) dni, powiadomi drugg strong o takich okolicznosciach i ich przyczynie.
Jednoczesnie strony zobowigzane sa, jezeli jest to praktycznie uzasadnione, podjac
alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania umowy.

3. Po ustaniu Sity Wyzszej, strony niezwlocznie przystapia do realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

b) wystgpienia szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych dla danej pory roku
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang i przyjetymi
normami;

C) wystapienia uzasadnionych okolicznosci lezacych wylacznie po stronie Zamawiajgcego,
np. koniecznos$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub jego czesci (w tym w
sytuacji niezrealizowania prac przez osoby trzecie), konieczno$¢ zmiany tymczasowej
organizacji ruchu, zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktoére utrudniaja lub
uniemozliwiajg prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

d) konieczno$ci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestorow sieci
lub nieotrzymaniem tych warunkow w stosownym czasie;

e) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujgcej kontynuacje
1 zakonczenie robdot budowlanych;

f) konieczno$ci wykonania robot zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;

g) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian zwigkszajacych bezpieczenstwo i efektywno$é.

Termin moze zosta¢ przedtuzony nie wigcej niz o czas trwania okoliczno$ci uzasadniajacych jego

zmiang.

przyjetych rozwiazan projektowych lub technicznych albo technologii wykonania robot

w przypadku:

a) zmian przepisow prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;

b) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi od gestorow
sieci;

c) koniecznosci wykonania robot zamiennych (§ 15 ust. 3 umowy) lub dodatkowych;

d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postgpem technicznym;

e) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian zwigkszajacych bezpieczenstwo i efektywnose,

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i1 przygotowa¢, we wlasnym zakresie, wszelkie

niezbedne dokumenty konieczne do wprowadzenia przyjetych rozwigzan, a zasadno$¢ zamian

zostanie potwierdzona protokotem koniecznosci.

zmiany osob z personelu Wykonawcy wymaganym w zapytaniu ofertowym, przy czym

proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe 1 doswiadczenie zgodne z

wymaganiami okre$lonymi w zapytaniu ofertowym. Jezeli zastgpowana osoba zostala imiennie
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wskazana w ofercie Wykonawcy proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i
doswiadczenie w stopniu nie mniejszym niz osoba zastgpowana (tj. osoba zastepujaca musi
posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje 1 do$wiadczenie osoby
wskazanej w ofercie Wykonawcy).

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji robdot budowlanych,

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 umowy. Zamawiajacy dopuszcza rdéwniez wprowadzenie zamiany
materialéw i urzadzen przedstawionych w ofercie, dokumentacji projektowej oraz STWIORB, pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego (np. powoduja obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy
lub powoduja poprawienie parametrow technicznych wybudowanych obiektow). Wykonanie robot
zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatow i urzadzen wymaga uprzedniej zmiany umowy, a
ich zasadno$¢ powinna zosta¢ stwierdzona protokotem koniecznosci.

. Jezeli w toku realizacji robot budowlanych wystapi konieczno§¢ wykonania robdt dodatkowych, co
zostanie potwierdzone protokotem koniecznos$ci, to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty
na dodatkowe zamodwienie Zamawiajacego, udzielone w drodze zawarcia stosownego aneksu do
umowy.

. Dokonujac wyceny wynagrodzenia na potrzeby zlecenia robdt zamiennych lub dodatkowych
albo innej zmiany wysokoSci wynagrodzenia brutto strony zachowajg te same normy, standardy,
parametry i nos$niki cenotworcze ujete w ofercie Wykonawcy. W brakujacym zakresie ceny
czynnikow przyjete beda, jako nie wyzsze niz $rednie ceny z zeszytow SEKOCENBUD aktualnych
na moment sporzadzenie danego kosztorysu. Podstawag do okreslenia naktadow rzeczowych beda
normy zawarte w KNR-ach.

§ 14
Postanowienia koncowe
. Pod rygorem niewaznosci wszelkie zmiany umowy dokonywane sa na pisSmie w formie aneksu do
niniejszej umowy.
. Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy strony poddadzg pod
rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks
Cywilny, ustawy — Prawo budowlane oraz innych przepiséw prawnych wilasciwych w przedmiocie
niniejszej umowy.
. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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