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UMOWA wzér

Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego nr GK.1Z2.271.22.2022.Z z dnia 02.09.2022 r.

zawartadnia ............. 2022 r. pomigdzy:

Gming Herby z siedzibg ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby.
REGON: 151398439, NIP 5751865335

reprezentowana przez:

Wojta Gminy Herby — Iwone Burek

przy kontrasygnacie Skarbnika — Malgorzaty Cierpiol
zwang dalej Zamawiajacym,

a Firma/lnspektorem:

REGON: ........c........ s NIP: covieiiiiiiiieenenee
reprezentowana/ przez

Zwana/zwanym dalej Wykonawca/lnspektorem.

Zgodnie z rozstrzygnietym postgpowaniem przeprowadzonym w trybie procedury petnej zgodnie

z Zarzadzeniem nr 1Z.0050.9.2021 Woéjta Gminy Herby z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia
regulaminu udzielania zamoéwien publicznych, ktorych wartos¢, bez podatku od towaréw i ustug,
dotyczaca jednorazowego zakupu jest mniejsza niz 130 000 zlotych, zostala zawarta umowa (zwana
dalej ,,umow3a”) 0 nast¢pujacej tresci:

W ramach przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zleca a Wykonawca/lnspektor zobowiazuje si¢ do
wykonania ustugi petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.:
Zagospodarowanie centrum miejscowosci Hadra, zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ........... 2022r.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca/lnspektor przyjmuje obowigzek petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie centrum miejscowosci Hadra.” zgodnie
z warunkami ustalonymi w umowie zawartej z wykonawca robot budowlanych.

2. Wykonawca/Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania Umowy zgodnie z celem jej zawarcia oraz
zobowigzuje si¢ wykona¢ Umowe rzetelnie i terminowo, dokladajac najwyzszej starannosci
profesjonalnej oraz majac na wzgledzie prawne i ekonomiczne interesy Zamawiajacego.

§ 2 Osoba pelniaca funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Wykonawca o$wiadcza, ze powierzy sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Panu .....ccceeeeeeennen tel. ....... e-mail: .............. posiadajgcemu uprawnienia
budowlane nr ......................... z dnia....... do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjno-drogowej bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowalne, ktore
zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisoOw prawa.

2. Wykonawca moze zmieni¢ inspektora nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1, na uzasadniony wniosek
Zamawiajacego lub wykonawcy robot albo z wilasnej inicjatywy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcey, z zastrzezeniem, ze nowo wskazana osoba musi legitymowac¢ si¢ co najmniej takimi
samymi uprawnieniami jak osoba zastgpowana.

3. Zmiana inspektora nadzoru, o ktérym mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany lub modyfikacji tresci
Umowy, z tym ze dla jej wazno$ci musi by¢ dokonana przez Wykonawce na pismie i uzyskaé pisemna
akceptacje Zamawiajgcego. Z chwilg wyrazenia wyzej wymienionej akceptacji przez Zamawiajgcego,
zmiana osoby inspektora nadzoru staje si¢ skuteczna dla Stron.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
i normami,
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§ 3. Termin realizacji i zakres wspéldzialania stron

1. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego zadania. W okresie gwarancji i rekojmi - od dnia dokonania odbioru koncowego zadania,
do dnia, w ktorym uplynie okres gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robdt budowlanych,
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze przewidywany termin zakonczenia rob6t budowlanych to:

* Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej DP S2327 — do dnia 21.11.2022 r.

» Budowa parkingu z elementami matej architektury oraz zieleni i kanalizacji deszczowej — do dnia
30.08.2023 r.

W celu uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku przedtuzenia terminu
zakonczenia robot budowlanych, automatycznie przedtuza si¢ termin petnienia nadzoru inwestorskiego.
3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych Inspektor bedzie penit funkcje w
zakresie okreslonym w niniejszej] umowie, do czasu zakonczenia wszystkich realizowanych robot
budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Osobg wyznaczong ze strony Zamawiajacego do wspoétdziatania z Inspektorem nadzoru w ramach
realizacji umowy bedzie P. Artur Zakaszewski tel. 666 036 406 e-mail: infrastruktura@herby.pl

5. Wszelkie kontakty robocze bgda realizowane bezposrednio lub z wykorzystaniem telefonu, poczty
elektronicznej oraz innych narzedzi komunikacji.

6. Strony zgodnie ustalaja, ze w celu komunikacji w ramach realizacji umowy beda uzywacé poczty
elektronicznej w postaci przesylania wiadomosci e-mail opatrzonych kazdorazowo imieniem i
nazwiskiem osoby wysylajacej wiadomos$¢, bez konieczno$ci podpisywania korespondencji
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Strony gwarantuja, iz powyzszymi adresami postugiwac
si¢ moga wylacznie osoby upowaznione do kontaktow z drugg Strong.

§ 4. Zobowiazania Wykonawcy

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru nad robotami,
prowadzenie kontroli zgodnos$ci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na
budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi, oraz zasadami wiedzy inzynierskiej, w tym
dokonywanie kontroli w czasie dostarczania materiatoéw i urzadzen, ktore beda niezbedne do realizacji
robot, kontrola ilosci wykonanych robdt. Ponadto Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny
jest za przygotowanie i kompletowanie dokumentéw niezbednych do rozliczenia Umowy, dla catego
zakresu robot.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa:

1) wnosi¢ poprawek lub dokonywa¢ zmian w Umowie;

2) zwolni¢ Wykonawcy robdt z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z
Umowy;

3) wyraza¢ zgody na ograniczenie zakresu robot budowlanych lub przekazania rob6t budowlanych
innemu wykonawcy niz ten, z ktorym zostata podpisana Umowa;

4) zawiera¢ umow z wykonawcami robdot i innymi osobami czy instytucjami w imieniu
Zamawiajgcego;

5) zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zobowigzan finansowych.

3. Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego obejmujg w szczegdlnosci:

1) zapoznanie si¢ z przekazang przez Zamawiajacego wszelka dokumentacja dotyczaca Inwestycji i
Przedmiotu zamowienia;

2) udzial w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego dla Wykonawcy robot Placu Budowy, na
zasadach i w sposéb okreslony w Umowie;

3) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w ramach zawartej Umowy w zakresie zapewnienia
nadzoru inwestorskiego, prowadzenie i udziat w naradach koordynacyjnych budowy, przygotowywanie
dokumentow oraz pism (notatek) w trakcie narad koordynacyjnych;

4) przygotowywanie Zamawiajacemu danych, z realizacji Inwestycji i informacji dla potrzeb
monitorowania realizacji i rozliczenia robot.

5) sprawdzanie zgodno$ci wykonywanych robot budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

6) sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych przez Wykonawce robét: materialow
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budowlanych, urzadzen, wyposazenia, i innych elementow robot wymaganych zapisami Umowy;

7) sprawdzanie dokumentéw, zezwolen, deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatow itd., w celu
uniknigcia uzycia materialdow niezgodnych z projektem, uszkodzonych lub niemajacych wymaganych
certyfikatow;

8) zapewnienie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatow;

9) sprawdzanie jakosci oraz zgodno$ci materialdow budowlanych i instalacyjnych z Umowa,
organizowanie dodatkowych testow jakosci, jesli bedzie to konieczne, polegajacych na zleceniu
dodatkowych testow jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to niezbedne, przy czym
dodatkowe testy wykonywane beda na koszt Wykonawcy robot — w przypadku uzycia przez
Wykonawce materiatu niezgodnego z Umowa,;

10) sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

11) wuczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych.
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz usunietych wad/usterek;

12) biezace dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien oraz egzekwowanie uzupelnien w
ramach prowadzonego nadzoru autorskiego przez Projektanta i uzgadnianie z nimi ewentualnych
zmian, wprowadzonych przez Zamawiajacego i /lub Wykonawce robot;

13) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, uzupetiajacych i
innych zgodnie z Umowa;

14) weryfikowanie kosztoryséw dotyczacych robdt dodatkowych oraz uzupehiajacych i innych
zgodnie z Umowa a takze opiniowanie ich zasadno$ci oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie
realizacji;

15) analizowanie i weryfikowanie zgodno$ci z zapisami Umowy, dokumentow sporzadzanych przez
Wykonawce robot i projektantéw, na etapie realizacji Umowy, wraz z ich pisemng opinig;
przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajacych w szczego6lnosci prawidtowosé
i jakos¢ wykonywanych robot, zabezpieczenie bezpieczenstwa 1 zdrowia, jako$¢ uzywanych
materiatow, itp.;

16) wydawanie Kierownikowi budowy polecen dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;
17) zadanie od Kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy
ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe;

18) nadzor nad wlasciwym wywigzywaniem si¢ z Umowy przez Wykonawce robot;

19) przeprowadzanie przy udziale Zamawiajacego odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego w
sposob i zgodnie z zapisami Umowy;

20) nadzorowanie i dopilnowanie zalecen komisji odbiorowej dotyczacych usunigcia przez Wykonawce
robot stwierdzonych usterek dajacych sie naprawic;

21) opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nie nadajace si¢ do usunigcia oraz
wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robot z okreSleniem utraty warto$ci robot
budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty;

22) opiniowanie proponowanych metod wykonania rob6t budowlanych zaproponowanych przez
Wykonawce robot;

23) uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich propozycji zmian dotyczacych zakresu, technologii i
warto$ci robot budowlanych;

24) sprawdzenie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodnosci z
faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposob i na warunkach okreslonych w Umowie;

25) przygotowanie, w przypadku przerwania robot budowlanych przez Wykonawce robot,
inwentaryzacji wykonanych roboét, wykonanych do dnia ich przerwania;

26) w przypadku przerwania Umowy, wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z tym
przerwaniem, w tym co najmniej nadzor nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajacymi itp.;

27) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie obmiaréw robot wykonanych przez Wykonawce robot;
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28) opiniowanie przyczyn nie dotrzymania terminéw umownych z winy Wykonawcy robot;

29) wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testow, prob i rozruchow oraz

przegladow, zatwierdzanie 1 przyjmowanie opracowanych przez Wykonawceg robot wszelkich
wymaganych instrukcji eksploatacyjnych i instrukcji obstugi, w celu utatwienia przekazywania obiektu
do eksploatacji Zamawiajacemu;

30) powiadamianie Wykonawcy robot i Zamawiajacego o wykrytych wadach wykonanych robot

budowlanych oraz okreslenie zakresu robot niezbednych do wykonania celem usunigcia tych wad wraz

z podaniem wymaganych terminéw ich wykonania a nastgpnie dokonanie odbioru wykonanych robdt

usuwajacych wady. Pisemne potwierdzenie usuniecia tych wad. W przypadku, jesli Wykonawca robdt
nie rozpoczal usuwania wad w wyznaczonym terminie, Inspektor wraz z Zamawiajagcym przygotuje

projekt zlecenia usunigcia wad innemu wykonawcy, wraz z przygotowaniem dokumentacji opisujacej
zakres rob6t budowlanych i z wyliczeniem szacunkowej warto$ci tych robot;

31) udziat w przeprowadzanych z Wykonawca robot odbioréw czesciowych (jesli sa przewidziane) i

koncowego odbioru robot budowlanych, w sposob i na zasadach okreslonych w Umowie. Sporzadzenie
listy usterek i innych dokumentdéw, w sposob i na warunkach opisanych w Umowie;

32) udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywaniu ich do

uzytkowania;

33) egzekwowanie od Wykonawcy robot wykonania zalecen poodbiorowych;

4. Inne postanowienia dotyczgce obowigzkéw Wykonawcy:

1. Inspektor zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych

Zamawiajacego, uzyskanych w zwiazku z wykonywaniem umowy i nie moze ich udostepnia¢ bez

zgody Zamawiajacego osobom trzecim oraz ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za ich udostepnienie
podmiotom nieuprawnionym.

2. Obowigzek dotyczacy zachowania w poufno$ci danych i informacji uzyskanych w zwiazku z
realizacjg przedmiotu umowy dotyczy réwniez osob, ktérymi Inspektor postuguje si¢ przy realizacji
przedmiotu umowy.

3. Inspektor nie moze wykorzysta¢ przekazanych przez Zamawiajgcego danych i informacji do
innych celow, niz wykonanie przedmiotu umowy.

4. Obowigzek zachowania w poufnosci danych i informacji obowigzuje przez okres 5 lat po
zakonczeniu umowy. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy réwniez osob i
podwykonawcow, ktorymi przy realizacji przedmiotu umowy postuguje si¢ Inspektor.

5. W ramach nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego bedzie prowadzi¢ nadzor
Inwestorski w zakresie robot ogolnobudowlanych, drogowych, elektrycznych oraz sanitarnych.

6. Jezeli w okresie realizacji robot, o ktorych mowa w §1 ust. 1 umowy zajdzie koniecznos¢

wykonania rob6t dodatkowych niezbgdnych do wykonania robot objetych nadzorem inwestorskim:

1) ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

2) ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia
a niezbednych do prawidlowego wykonania robdt budowlanych - Inspektor niezwlocznie o powyzszym

zawiadomi Zamawiajgcego okreslajac zakres dodatkowych robot.

7. W ramach realizacji przedmiotu umowy na wniosek Zamawiajacego, Inspektor zobowigzany jest
do udzialu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, uczestnictwo
w odbiorach robot zanikajacych w odbiorach czesci robot i w odbiorze koncowym, jezeli nastapi w
okresie trwania umowy. Z tego tytutu Inspektorowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

8. Inspektor odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajgcego (jak i inne osoby), a
wynikajace z dzialan lub zaniechan Inspektora lub osob, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ w trakcie
lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

9. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy, Inspektor ponosi
pelna odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcy jak za dziatanie wilasne, w szczegdlnosci
odpowiedzialno$¢ za wszelkie zawinione i niezawinione szkody, ktore powstaly w zwiazku z
powierzeniem wykonania czesci przedmiotu umowy oraz za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia za
zrealizowany zakres przedmiotu umowy wynikajacy z ust. 1. Powierzenie wykonania przedmiotu
umowy podwykonawcy wymaga pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zgody Zamawiajgcego.
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§ 5. Warto$¢ przedmiotu umowy

1. Za $wiadczenie uslug w ramach realizowanego przedsiewzigcia Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............ zt brutto, w tym VAT 23% (stownie: .......... zL)
ptatne po bezusterkowym odbiorze robdt budowlanych.

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ostatecznym obejmujacym wszystkie koszty i sktadniki
zwigzane z realizacja zamdwienia.

§ 6. Platnosci

1. Strony ustalajg, ze Inspektor moze otrzymywac wynagrodzenie w cze$ciach. Wynagrodzenie
czeSciowe przyshugujace Inspektorowi bedzie adekwatne do procentowej warto$ci zrealizowanego
etapu robot budowlanych. Wynagrodzenie czg$ciowe bedzie ptatne po zakonczeniu i dokonaniu przez
Inspektora oraz Zamawiajacego odbioru danego etapu nadzorowanych robot.

2. Inspektorowi nie przystuguje roszczenie o zaplate maksymalnego wynagrodzenia w razie, gdy
warto$¢ wykonywanych rzeczywiscie robot objetych nadzorem bedzie nizsza niz warto$¢ ofertowa
robot budowlanych objetych nadzorem.

3. Inspektor w ramach wynagrodzenia wynikajacego z umowy zobowigzany jest obja¢ nadzorem
inwestorskim roboty dodatkowe i zamienne, ktorych zasadno$¢ wykonania ujawni si¢ na etapie
prowadzenia robot budowlano-instalacyjnych, z tym zastrzezeniem, iz taczna warto$¢ nadzorowanych
robo6t nie bedzie wyzsza niz 150 000,00 ztotych brutto.

4. Podstawa wyplaty wynagrodzenia bedzie potwierdzenie przez Zamawiajagcego wykonania
przedmiotu umowy lub jego cze$ci przez Inspektora  na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego protokotu czesciowego lub koncowego odbioru robot budowlanych.

5. Zaptata wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 nastgpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury przez Inspektora przelewem na konto
wskazane w fakturze.

6. Za date zaptaty wynagrodzenia Strony bedg uznawa¢ date dostarczenia przez Zamawiajgcego do
banku zlecenia dokonania przelewu na rzecz Inspektora.

8. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany w fakturach wystawianych w
zwiazku z realizacjg przedmiotowej umowy jest numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na
zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardéw i ustug (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

§ 7. Kary umowne

1.Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Inspektorowi nastepujacych kar umownych:

1) w wysokosci 300 ztotych, za kazdy przypadek nie przybycia Inspektora w wyznaczonym terminie na
wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy nadzorowanych robot na teren objetych tymi robotami lub
braku udziatu Inspektora w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
braku uczestnictwa Inspektora w odbiorach robot zanikajacych oraz w czynno$ciach zwigzanych z
odbiorem konicowym nadzorowanych rob6t, w terminie wskazanym w wezwaniu,

2) w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia w
oddaniu ostatecznego rozliczenia robot,

3) w razie nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora, w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazde naruszenie, a jezeli naruszenie
mialo charakter ciggly za kazdy dzien trwania naruszenia (przez nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy przez Inspektora nalezy rozumie¢ jej wykonanie w sposob niezgodny z obowigzujacymi
przepisami w tym Prawa budowlanego lub w przypadku jej wykonania niezgodnie wymaganiami
okreslonymi umow3),

4) w razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Inspektora, w
wysokosci 40% calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1.

2. Suma kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt 1)-3) nie moze przekroczy¢ 50% catkowitego
wynagrodzenia brutto Inspektora okre§lonego w § 6 ust. 1.

3. Inspektor wyraza zgode¢ na potrgcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,
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przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

§ 8 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wykonywania
umowy przez Inspektora w sposob niezgodny z obowiazujacymi przepisami lub w przypadku
niezgodnos$ci z postanowieniami umowy. W szczegdlnos$ci Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze
wszystkimi konsekwencjami wynikajacymi z zapisow umowy w przypadku, gdy:

1) Zamawiajacy co najmniej 2 (dwu) - krotnie natozyt na Inspektora kary umowne, o ktorych mowa w
§ 7 ust. 1 pkt 1 Iub 2 lub 3, ktore zostaty nalozone oddzielnie lub tgcznie z ww. tytulow,

2) suma natozonych na Inspektora kar umownych osiggneta wartos¢ wskazang w § 7 ust. 2,

3) Inspektor powierzyt wykonanie czgéci lub calosci umowy osobom trzecim, bez zgody
Zamawiajgcego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okre§lonych w ust. 1, Zamawiajacy zachowuje
uprawnienie do dochodzenia kar umownych, ktore zostaty naliczone przed odstgpieniem od umowy.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego o odstgpieniu od umowy bedzie zlozone Inspektorowi w formie
pisemnej w terminie 10 dni od daty powziccia przez Zamawiajacego informacji 0 przyczynach
odstgpienia.

§ 9. Zmiana umowy

1. Dopuszcza si¢ istotne zmiany umowy w nast¢pujgcym przypadku:

- zmiany ustawowe] stawek podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji umowy - W zakresie
dotyczacym tylko niezrealizowanej czgSci przedmiotu umowy wynagrodzenie w zakresie okreslonym w
§ 6 ust. 1 zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT, ktéra zostanie
wprowadzona aneksem do umowy.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10 Informacja dotyczaca ochrony danych osobowych — RODO.
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze spelnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4
maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawce beda przetwarzane
zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Dane osobowe wykonawcy beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Pehienie
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zagospodarowanie centrum miejscowosci
Hadra.
3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawce danych osobowych bedg osoby lub podmioty,
ktorym zostanie udostepniona dokumentacja postgpowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
Pzp, a takze art. 6 ustawy z 6 wrzes$nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej.
4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postgpowania bedg przechowywane przez okres
4 lat, od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.
5. Zamawiajacy nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niz cel
okreslony w ust. 2. Jezeli administrator bedzie planowat przetwarza¢ dane osobowe w celu innym niz
cel, w ktorym dane osobowe zostaly zebrane (tj. cel okreSlony w ust. 2), przed takim dalszym
przetwarzaniem poinformuje on osobeg, ktorej dane dotycza, o tym innym celu oraz udzieli jej
wszelkich innych stosownych informacji, o ktérych mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
6. Wykonawca jest zobowigzany, w zwigzku z udziatem w przedmiotowym postgpowaniu, do
wypehienia wszystkich obowiazkow formalno-prawnych wymaganych przez RODO i zwigzanych z
udziatem w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie zamowienia. Do obowigzkow tych naleza:

- obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem 0s6b fizycznych, ktérych
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dane osobowe dotycza i od ktorych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat i przekazat
zamawiajgcemu w tresci oferty lub dokumentoéw sktadanych na zadanie zamawiajacego;

- obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktorych
dane wykonawca pozyskat w sposob posredni, a ktore to dane wykonawca przekazuje zamawiajagcemu
w tresci oferty lub dokumentéw sktadanych na zadanie zamawiajacego.

7. W celu zapewnienia, ze wykonawca wypetit ww. obowiazki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesow osoby trzeciej, ktorej dane zostaly przekazane w zwigzku z udziatem w
postgpowaniu, wykonawca sklada o$wiadczenia o wypelnieniu przez niego obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - tre$¢ o$wiadczenia zostata zawarta w
zatgczniku do zapytania ofertowego — Formularz oferty.

8. Zamawiajacy informuje, Ze:

- W przypadku korzystania przez osobg, ktorej dane osobowe sg przetwarzane przez
zamawiajacego, z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (zwigzanych z prawem
wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane sa dane osobowe jego
dotyczace, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o
ktérych mowa w art. 46 RODO, zwigzanych z przekazaniem jego danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji mie¢dzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawce od
administratora kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu), zamawiajacy moze zada¢ od
osoby wystepujacej z zagdaniem wskazania dodatkowych informacji, majacych na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o udzielenie zamowienia.

- Skorzystanie przez osobg, ktorej dane osobowe dotycza, z uprawnienia, o ktorym mowa w art.
16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych), nie moze naruszac
integralnosci protokotu postegpowania oraz jego zalacznikow.

- W postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgloszenie zadania ograniczenia przetwarzania, o
ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia tego postgpowania.

- W przypadku gdy wniesienie zadania dotyczacego prawa, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1
RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postgpowania lub zatacznikach do tego protokotu, od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie
zamOwienia zamawiajacy nie udostgpnia tych danych, chyba ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 rozporzadzenia 2016/679.

§11 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustaw
Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane oraz inne wtasciwe dla przedmiotu umowy.

2. Wszelkie spory wynikajace z realizacji tresci niniejszej umowy, w przypadku nie osiagni¢cia
porozumienia w drodze bezposrednich negocjacji, poddawane bgda orzecznictwu sadu cywilnego dla
siedziby Zamawiajacego.

3. Zapytanie ofertowe wraz ze zlozong oferta na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy
stanowig integralng cze¢$¢ umowy.

4. Umowa niniejsza sporzadzona zostala w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



