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Znak sprawy: IKR.271.28.2017 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

(wzór umowy) 

UMOWA Nr ………………  

 

zawarta w dniu ……………..pomiędzy Gminą Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 - 600 Lubaczów NIP 

…………………….., reprezentowaną przez Wiesława Kapela - Wójta Gminy Lubaczów, przy 

kontrasygnacie Beaty Paryniak – z up. Skarbnika Gminy,  

zwaną dalej „Zamawiającym" 

a 

.....................................................................................................................................................

................ 

zwanym dalej „Wykonawcą"  

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w ramach zadania pn. „Pełnienie 

obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozwoju 

odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-

Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. 

zm.). 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwoju odnawialnych źródeł energii 

na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto 

Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój 

odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 
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§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienia obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania dotyczącego dostawy i montażu instalacji 

odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-

Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 
dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz powietrznych 
pomp ciepła na terenie gmin Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, 
miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba. Nadzór inwestorski ma być sprawowany przez min. 8 
osób które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.  
Zakres zamówienia obejmuje: 

a) Koordynowanie realizacji umowy na zadanie „Rozwój odnawialnych źródeł energii na 
terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto 
Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”.  

b) Kontrolowanie zgodności realizacji prac z zapisami umów z Wykonawcą montażu 
instalacji. 

c) Kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przetargową, 
harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji zadania. Nadzór powinien być 
prowadzony przez specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia 
przewidziane przepisami prawa.  

d) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji inwestycji w 
ramach zadania zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz przyjętym 
harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz informowanie Zamawiającego o 
wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz 
zaproponowanie programów naprawczych. 

e) Sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/lub niedopuszczonych do 
zastosowania. Zatwierdzenie materiałów przewidzianych do montażu. 

f) Żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenia, 

g) Kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów 
budowlanych 

h) Kontrola terminowości realizacji inwestycji 
i) Zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym 

w szczególności przekazywanych Zamawiającemu wymaganych odrębnymi 
przepisami świadectw, certyfikatów, atestów, oświadczeń, zgłoszeń itp. 

j) Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów prac zanikających i/lub ulegających zakryciu 
oraz odbiorów częściowych, przy czym Inspektor nie może zaakceptować prac 
ulegających zakryciu bez akceptacji Zamawiającego. 
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k) Udział w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą 
prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym 
i Wykonawcą prac montażowych poszczególnych instalacji, a także przygotowywanie 
notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym 
zagadnieniu, które wpływa na postęp realizacji zadania oraz inicjowanie  i 
prowadzenie takich spotkań, 

l) Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich 
uczestników procesu realizacji projektu. 

m) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
oraz archiwizacja wszystkich protokołów, prób i badań przeprowadzanych w trakcie 
realizacji prac montażowych  

n)  Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, przygotowanie dokumentów do odbioru 
końcowego  i rozruchu instalacji, 

o) Stwierdzenie zakończenia prac montażowych poszczególnych instalacji, sprawdzenie 
kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji 
powykonawczej 

p) Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców pac montażowych usterek 
stwierdzonych w trakcie odbiorów, 

q) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych, 
r) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego 

uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający 
w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia 
uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień, 

s) Weryfikacja przy udziale Zamawiającego stanu faktycznego i dokumentacji, 
t) Udział w odbiorach częściowych i końcowych zadania, po zrealizowaniu całego 

zakresu zamówienia, objętego umową  
u) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach 

i ryzyku przy realizacji zadania, 
v) Wykonywanie innych obowiązków związanych z realizacją projektu 
w) Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą 

praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa 
budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż. 

x) Udział w przeglądach technicznych w okresie gwarancji i rękojmi  
y) Bieżąca współpraca z Zamawiającym 

 
Zadanie obejmuje nadzór nad montażem 936 sztuk instalacji fotowoltaicznych i 135 szt. 

powietrznych pomp ciepła oraz 45 szt. kotłów na biomasę. Każda instalacja fotowoltaiczna 

będzie się składać z  modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy minimum 

min.300 W oraz 1 szt. inwertera (falownika). Pompa ciepła typu split, powietrze-woda do 

przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym o mocy grzewczej co 

najmniej 5,3 kW. Kotły na biomasę będą o mocy 15kW, 20kW, 25kW. Zadanie realizowane 
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będzie na terenie Gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto 

Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.  

Tab. Ilość i rodzaj instalacji w poszczególnych gminach. 

RODZAJ INSTALACJI Baranów  
Sandomierski 

Gorzyce Nowa 
Dęba 

Horynic- 
Zdrój 

Lubaczó
w gmina 

Lubaczów  
miasto 

Narol   

Energia słoneczna Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość 
SUMA 

Instalacja fotowoltaiczna o 
mocy min.2,1kW (8%VAT) 

0 5 2 2 4 7 7 27 

Instalacja fotowoltaiczna o 
mocy min.2,4kW (8%VAT) 

2 16 13 23 18 16 23 111 

Instalacja fotowoltaiczna o 
mocy min.3kW  (8%VAT) 

88 108 112 29 134 87 42 600 

Instalacja fotowoltaiczna o 
mocy min.2,1kW 

(23%VAT) 

0 1 1 0 0 1 1 4 

Instalacja fotowoltaiczna o 
mocy min.2,4kW 

(23%VAT) 

0 1 1 4 2 2 1 11 

Instalacja fotowoltaiczna o 
mocy min.3kW  (23%VAT) 

26 47 43 5 27 15 20 183 

Energia z biomasy                 

Kocioł centralnego 
ogrzewania opalany 

biomasą 15 kW  

3 1 0 0 0 1 0 5 

Kocioł centralnego 
ogrzewania opalany 

biomasą 20 kW  

5 1 0 0 12 9 2 29 

Kocioł centralnego 
ogrzewania opalany 

biomasą 25 kW 

1 0 0 1 7 2 0 11 

Energia aerotermalna                 

Powietrzna pompa ciepła 
o mocy min. 5,3kWc + 
zasobnik ciepłej wody 
użytkowej min.200L 

7 17 9 0 8 4 2 47 

Powietrzna pompa ciepła 
o mocy min. 5,3kWc + 
zasobnik ciepłej wody 
użytkowej min.300L 

13 10 7 7 24 18 9 88 

 

Ostateczną grupa odbiorców jest ok 986 gospodarstw domowych. W ramach wykonywanego 

nadzoru, Wykonawca dokona, min. 2 raz w tygodniu lub więcej, inspekcji prowadzonych 

prac montażowych. Obowiązek ten będzie dokumentowany od dnia przekazania placu 
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budowy listą obecności nadzorowaną przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy w 

Lubaczowie oddelegowanego do prowadzenia projektu. 

 

Zakres prac wyznacza dokumentacja projektowa dotycząca dostawy i montażu paneli 

fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła, treść umowy o dofinansowanie projektu 

nr RPPK.03.01.00—IZ-00-18-001/16 zawarta pomiędzy Gminą Lubaczów, a Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia oraz oferta wykonawcy. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy o dofinansowanie projektu 

„Rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, 

Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” nr RPPK.03.01.00—IZ-00-

18-001/16. 

2. Wykonawca oświadcza, że do realizacji niniejszego zamówienia kieruje następujący 

personel: 

1) Pan/i..............................wykonująca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

która/y posiada uprawnienia Nr ......................... oraz przynależy do 

........................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kserokopia uprawnień oraz 

dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy. 

2) Pan/i..............................wykonująca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

która/y posiada uprawnienia Nr ......................... oraz przynależy do 

........................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kserokopia uprawnień oraz 

dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy. 

3) Pan/i..............................wykonująca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

która/y posiada uprawnienia Nr ......................... oraz przynależy do 

........................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kserokopia uprawnień oraz 

dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy. 

4) Pan/i..............................wykonująca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

która/y posiada uprawnienia Nr ......................... oraz przynależy do 

........................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kserokopia uprawnień oraz 

dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy. 
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5) Pan/i..............................wykonująca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

która/y posiada uprawnienia Nr ......................... oraz przynależy do 

........................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kserokopia uprawnień oraz 

dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy. 

6) Pan/i..............................wykonująca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

która/y posiada uprawnienia Nr ......................... oraz przynależy do 

........................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kserokopia uprawnień oraz 

dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy. 

7) Pan/i............................. wykonująca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; która/y posiada uprawnienia Nr ......................... oraz 

przynależy do ........................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kserokopia 

uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część 

umowy. 

8) Pan/i............................. wykonująca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży 

konstrukcyjno-budowlanej; która/y posiada uprawnienia Nr ......................... oraz przynależy 

do ........................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kserokopia uprawnień oraz 

dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy osób wskazanych w 

ustępie 2. Zmiana musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować taką zmianę wyłącznie wtedy gdy 

kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby, która będzie 

podlegać zmianie. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycje zmiany nie później 

niż na 7 dni przed planowaną zmianą danej osoby. 

4. Wykonawca oświadcza, że Przedstawicielem Zespołu o którym mowa w § 2 ust. 2 

skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będzie Pan/i………………………  

5. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza: 

Pana …………………………………. e-mail: ………………………………… 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonać zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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2. Do Wykonawcy należy pełnienie obowiązków i wykonywanie uprawnień o jakich mowa  

w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze 

zm.) 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innej osoby do wykonywania całości 

lub części przedmiotu umowy, pod warunkiem, posiadania przez nią uprawnień niezbędnych 

do wykonywania umowy. 

 

§ 4 

 

Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu 

inwestycyjnego, które Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien niezwłocznie 

przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. 

 

§ 5 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy będzie trwał od dnia podpisania umowy, przez 

okres realizacji robót do dnia sporządzenia końcowych protokołów odbioru, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 5.  

2. Termin rzeczowej realizacji projektu pn. „Rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie 

gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, 

Nowa Dęba” planowany jest do końca 31 wrzesień 2018 r. - termin ten może ulec 

wydłużeniu lub skróceniu, co jest uzależnione od terminu wykonania robót budowlanych 

objętych nadzorem, czego nie można jednoznacznie określić na etapie niniejszego 

postępowania.  

3. Okres wykonywania umowy Przedmiotu Umowy ulega przedłużeniu bez dodatkowego 

wynagrodzenia w przypadku gdy zachodzi konieczność przedłużenia czasu na zakończenie 

robot montażowych I dokonanie stosownych odbiorów. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego za pełnioną 

usługę w kwocie: ………………… zł brutto, (słownie: ………………………………………………………. 

/100), wartość netto  

w kwocie(słownie......................................./100) zgodnie z przedstawioną ofertą. 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie otrzymanej faktury po stwierdzeniu 

wykonania zamówienia w ustalonym terminie, oraz po zakończeniu realizacji zadania 

inwestycyjnego.  
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość sukcesywnego rozliczenia usługi pomiędzy stronami 

na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę i zatwierdzonego 

przez Zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót polegających na montażu 

paneli fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na zasadzie 

proporcjonalności w stosunku do wykonanej usługi. 

4. Płatności za faktury będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy w terminie ………….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru. 

5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 

związane z pełnieniem nadzoru nad realizacją zadania, a także ryzyko związane z 

niedoszacowaniem, pominięciem lub brakiem rozpoznania zakresu przedmiotu umowy. 

7. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji 

umowy - w zakresie dotyczącym tylko niezrealizowanej części przedmiotu umowy 

wynagrodzenie w zakresie określonym w ust 1 zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie 

do zmiany stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona  aneksem do umowy. 

 

      § 7 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy 

określonego w § 1 ust. 2 pkt. 3 niniejszej umowy zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie 

Wykonawcy, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt. 3 

niniejszej umowy wykona siłami własnymi/przy pomocy podwykonawców.* 

……………………………………………………………………….………………………….… (* niepotrzebne skreślić ). 

3.. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców, tzn. odpowiada za działania, uchybienia, 

zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim samym zakresie jak za działania, 

uchybienia, zaniedbania i zaniechania własne.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z podwykonawcą – nie dłuższych niż terminy płatności wynikające z niniejszej 
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umowy.  

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę. Uchylanie się Wykonawcy lub podwykonawcy od obowiązku zapłaty 

stwierdza Zamawiający na wniosek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

7. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu dowody 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.   

8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia  

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości należnego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.   

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.   

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy przypadek nie zachowania należytej staranności przy wykonywaniu 

obowiązków inspektora nadzory inwestorskiego lub nieprzestrzegania 

przewidzianych wymogów i procedur w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 6 ust. 1.  

2) za brak udziału w przeglądach po naprawie gwarancyjnej w okresie gwarancji i 

rękojmi – 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień nieobecności; 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 10% całego wynagrodzenia brutto wskazanego  

w §6  ust.1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od 

umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% całego 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1.  

3. Zamawiający nie będzie naliczał kary umownej o której mowa w ust. 1 pkt. 2, jeżeli 

przerwa w wykonywaniu obowiązków kontroli inwestycji spowodowana będzie przerwą  

w realizacji prac montażowych paneli fotowoltaicznych lub powietrznych pomp ciepła.  

W takim przypadku sporządzony będzie częściowy protokół odbioru/raport 

przedstawiający stan zrealizowanej inwestycji na dzień podpisania protokołu/raportu. 
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4. Stronom  przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za zasadach 

ogólnych, do wysokości poniesionej szkody. 

5. Kary umowne mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, 

bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonej kary 

umownej, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 9 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie, w formie [………], na wartość stanowiącą: [………] zł tj. 10% ceny całkowitej 

podanej w ofercie Wykonawcy. 

2. Zwrot 100 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi 

niezwłocznie po wykonaniu Przedmiotu Zamówienia i uznaniu go przez Zamawiającego za 

należycie wykonany, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 10 

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach ustawy Pzp oraz kodeksu cywilnego 

Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) Jeżeli Wykonawca nie podjął w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 

obowiązków z niej wynikających lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy w okresie dłuższym niż 7 dni 

2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,  

3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,  

4) w przypadku braku środków finansowych na realizację inwestycji po stronie 

Zamawiającego.  

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej  zgody Zamawiającego zbyć ani przenieść 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie dotyczącym: 

1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:  

a) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,  

b) w razie wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji projektu pn. „Rozwoju 

odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, 
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Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” 

c) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie robót montażowych/budowlanych 

niezbędnych do realizacji zamówienia-termin realizacji będzie przesunięty o czas 

niezbędny do wykonania opóźnionych prac, 

d) zmiana terminu realizacji usług montażowych przez Wykonawcę tych usług 

e) gdy wystąpią zdarzenia losowe: klęska, akt terroru, katastrofa, załamanie 

gospodarcze,  

f) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy. 

2) osób o uprawnieniach wymaganych przez Zamawiającego dla tego zadania (zmiana 

jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ ), 

3) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 

4) zmiany wynagrodzenia związanej ze zmianą  obowiązującej stawki VAT; w tej sytuacji 

do kwoty netto zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości wynikającej z 

obowiązujących przepisów . 

5) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nie znane były fakty mające na 

nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa 

korzystne dla Zamawiającego. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia zawarte w ust. 2  stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13. 

1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla 

Wykonawcy. 

§ 14. 

Integralną część umowy stanowią: 

1. oferta wykonawcy, 

2. SIWZ 

3. dokumentacja projektowa dotycząca dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych, 

powietrznych pomp ciepła i kotłów na biomasę 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


