UMOWA NR ZP.272.07.19

zawarta w dniu ... pomigdzy Gming Horyniec-Zdroj

z siedziba, al. Przyjazni 5, 37-620 Horyniec-Zdroj, NIP: 793-15-06-484

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

w imieniu ktorej dziata: Robert Serkis — Wéjt Gminy

z kontrasygnatg pod wzgl¢dem finansowym Renaty Petryniak — Skarbnika Gminy
Z jednej strony,

Reprezentowane Przez: ..........oevuevuiieiiiniiiiineieiieaeeeaenn,

zwanym dalej "Wykonawcg ”,
z drugiej strony, zostata zawarta umowa o nast¢pujace;j tresci:

w wyniku postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane zwigzane z
»Rozbudowa sieci gazowej w Horyncu-Zdroju, etap Il —ul. Wojska Polskiego”

2. Szczegb6lowy zakres robot okreslajg :
1) dokumentacja projektowa,
2) przedmiary robot,
3) specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami

I normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

4. Przedmiary robot maja charakter pomocniczy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) posiada wazng polis¢ ubezpieczeniowa,

2) przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ 1 przeanalizowat dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt oraz warunki wykonania robot
okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, jak rowniez uzyskat wszelkie
niezbedne informacje, ktore sg konieczne do realizacji niniejszej umowy.

3) przed podpisaniem umowy uzyskat wszelkie niezb¢dne informacje dotyczace:

a) warunkow 1 mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i1 zasilenia go w niezbedne
media,



b) stanu i systemu drég dojazdowych,
¢) zapewnienie dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robot,
d) innych danych niezbednych do wykonania rob6t i mogacych mie¢ wptyw na ryzyko i
koszt realizacji umowy.
6. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie wymienione wyzej okolicznosci uwzglednit w cenie
swojej oferty.

§2
TERMIN REALIZACJI

1. Strony ustalajg nastepujace terminy:

1) rozpoczecia robot: dzien przekazania placu budowy
2) wykonanie przedmiotu UMOWY: ........cccccervereriennnnn.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ dat¢ wpisu Kierownika budowy do dziennika
budowy 0 zakonczeniu robot, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w ust. 1 uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 4 w terminie okreslonym w ust.1 pkt.2 co zostanie
potwierdzone protokotami odbioru przedmiotu umowy podpisanymi przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

5. Zamawiajacy uzna, ze termin przedmiotu zostal wykonany jezeli zostang spetnione
nastepujace warunki:

1) wykonawca ukonczyt wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej,
2) zostaly usunigte wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Zamawiajgcego w trakcie
odbioru koncowego.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej] Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg robot objetych dokumentacjag projektowa oraz specyfikacjga techniczng
wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.



. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
oraz zataczonych os$wiadczen podwykonawcow, o ktorych mowa w § 9 ust. 14
potwierdzajacych catkowite rozliczenie finansowe z Wykonawca, wystawionej w oparciu o
bezusterkowy protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

. Wynagrodzenie nie begdzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji ani tez z tytutu zadnych
urzedowych zmian podatkow, cet i optat, za wyjatkiem urz¢gdowej zmiany podatku VAT.
W przypadku urzedowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio
zmienione przy uwzglednieniu zaplaconej przed zmiang podatku czesci wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz
z kompletem niezbednych dokumentéw z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

§4

ODBIORY ROBOT

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora
nadzoru .

2) Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgtoszenie tych robot
przez Kierownika robdt wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno by¢ dokonane
z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robdt przez Inspektora
odpowiedniej branzy. Inspektor moze odmowi¢ odbioru robot, jezeli w zgloszonych
robotach wykryje wady lub inne niezgodnos$ci z niniejsza umowa.

2. Odbior koncowy.

1) Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej
zawiadomi Zamawiajgcego na pismie oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem
do dziennika budowy o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.
Razem z zawiadomieniem Wykonawca przekaze Inspektorowi :

a) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1, pkt2 ustawy Prawo
Budowlane,

b) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

C) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowos$ci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy,

d) deklaracje wtasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materiatow,



e) Dokumenty(atesty, certyfikaty) potwierdzajace , ze wbudowane wyroby budowlane i
urzadzenia sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy)

f) Autoryzacje i deklaracje zgodnos$ci producenta, potwierdzajace nalezyte wykonanie
przedmiotu zamoéwienia,

g) wymagane prawem protokoly i zaswiadczenie z przeprowadzonych prob, badan i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne oraz protokoty z rozruchu
urzadzen, 1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

2) Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w pkt 1 zostala przedlozona w stanie
kompletnym. Zakonczenie robdt budowlanych i dostarczenie wymienionych w pkt 1
dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia Zamawiajacego przez Inspektora o
mozliwos$ci odbioru przedmiotu umowy.

3) Zamawiajacy w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez Inspektora o
zakonczeniu robot i1 zgromadzeniu dokumentacji dokona protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy.

4) Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w cato$ci, nie wykonal wymaganych préb i1 sprawdzen albo nie
przedstawil kompletu wymaganych dokumentéw. W takim przypadku Zamawiajacy
odstapi  od odbioru, wyznaczajac termin usuni¢cia wad lub brakéw i nowy termin
odbioru. Po usunieciu wad Wykonawca podejmuje czynno$ci odbiorowe.

5) Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym , w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie
14 dni,, chyba Ze strony postanowig inaczej.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunig¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

7) Zakonczeniem prac komisji odbiorowej jest spisanie protokotu odbioru koncowego,
zawierajacego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§5
ROZLICZENIE I PLATNOSCI
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi faktura VAT wystawiong przez
Wykonawceg.

2. Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie protokot odbioru czesciowego lub
koncowego oraz protokot usunigcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:



. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z niezbednag
dokumentacjg w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2. Organizowanie narad roboczych na budowie.
3. Rozpoczecie w ciggu 14 dni roboczych od zgloszenia odbioru koncowego i zakonczenia go

do 14 dni pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbednych dokumentéw
formalnoprawnych niezbednych do odbioru. Stwierdzenie istotnych usterek lub brakoéw
wiasciwych dokumentéw powoduje nie dokonanie odbioru.

§7
HARMONOGRAM RZECZOWY | KOSZTORYS OFERTOWY
. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ciggu 14 dni od podpisania umowy opracowac i uzgodnié
Z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robot z wykazem scalonych
elementow prac, z uwzglednieniem kolejnosci ich realizacji. Harmonogram ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie si¢ jej integralng czeScig jako jej
zalacznik Nr 6;
. Jezeli postep wykonania robot objetych przedmiotem umowy lub ich poszczegdlnych
etapow w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie z winy Wykonawcy bedzie
stwarzal zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie
zobowigzany do podj¢cia na koszt wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez
Zamawiajacego dziatan dla przyspieszenia ich tempa.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie p6zniej niz w terminie 14 dni od
zawarcia umowy — Harmonogramu Rzeczowo - finansowego dla poszczegdlnych
elementow prac, z uwzglednieniem kolejnosci ich realizacji. Harmonogram ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie si¢ jej integralng czescia jako jej
zalacznik Nr 6;

2) przekazanie Zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania umowy oswiadczen osob,
ktorym zostanie powierzone kierownictwo, nadzor 1 kontrola techniczna robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy, o przyjeciu obowigzkéw wynikajacych z
przepisOw Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych osob do dziennika budowy,

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu projektu organizacji robét, planu BIOZ,
(projekt organizacji robdt nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru).

4) realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, decyzja
0 pozwoleniu na budoweg, opracowang dokumentacja projektowa i1 specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, zasadami wspodiczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami
Zamawiajacego, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

5) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym szczegblowych rozwigzan
materialowych, jesli nie sa dokladnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji
projektowej,



6) wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu wylgcznie materialow, wyposazenia
iurzadzen wlasnych nie posiadajacych jakichkolwiek obcigzen prawnych,
posiadajacych wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu istosowania w budownictwie, wszystkie zastosowane
materialy powinny by¢ nowe, w najwyzszym gatunku, o jakosci i cechach uzytkowych
nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany
umozliwi¢ Zamawiajagcemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiatow
/gatunek, standard, faktura, kolorystyka itp./, ktére nie zostaly jednoznacznie
sprecyzowane w dokumentacji technicznej.

7) uzyskanie na wlasny koszt wymaganych §wiadectw, certyfikatow, aprobat technicznych
itp. na zastosowane materialty i wyroby w tym ponoszenie kosztow ewentualnych
koniecznych badan, sprawdzen, prob itp.

8) zabezpieczenie na wlasny koszt placu budowy przed dostepem 0s6b trzecich, ochrona
mienia budowy, w tym dostarczonych materialow, urzadzen i wykonanych robo6t przed
uszkodzeniem, kradzieza, dzialaniem czynnikow atmosferycznych itp. Do dnia odbioru
koncowego i przekazania przedmiotu zamowienia uzytkownikowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dostarczone 1 zmagazynowane wyroby oraz inne sktadniki
majatkowe Wykonawcy i Zamawiajacego znajdujace si¢ na terenie budowy i zaplecza.

9) Zglaszanie do odbioru robdt (w tym robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu)
wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

10) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wplyw na prawidlowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

11) Zapewnienie uprawnionego kierownictwa robot zgodnie z wymogami SIWZ.

12) Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, na zasadach okreslonych w SIWZ.

13) Przygotowanie dokumentacji oraz dopetnienie niezb¢dnych formalnosci u gestorow
sieci w celu przytaczenia obiektu do medidow zewnetrznych (przylacza: gazowe,
wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne 1 telekomunikacyjne).

14) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami
prawa,

15) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim
obiektami i urzadzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed
przystapieniem do robot), oraz dbatos$¢ o stan techniczny 1 prawidlowo$¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania,

16) prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i p.poz.

17) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania
Z terenu bezposrednio przylegajacego do miejsca prac,

18) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym nie
skladowanie jakichkolwiek zbednych materiatdéw, odpadow, czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

19) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych 1 ptynnych,



20) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robot przekazanie
Zamawiajacemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami
obowigzujacych w tej materii przepisOw prawa - zawierajacej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz protokoty badan i prob,
protokoty dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim
stuzbom eksploatujagcym, protokoly odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
oraz pozniejsza eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajace
zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu lub innym uprawnionym
podmiotom,

21) realizowanie poszczeg6élnych elementow (etapéw) zakresu zamdOwienia w terminach
przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym harmonogramie rzeczowym,

22) uporzadkowania po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji obiektéw, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub
instalacji w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w zwigzku z prowadzonymi
pracamt,

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikle na
terenie budowy z chwilg jego protokolarnego przejecia, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego.

3. Wykonawca ma obowigzek informowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych firme Wykonawcy,

3) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

4. Wszystkie obowigzki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowigzany jest

wykonywac¢ na wilasny koszt i wlasnym staraniem. Koszty z tym zwigzane sa uwzglednione

w ryczattowej cenie oferty.

§9
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze zrealizowaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie
pisemnej, o ktorej to umowie mowa w art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p.

2. Umowa o podwykonawstwo musi spetnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajacego
W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia wraz z zalgcznikami ze szczegdlnym
uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zapisy okreslajace w szczegdlnosci:

a) strony umowy,
b) przedmiot umowy,



C) termin wykonania zamowienia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz termin okre§lony
W Siwz,

d) warunki dotyczace odbioru robot budowlanych,

e) regulacje dotyczace rozliczenia za wykonane roboty budowlane,

f) odptatnosc, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,

g) warunki ptatnosci (forma ptatno$ci, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie,

ktorych zostanie dokonana ptatnosc),

h) warunki zaptaty za wykonane roboty budowlane (termin zaptaty wynagrodzenia —

zgodnie z dyspozycja art. 143b ust. 2 ustawy p.z.p.),

1) obowigzki wykonawcy i podwykonawcy,

J) kary umowne,

k) odpowiedzialno$¢ za wady i1 gwarancje jakosci,

I)  warunki zmian umowy,

m) warunki odstgpienia od umowy,

n) regulacje dotyczace zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami (na zasadach

okreslonych w ustawie p.z.p.).

. Wynagrodzenie (warto§¢ umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce powierzonej mu czeSci zamdwienia nie moze by¢é wyzsze niz

wynagrodzenie (warto$¢ brutto) Wykonawcy za ta cze$¢ zamdwienia publicznego.

. Warto$¢ wszystkich umow zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po

ich zsumowaniu nie moze by¢ wyzsza niz szacunkowa catkowita warto$¢ robot (warto$é¢

wynagrodzenia brutto wykonawcy).

. Projekt umowy o podwykonawstwo przedlozony Zamawiajacemu musi uwzgledniac

dyspozycje zawarte w art. 143 b ust. 2 ustawy p.z.p. zgodnie z ktorymi termin zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 0

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy, niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

. Ponadto umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien :

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od
zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce.

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu zabezpieczeh
wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o

podwykonawstwo a takze projekt jej zmian oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo oraz jej zmiany. Zamawiajacy zobowigzuje si¢

w terminie 14 dni zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw

do umowy 0 podwykonawstwo. Termin ten stosuje si¢ rowniez do zmian tych umow.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia
moze nastapié tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.

Zapisy pkt 1-9 majg zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy
0 podwykonawstwo.

Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane beda przez :

R TAT A7) 4 BN W
zakresie robot
POAWYKONAWCE: oo e w
zakresie

0] T

Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturg koncowa przedtozy¢ oswiadczenie
wszystkich podwykonawcow ( podpisane przez osoby prawnie umocowane) odno$nie
braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwigzku
z zawartymi umowami 0 podwykonawstwo. Brak o§wiadczen skutkowac bedzie prawem
Zamawiajacego do wstrzymania platnosci naleznej Wykonawcy do czasu dokonania
odpowiednich rozliczen z podwykonawcami.

Za okres wstrzymania zaptaty z powodu okreslonego w pkt 14 odsetki za zwloke nie
przystuguja.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt budowlanych, o ktorym mowa
w § 2 niniejszej umowy.

§10
Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp wszystkie osoby ktére wykonywaé beda czynnosci faktyczne zwigzane
Z przedmiotem zamowienia opisane w SIWZ ktorych realizacja polega na wykonaniu pracy
W sposob okreslony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace.
Wykaz pracownikow wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia stanowi
zatacznik do niniejszej umowy.
Wykonawca w terminie 10 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowiazany do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych sposob zatrudnienia osob
0 ktorych mowa w ust. 2 poprzez przedtozenie oswiadczen w/w zatrudnionych,
potwierdzajacych iz zatrudnieni sg oni na podstawie umowy O prace¢ W rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu zatrudnienia 0s6b o ktorych
mowa w ust.2



. W przypadku nie przedstawienia w terminach o ktérych mowa w ust. 3 i 4 raportu stanu
I Sposobu zatrudnienia oraz o$wiadczen Wykonawca kazdorazowo zaplaci Zamawiajagcemu
karg umowna w wysokos$ci 5 000 zt. (stownie: pigc tysiecy ztotych)

. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia liczby os6b wymaganej przez
Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
Zamawiajacemu, w wysokosci 0,02 9% calkowitego wynagrodzenia, za kazda
niezatrudniong osob¢ ponizej liczby wymaganej przez Zamawiajacego.

. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami pod warunkiem ze speinione zostang
wszystkie wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia okreslone
przez Wykonawce w ofercie

. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych o ktéorych mowa w ust 5 i 6
z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci ..% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktorym mowa w §3 ust. 1, tj. ...cccoeeenenne. zt (stownie zlotych
.......................................... ) W TOIMIE s
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy
W nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciaggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i

uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

3. Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i r¢gkojmi moze dokonac
zamiany wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form
dopuszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

§12
KARY UMOWNE
Wykonawca jest obowigzany do zaptaty kary umowne;j :

1) Za zwitok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robodt
okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy),

2) Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokoS$ci
10% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 3 ust. 1,

4) Z tytuhu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
rob6t budowlanych lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane - w wysokosci
300 ztotych za kazdy dzieh op6znienia.



5) za nieprzedlozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginalem odpisu zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmian
takie] umowy w terminie 7 dniu od jej zawarcia, w wysokosci 300 ztotych za kazdy
dzien opodznienia.

6) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 300 ztotych za kazdy
dzien opoznienia.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w
wysokosci 300 ztotych za kazdy dzien opoznienia.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §3
ust. 1.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz o0sOb trzecich wierzytelno$ci powstalych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z przyslugujacego mu
wynagrodzenia.

§ 13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

2) W terminie 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej

odstgpienie jezeli Wykonawca:

a) nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢ uczyni zadaniu Zamawiajacego.

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie
7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dodawanie
terminu zakonczenia robot,

d) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu

odbioru,

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogl spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.



3.

4.

Odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

5.Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 14
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres ........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego.

Bieg terminow wskazanych w ust. 1 rozpocznie si¢ od daty zakonczenia robot
potwierdzonej protokotem odbioru lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.

W ramach rgkojmi lub gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
za wady przedmiotu umowy zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajacy z przeznaczenia.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14
dni od dnia ich ujawnienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad zostanie w takim przypadku pokryty z kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub Wykonawca bgdzie zobowigzany do
zwrotu Zamawiajacemu ww. kosztow po otrzymaniu wezwania do zaptaty w terminie 21
dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.



§ 15
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron i wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej przedstawionym zakresie:

1. Zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia warunkow atmosferycznych i zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniajg lub

uniemozliwiajg prowadzenie robot,

2) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co moze powodowac brak
mozliwo$ci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

3) konieczno$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji
danych, zgod, pozwolen od osob trzecich lub wlasciwych organow.

4) powstania konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, ktorych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy

2. W przypadku postanowien, ktore maja zwigzek ze zmienionymi regulacjami prawnymi
wprowadzonymi w zycie po dacie podpisania umowy, wywolujacymi potrzebg zmiany umowy.
Zmiany wysokosci podatku VAT.

3. Zmiany w zakresie materiatow , parametréw technicznych, technologii wykonania , sposobu

i zakresu wykonania umowy w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wykazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu,
3)wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
a) powstania koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych
wykonanie jest niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy,
b) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

4) wystapienia warunkow terenu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w  szczegdlnoSci napotkanie  niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu w szczegdlnosSci na zmiany obowigzujacego
prawa, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji, z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami.

6) W przypadku wykonywania rob6t zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu zamdwienia, o czym mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, z
zastrzezeniem nieprzekroczenia cz¢$ci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawarte w SIWZ — zmiana moze dotyczy¢ wynagrodzenia, wymogoéw w zakresie odbioru robot,
terminu wykonania 1 innych okoliczno$ci powstaltych w zwigzku z robotami zamiennymi lub
ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia.



7) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob, wskazanych w ofercie w przypadku gdy
dotychczasowe osoby nie moga wykonywac powierzonych zadan, przy czym nowa osoba
musi spelnia¢ wymogi okreslone w SIWZ oraz spetnia¢ warunki, jakie byly podstawa do
oceny oferty na poziomie nie nizszym, jak osoba zmieniana Zmiana osoby musi by¢
uzasadniona.

4. Wymienione w ust.1-3 postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacej dokumentacji, koniecznej dla
uzasadnienia zadanej zmiany.

6. Wniosek w sprawach o ktérych mowa w ust. 1-3 Wykonawca winien przekazac
Zamawiajacemu niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz 14 dni roboczych od dnia w ktorym
Wykonawca dowiedziat si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktorym mowa w ust.6
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy 1 terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

8. Dopuszcza si¢ zmiang postanowien zawartej] umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
opisanych w art. 142 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych

§ 16
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy zdnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane, oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
nie stanowig inaczej.

§17
ILOSC EGZEMPLARZY UMOWY
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

Integralng cze¢s¢ umowy stanowig zalgczniki:

1) Zatacznik nr 1- SIWZ
2) Zatacznik nr 2- Formularz oferty

Zamawiajacy: Wykonawca:



