

Znak: GIR.271.1.2.2021

Kochanowice, dn. 22 lipca 2021 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn.: „**Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice – Szkoła w Lubecku**”, znak: GIR.271.1.2.2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Brak w przedmiarze drzwi Ds.-1 oraz Ds.-2 znajdujących się w zestawieniu stolarki, prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał korekty w przedmiarze w tym zakresie.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że do wymiany przeznaczone są wszystkie okna w budynku według przedmiaru robót. Jeśli tak, prosimy o załączenie aktualnego zestawienia stolarki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że skorygował w przedmiarze również dodatkowe uwagi przy pozycjach związanych z wymianą okien (tych okien, które wymieniane będą 1:1). Z uwagi na fakt, że przedmiotowe okna wymieniane są na takie same, o tych samych parametrach gabarytowych i podziałach, a jedyna (aczkolwiek bardzo ważna) zmiana dotyczy dostosowania współczynnika przenikania do obowiązujących przepisów technicznych ($U(\max) \leq 0,9 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$), odstąpiono od przygotowania ich dedykowanego zestawienia – zaleca się dokonać wizji lokalnej, a przed rozpoczęciem produkcji i montażu – dokonać pomiaru "z natury" ww. okien. Okna, których parametry się zmieniają (poza ww. $U(\max)$ - np. na okna p.poż.) są wykazane w dokumentacji oraz w zestawieniu dołączonym do projektu pierwotnego – Załącznika nr 4 do SWZ. Zamawiający załącza aneks do zestawienia, uwzględniający zmienione parametry gabarytowe okien na południowej ścianie sali gimnastycznej. Okna te były już wcześniej uwzględnione na rysunku elewacji Aneksu nr1.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129), dokonuje zmiany treści SWZ w ten sposób, że:

1. W rozdziale XXII ust. 1 SWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **21.08.2021 r.**

Jest:

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **25.08.2021 r.**

2. W rozdziale XXIII ust. 1 i 4 SWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia **23.07.2021 roku do godziny 10:00** na zasadach opisanych w punkcie w Rozdziale XII SWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.07.2021 r. o godzinie 11:00** za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/EncryptDecrypt>.

Jest:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia **27.07.2021 roku do godziny 10:00** na zasadach opisanych w punkcie w Rozdziale XII SWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.07.2021 r. o godzinie 11:00** za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/EncryptDecrypt>.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszcza skorygowany przedmiar - Załącznik nr 2 do SWZ oraz zaktualizowane zestawienie stolarki okiennej znajdujące się w załączniku nr 4 do SWZ na stronie prowadzonego postępowania.

Powyższa zmiana treści SWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert. Zgodnie z art.286 ust. 9 ustawy Pzp zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenieo zmianie ogłoszenia w BZP oraz na stronie prowadzonego postępowania.

**Zatwierdził:
Z up. WÓJTA - SEKRETARZ GMINY
Andrzej Domagała**