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1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 01.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach:

02.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

03.00.00 Wytyczanie i pomiary

04.00.00 Kanalizacja deszczowa

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robot obj etych ST.

Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z ST 01.00.00, ST 02.00.00, oraz ST 03.00.00
ST 04.00.00

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczego6towych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogdélne wymagania dotycz gce robot.

1.1.4.1 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywal¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je

do akceptacji realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli

wymagac tego bedzie Zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
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koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie sluzyt pomocg Zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow zatlozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub przesuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, jak réwniez w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przesuniecia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaly ujete w kosztorysach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujgce podczas produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzagdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

W celu zapewnienia wiasciwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowigzek informowac Zarzadzajgcego

0 czasie rozpoczecia, miejscu wykonania, a takze rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatlow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten
okres urzgdzenia lub inne elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robo6t jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje $wietlng, znaki informacyjne itp., zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie wszystkich reperow
i innych znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na whasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposoOb ustalony z Zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach

okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umownie zgodnie
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z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona wiasno $ciiurz gdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istnhiejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzenh
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji
robét.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajgcego realizacja umowy o0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji
i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone

W cene umowna.

1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢
dziatarn szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie
w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione

wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi
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uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie

przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby

powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.2 MATERIALY.

1.2.1 Zr6dto uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przedtozy szczegotowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zarzadzajgcego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzenh.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialtdw z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdlowej

specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiatéw i urz adzen

Zarzadzajgcy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wihasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow i urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

a. w trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producentow materiatow lub urzadzen

b. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie

sg wytwarzane materialy i urzgdzenia do realizacji robét.
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1.2.3. Atesty materiatéw i urz gdzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatbw, Zarzadzajacy realizacja budowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy pelng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przez Wykonawce
Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje moga by¢ badane przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych

nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg
by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykorzysta¢ te materiaty do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé tych
materiatlow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj roboét
wykonywanych z uzyciem materialdbw, ktore nie zostaly sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie

sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i sktadowanie materiatéw i urz  gdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne
do kontroli Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Zarzgdzajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjag umowy o swoim zamiarze,
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badar prowadzonych przez Zarzadzajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc

p6zniej zmieniany bez zgody Zarzgdzajgcego.
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1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robot zatwierdzonym przez
Zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu
realizacjg budowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegOtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajgcego realizacjg budowy. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Zarzgdzajgcego

realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminie wynikajagcym z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniajgc wymagania dotyczgce ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy
na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
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w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okredlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zarzgdzajgcy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefAstwem
wytypowane do badan. Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenia Zarzadzajgcego realizacja umowy bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzgdzajgcego

beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.5.4. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz gdzajacego realizacj g umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy realizacja umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow, zrédla ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Strona 1l z 32




Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki materialtdbw prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw robot z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z :

- Polskg Normg

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Zarzadzajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 ODBIOR ROBOT.

W zalezno$ci od ustalerh odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Zarzgdzajacy realizacjg budowy. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzgdzajgcego realizacjg

umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
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zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajgcego.
Jakosci i ilosci rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Zarzadzajgcy realizacjg umowy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbidr cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t. Odbioru czesciowego Robét wykonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacja

umowy.

1.6.3. Odbidr ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzgdzajgcego.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczgc od dania
potwierdzenia zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupelniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.
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- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST.

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt whascicielom
urzgdzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3. ,,0dbiér ostateczny robot”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WE
| ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

2.1 WSTEP
2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

ziemnych.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAKRESU, ILO SCI BADAN, PROB ROBOT ZIEMNYCH.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogélne, jakie powinny byé
spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym rob6t ziemnych w budownictwie reguluje norma

PN-B-06050. Zastepuje ona dotychczasowg normePN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola bada n robét ziemnych- geotechnicznych.

a)Badania podtoza gruntowego

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zweryfikowa¢ rozpoznanie geotechniczne podioza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajacych w miejscu robét ziemnych
oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robét.

b) Badania gruntéw w wykopach

Badania gruntéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju
i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne dla oceny zageszczenia grunt w dnie
i skarpach wykopu.

Zakres badan gruntéw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiaréw i kategorii geotechnicznej budowli
ziemnej lub konstrukgciji , ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

c) Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i jesli
wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw takich wilasciwosci, jak opor
penetracji, modut odksztalcenia itp.(pomiary mogg byé niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntow
spoistych).

Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca sie
oznacza¢ metodg | i Il wediug PN-88/B-04481.

Wartosci wtdrnych modutdw odksztatcenia nalezy oznaczy¢ przy powtdrnym obcigzeniu statycznym piyta.
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna przyjmowaé wartosci stosunku
modutéw odksztatcenia wtérnego do odksztatcenia pierwotnego.

W przypadku niektorych mieszanek materiatow (np. nasypow skalnych lub nasypéw zawierajgcych duza,
ilos¢ gtazéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do testowania zageszczenia nie jest odpowiednie)
i niektérych procedur zageszczenia, badania po zageszczeniu mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi
lub zastgpi¢ sprawdzeniem czy zageszczenie przeprowadzona zgodnie z procedurg ustalong, na podstawie
probnego zageszczenia lub poréwnywalnego doswiadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane

dodatkowym przejSciem sprzetu zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona wartos¢.
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d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidiowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,
w zaleznodci od potrzeby powinny byé prowadzone pomiary zwierciadta wody gruntowej w podiozu
gruntowym i pomiary cisnienia wody w porach gruntu, badania parametréw wytrzymatosciowych gruntéw,
pomiary osiadania lub przemieszczen poziomych podtoza i nasypu itp.

Zakres i sposob prowadzenia pomiarow okresla projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania robét ziemnych
a) Sprawdzania dokumentacji technicznej
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng i stwierdzi¢, czy na jej
podstawie mozna wykonac projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna.
b)Kontrola robét przygotowawczych
Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze zostaty wykonane
zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999.
c¢) Kontrola istniejgcego uzbrojenia
Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je
zabezpieczy¢. Prace w obrebie istniejgcych sieci podziemnych wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudowac¢ ochronnie i oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami
oraz schematem zabezpieczenia ujetym w projekcie wykonawczym.
d) Kontrola wykonania wykopow i ukopow
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania wykopow i ukopéw z projektem i wymaganiami podanymi w normie
PN-B-06050,1999, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na :
zabezpieczenie skarp wykopéw,
obudowe $cian wykopow,
prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu,
dokfadnos¢é wykonania wykopu (usytuowanie, wykohczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.)
W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy ocenic:
zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng,
stan rownowagi skarp i zboczy,
stan odwodnienia,

uporzadkowania terenu wokot ukopu.

2.3 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

2.3.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1m?2- usuniecie i ponowne utozenie humusu

1ms3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz odwozem zbednej ziemi.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
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obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie(opuszczenie) w ilos¢ rob6t podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.3.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach
przedmiarowych.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej.

2.3.3 Wagii zasady wdra zania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikaciji
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg

norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

2.4.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalerh podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu

2.4.2 Odbi6r robo6t zanikaj agcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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2.4.3 Odbior cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru Czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1 Zasady odbioru cz esciowego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trackie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot uzupetniajgcych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.4.4 Odbior ostateczny (ko nhcowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hAcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),
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6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonania robdét towarzyszacych np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg

sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.5 PODSTAWA PLATNO SCI

2.5.1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢( kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych( ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

Warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

~ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i

uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,
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ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowania terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw ,barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 p0z.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz.
1439 i Nr 154 p0z.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 p0z.953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z pézniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Strona 20 z 32




3.0 WYTYCZANIE | POMIARY 03.00.00.

3.1 WSTEP
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowej sieci

wodno-kanalizacyjnej.

3.1.2 Zastosowanie ST
Jako czes¢ dokumentow przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana

miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robot opisanych w pkt.4.1.1.

3.1.3 Okre slenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,Czes$¢ ogolna” pkt.4.1.1.

3.2 MATERIALY
3.2.1 Ogdlne wymagania dotycz agce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST ,Czes$¢ ogdlna” pkt 4.1.2.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad
niniejsze ST sa:
stupki betonowe,
pale i paliki drewniane,
rury metalowe,
badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow
zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05

do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3.3 SPRZET
3.3.1Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysoko $ciowych
Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
teodolity,
niwelatory,
tyczki,
laty,
tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3.4 TRANSPORT
3.4.1 Transport Materiatow
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej

przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowe] przekazanej przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetnienia osnowy roboczej
0 wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i
wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetniaé
nastepujgce warunki:

a)punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegto$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250m, a kazdy punkt powinien byé oznaczony
w sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania.

C) spos0b stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGIK) i ( Pomiary

realizacyjne GUGIK).

3.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robdt i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi

zasadami wyszczegoélnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

3.5.3 Wyznaczenie punktéw na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 osnowy wymienione w pkt 3.1.1i 3.1.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokltadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
projektu.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach prostych.

Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopow ( przekrojéw po  przecznych)
Wyznaczanie nasypéw i wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz
krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.
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Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.
Odlegtos¢ ta powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej.

Wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw i wykopow w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowania przekrojow poprzecznych) powinno byé wykonane w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora

Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania poto zenia obiektéw
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie — zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
poprzez:
wytyczanie osi fundamentu,
wytyczanie punktow okreslajacych kontur fundamentu.
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robot do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacii

dotyczgcej osndw geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

3.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywac przed rozpoczeciem

wiekszych robét, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypow, wykopow i fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu
do wymagan punktow 4.5.1-4.5.6

3.7 ODBIOR ROBOT
3.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Cze$¢é Ogolna”

3.7.2 Sposéb odbioru robot
Whniosek Wykonawcy o odbidr wykonanych robét, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawieraé
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspoOtrzednych iwysokosci wykazujace zgodnos¢é pomiardw

kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
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3.8 PODSTAWY PLATNO SCI

3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 m rury obejmuje:
wyznaczenie punktéw gtéwnych granic robot i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych wykopu pod kanalizacje z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow, zgodnie z pkt 4.5.5
wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
zastabilizowanie w sposoéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,
utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno — wysokosciowych,
wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,
transport i koszt materiatdw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,

farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne

2.Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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4. KANALIZACJA DESZCZOWA 04.00.00

4.1 WSTEP
4.1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania kanalizaciji

deszczowej na potrzeby

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
UJEZDZALNI | CZESCI POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH DAWNEGO FOLWARKU NA POTRZEBY
WIELOFUNKCYJNEJ SALI USLUGOWEJ Z ZAPLECZEM W KOCHC ICACH PRZY
UL. OGRODOWEJ 22"

ADRES: UL.OGRODOWA 22, 42-713 KOCHANOWICE

4.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 4.1.1.

4.1.3 Zakres robét obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej.
W zakres robdét zwigzanych z budowa wchodza:
pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow
wykopy liniowe,
wykopy obiektowe pod studzienki,
odwodnienie wykopow,
zabudowa studzienek kanalizacyjnych,
wykonanie podsypki oraz utozenie i montaz przewodéw kanalizacji deszczowej,
utozenie przewodu kanalizacyjnego pod budynkiem za pomocg metody bezwykopowej,
montaz przewodéw kanalizacyjnych,
podigczenie rur spustowych (zabudowa syfonow Geigera),
wigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej,
wykonanie prob i badan,
wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopow,
wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

odtworzenie nawierzchni.
4.2 MATERIALY

Materialy uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych.
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4.2.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej ST s3a:

- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litg budowg $cianki:

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.

4.3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

4.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny byé skiadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm.
Rozstaw podp0dr nie wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszczaé by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg

zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

4.3.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposoéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.4 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonanych robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntow( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do

hydromechanizaciji itp.)
-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi, itp.
-sprzetu zageszczajgcego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢é utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy.

4.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztalcen przewozonych materialdw. Spos6b ukladania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne
jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwosé ich uszkodzenia,
odksztafcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie.

Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy i wyeliminowaé elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikacje na
ziom.

Zaladunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i skladowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymato$ci. Nie dopuszcza sie stosowania lin

stalowych lub tancuchéw.

4.6 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”

4.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodéw kanalizacji deszczowej stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowana o$ przewoddw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whbija sie po

obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

4.6.2 Lokalizacja istniej agcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

4.6.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przewoddéw odptywowych wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4.6.3.1 Podio ze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
0 wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg. PN-B-02480 dajgcy sie wyprofilowaé wg. ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia

korozyjnego. Grubo$é warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
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powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokos$ci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajgcy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajagcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podioza przez podkitadanie pod rury kawatkow drewna lub gruzu.

Rd&znice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie #2cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podioza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.6.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyC i oczySci¢ z zanieczyszczeh pozostaltych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PCV nalezy zasypywac na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gorng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

4.6.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkdw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegat do
podioza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposob, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci

- minimalna glebokos$¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min 1,0 m.
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4.6.5. Montaz przewoddw.

4.6.5.1. Rury kanatowe PVC

Rury z PVC {gczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na
stabilnym podiozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki spos6b zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane
producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukciji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

wydanymi przez producenta rur.

4.6.6 Izolacje
4.6.7.1 Zabezpieczenie przewodoéw

Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

4.7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

4.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaltu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokiadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podioza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a)zgodnosé z rysunkami,
b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodow na podtozu,

odchylenia spadku,
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zmiany kierunkow przewodow,

kontrola potgczen przewodow,

wykonania szczelno$ci przewodu,

wykonania izolacji cze$ci budowlanych

obiektow na sieci ( studzienki kanalizacyjne)

badanie szczelnosci przewododw i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkie proby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki

techniczne.

4.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogéine”

4.8.1 Odbi6r robot cz esciowy i ko Ancowy

4.8.2. Odbior cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekraczaé +_ 1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego , sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byé zageszczony,

e) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m? dla przewodow,

-0,2 I/m? dla przewodow wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

-0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem A préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztaltek, studzienek

kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania
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protoko6tu odbioru technicznego — czesciowego (zatgcznik 1), ktdry stanowi podstawe decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czedciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy
odbiorze technicznym-czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu , zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje

przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,
roboty montazowe,
wykonanie studzienek kanalizacyjnych
przygotowanie podioza,
proby szczelnosci przewododw,
zasypanie i zageszczenie wykopu;
roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania,

opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogélnego postepu robot.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot / przez dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badan gruntdw, ich uwarstwienie, gt. przemarzania, warunk i posadowienia i
ochrony podfoza gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow — stopien agresywnosci Srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakow
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodow,

a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

4.8.3. Odbiér ko ncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy ktory z

- protokdtami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),
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- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze

koncowym ztozyé oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i

sgsiadujgcej nieruchomosci.

4.9 PRZEPISY ZWIAZANE

4.9.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej kanalizaciji

1.

A W DN

© 00 N O O

19.
20.

21.

PN-EN-752-1:2000

. PN-EN-1610:2002
. PN-B-10729:1999
. PN-B-01800:1980

. PN-B-01805:1985
. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja — zgodnosc.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
. PN-B-32250:1988
. PN-C-96177:1958
. PN-D-96000:1975
. PN-H-04651:1971
. PN-EN-124:2000

PN-H-74086:64

PN-B-11111:96

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke

skrawaniem.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka.
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22.
23.
24.
25.

26.

27.

PN-B-11112:96
BN-88/6731-08

PN-B-12030:96

BN-86/8971-08

PN-B-10736:1999

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

4.9.2 Normy dotycz agce czesci konstrukcyjnej

1.

© 0 N O 0o A WD

e e e i o
0 N o o0~ WDN P O

19.
20.
21.

PN-B-03020

. PN-5-02205

. PN-B-02480

. PN-EN 196-1

. PN-B-19701

. PN-B-01100

. PN-B-06712/A1
. PN-B-06714/00
. PN-B-32250

. PN-EN 206-1

. PN-B-06251

. PN-H-84023/06
. PN-H-93215

. PN-H-93200. 00
. PN-B-10260

. PN-M-47900-3

. PN-B-03150.01
. PN-C-04628/02

PN-H-84020:88
PN-H-74219:80
PN-M-69430:91

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnos¢. Beton zwykly.
Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Walcowka i prety stalowe okrggte walcowane na gorgco. Wymiary.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow

ogolnych, cukrow rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodg

kolorymetryczng z antronem.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i hapawania.

Ogolne wymagania i badania
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