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Załącznik nr 3 do Zapytania
 UMOWA GIR.272…..2022 (wzór umowy)
zawarta w dniu …. ……………. 2022 r. w Kochanowicach pomiędzy:

Gminą Kochanowice mającą swą siedzibę przy ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice, NIP: 575-186-51-15, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

mgr inż. Ireneusza Czecha – Wójta Gminy Kochanowice z udziałem kontrasygnującej skarbnik – 
mgr Elżbietą Styczyrz, 

a
................................................., zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

.................................................
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.  „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice”” została zawarta umowa o następującej treści: 
§1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją   zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice”” 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w umowie, w terminie 
i w zakresie określonym przez Zamawiającego.
3. Szczegółowy zakres prac wykonywanych w ramach w/w zadania polegających na instalacji Paneli fotowoltaicznych, solarów oraz kotłów na biomasę zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 2 do SWZ do w/w zadania i dostępny jest on pod linkiem:  https://bip.kochanowice.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/650974/ogloszenie_o_zamowieniu__montaz_odnawialnych_zrodel_energii_na_t
4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz ofertą wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 2 

1. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora określają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz.2351 ze zm.) oraz niniejsza umowa, 
a w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania czynności: 

a) Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.  

b) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

c) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych. 

d) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. 

e) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.  

f) Udział w odbiorach częściowych i częściowych odbiorze końcowym. 

g) Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robót objętych nadzorem 

h) Udzielenia na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót. 

i) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także potwierdzenie obmiaru robót jako podstawy wynagrodzenia Wykonawcy. 

j) Informowanie Inwestora o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. 

k) Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru w ścisłej współpracy z Zamawiającym.  

l) Utworzenie zespołu ze specjalistów branżowych posiadających stosowne uprawnienia budowlane, w celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru. 

m) Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robót pełnej dyspozycyjności Inspektora nadzoru budowlanego zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystąpienia uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach budowy. 

n) Posługiwanie się wyłącznie dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz zobowiązanie się do zapewnienia, aby Wykonawca robót budowlanych posługiwał się tożsamą dokumentacją. 

o) Przeanalizowanie istniejącej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie możliwych obszarów ryzyka ewentualnych usterek i rozbieżności pomiędzy nimi i zlecenie działań naprawczych. 

p) Stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a także powiadamianie Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile wystąpi taka potrzeba. 

q) Współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji Projektu, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów dla przeprowadzających kontrole i udzielenie wyjaśnień związanych z realizacją projektu. 

r) Monitorowanie oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z aktualnym harmonogramem rzeczowo- finansowym w tym postępu rzeczowo- finansowego oraz osiągnięcia złożonych wskaźników rezultatu i produktu. 

s) Wykonanie wszelkich innych czynności niewymienionych w niniejszym zapytaniu, umowie 
o pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego oraz umowie na roboty budowlane, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania. 

t) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji.  
2. Obowiązki inspektora nadzoru w branży sanitarnej będzie Pan ……………, tel. …………………….

3. Obowiązki inspektora nadzoru w branży elektrycznej będzie Pan …………., tel. …………………….

4. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie Pani ………….., tel. ………………….
5. Obowiązki inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie osoba wskazana przez Zamawiającego.
§ 3

1. Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego związany jest z terminem wykonania robót budowlanych. 

2. Planowany termin realizacji zakończenia zadania 30 września 2023 r. 
3. W przypadku wydłużenia się okresu wykonywania prac budowlanych termin określony w § 5 ust. 1 umowy ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru prac budowlanych, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie 
z tego tytułu. 

§ 4

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustalone na podstawie oferty wynosi:   
brutto ………………… zł słownie: ………………………………………………………………
a) Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania usługi (dojazd itp.). 

b) Strony postanawiają, że wykonanie   zamówienia będzie rozliczone jednorazowo fakturą po wykonaniu całości zamówienia. 

c) Należność za usługę uregulowana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury Wykonawcy wraz z załączonym końcowym protokołem odbioru robót budowlanych. 

2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

§ 5 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 

a) jeżeli wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 14 dni, 

b) jeżeli wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, 

c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości, 

d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistniałych, nieprzewidzianych uprzednio okoliczności, nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych; 

b) Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktury Wykonawcy w terminie wynikającym z umowy.  

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia, powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przed zakończeniem budowy zostanie sporządzony szczegółowy protokół określający zakres robót wykonanych pod nadzorem Wykonawcy oraz zawierający wykaz dokumentów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy, które z racji pełnionej funkcji były w jego posiadaniu.  

§ 6

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi: 

a) za każdą nieobecność na budowie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto; 

b) za nieterminowe podpisywanie odbiorów lub opóźnienia w parafowaniu dokumentów wystawionych przez Wykonawcę robót wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia; 

c) jeżeli usługi objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca wymieniony w umowie lub podwykonawca, któremu powierzono wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 10 umowy - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki stwierdzony przypadek. 

2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 7

1. Jeśli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę to Wykonawca zobowiązuje się niezależnie od kar umownych 
o jakich mowa w §8 pokryć tę szkodę w pełnej wysokości zgodnie z ogólnymi przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu obowiązków określonego w § 2 i 3. 

§ 8 

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy także istotna może być dokonana w szczególności 
w przypadku: 

a) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia siły wyższej w stosunku do wykonywanych robót budowlanych (np. wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych). O interpretacji siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych z tego powodu będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, 

b) wydłużenia terminu realizacji zamówienia spowodowane zmianami: w dokumentacji technicznej, wystąpieniem robót dodatkowych, których wykonanie powoduje przesunięcie terminu wykonania zadania głównego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania (robót budowlanych) według SST powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, 

c) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, 

d) nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy z powodu wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiającego – zmiana terminu realizacji o liczbę dni wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych, 

e) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

f) gdy konieczność zmian do umowy będzie następstwem zmian wprowadzonych 
w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, 

g) zmiana terminu umowy, jeżeli zmiana będzie następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, itp., 

h) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 

i) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 

j) zmian korzystnych dla Zamawiającego. 

§ 9  

Każda zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności   takiej zmiany. 

 § 10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego. 
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygnięć będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia lub niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu miejscowo dla zamawiającego.
§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY: 
                
 
 
 


WYKONAWCA: 
