Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Znak: GIR.271.1.7.2023 Zalacznik nr 11 do SWZ

UMOWA nr GIR.272.......2023
(projekt)

zawarta wdniu ................. 2023 r. w Kochanowicach pomiedzy:

Gming Kochanowice majaca swa siedzibe przy ul. Wolnosci 5, 42-713 Kochanowice, NIP: 575-186-51-15,
zwanym dalej ,Zamawiajacym’,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez mozliwo$ci negocjacji pn.: ,Renowacja budynku petnigcego funkcje pawilonu
sportowego w Kochanowicach przy ul. Stonecznej nr dziatki 395/41” - (Remont budynku zaplecza
sportowego przy ul. Stonecznej w Kochanowicach), znak sprawy GIR.271.1.7.2023, w oparciu o ustawe
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1710 z pdzn. zm.)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,Renowacja budynku
petniacego funkcje pawilonu sportowego w Kochanowicach przy ul. Stonecznej nr dziatki
395/41” - (Remont budynku zaplecza sportowego przy ul. Stonecznej w Kochanowicach).

2. Przedmiot umowy zostat szczegblowo okreSlony w  Opisie przedmiotu zamdwienia
t.j. w Projekcie budowlanym — Zataczniku nr 1 do SWZ, Przedmiarze robét — Zatgczniku nr 2 do SWZ
oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zataczniku nr 3 do SWZ.

3. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgacznikami oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng
czeSC umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5. Przedmiot Umowy nie obejmuje robét dodatkowych, wykraczajacych poza zakres dokumentacii
projektowe;.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymane od zamawiajgcego: Projekt budowlany, Przedmiar robdt,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, umozliwiajg kompletne wykonanie
przedmiotu umowy i wykonawca nie wnosi do nich zastrzezeh oraz nie skfada wnioskow
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10.

0 ich uzupetnienie przez zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, nadto Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe gwarantujace wykonanie umowy z najwyzszg starannoscig oraz ze przedmiot umowy
zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami i sztukg budowlana.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdét budowlanych zgodnie z harmonogramem,
sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po podpisaniu umowy.
Zamoéwienie jest objete dofinansowaniem ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska -
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej — edycja 2022.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnoSci

gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz ...zt Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia okresu
obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawic Zamawiajgcemu potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem prolongate ubezpieczenia.

§2

. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U.z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- 0sob, ktore przy realizacji zamdéwienia beda wykonywaé czynnosci zwiazane z przedmiotem
zamodwienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 3 dni robocze (od poniedziatku do pigtku), Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2
czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
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umowy/umoéw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolno$ci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy za kazdy stwierdzony przypadek
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w WysoKoSCi
okreSlonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci,
niezaleznie od przewidzianych sankcji, Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona
czynnos$ci naprawczych oraz bez ponownego wzywania ztozy zadane przez Zamawiajacego dowody
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

7. Za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia wymogow, o ktdrych mowa w ust. 6. Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w umowie w sprawie zamoéwienia publicznego oraz moze zawiesi¢ wykonanie tej czesci robot
z winy Wykonawcy do chwili spetnienia stawianych wymogow.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3

1. Strony ustalajg termin realizacji Przedmiotuumowy na 3 miesiace od dnia podpisania umowy.

2. Strony przez wykonanie zamdwienia rozumiejg date podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego robot.

3. Terminy wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie.

4. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram  rzeczowo-finansowy
w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
nastepuje z uwzglednieniem terminéw, o ktérych mowa w ust. 51 6.

5. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit zatacznik do Umowy.

1) Harmonogram powinien obejmowac¢ w szczegélnosci:

a) terminy rozpoczecia i zakofczenia realizacji poszczegolnych etapdw,
b) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie jak dla catego zadania,
c) daty rozpoczecia i zakoriczenia rob6t na realizowanej inwestycii,
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d) w przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszace sie do tych zmian winny zostac¢
wydzielone i dostosowane do catosci;
UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany
umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania aktualnosci harmonogramu rzeczowo-finansowego przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia.

7. Aktualizacja harmonogramu moze odbywac sie z inicjatywy kazdej ze Stron. Harmonogram oraz kazda jego
aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu lub
zgtasza uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu.

8. W przypadku koniecznosci uwzglednienia uwag lub zmiany w celu dostosowania harmonogramu do
wymagan i mozliwosci finansowych Zamawiajacego, zwtaszcza wynikajacych z uwzglednienia planu
finansowego Zamawiajacego oraz okolicznosci wspdtfinansowania projektu ze $rodkéw Unii Europejskiej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu uaktualnionego harmonogramu w terminie
do 7 dni od daty wydania polecenia zmiany, wg wytycznych.

9. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiang istotng i nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy, o ile zmiana ta nie bedzie skutkowata przekroczeniem terminu zakonczenia robo6t budowlanych,
0 ktérym mowa w ust. 1.

§4

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dnia/i od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 2 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 2021 poz. 1213).

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

5. W przypadku przerwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem.

6. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia z terenu budowy odpaddéw materiatowych i gruzu oraz ich
utylizacji zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw bhp i p.poz przez osoby realizujgce
przedmiot umowy ze strony Wykonawcy, wiasciwe zabezpieczenie realizowanych robot przed osobami
trzecimi, oraz za szkody materialne wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajgcemu podczas
prowadzenia robdt.

9. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonac roboty niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo,
zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich urzadzen i instalacji, ktérych na czas
wykonywania rob6t nie mozna zdemontowac ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci pracy Zamawiajacego.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia cze$ci urzadzen w toku realizacji robdt, naprawienie ich
| doprowadzenie do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

12. Do czasuodbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.
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§5
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

udostepnienie dokumentdw i danych zwigzanych z wykonaniem prac, bedacych w jego posiadaniu,
wskazanie Wykonawcy punktéw poboru wody i energii elektrycznej, (udostepnienie Wykonawcy, za opfatg
punktéw poboru wody i energii elektrycznej)

przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1.

Oznakowanie prowadzonych robét tablicami informacyjnymi zgodnie z prawem budowlanym;
Wykonywanie dokumentacji fotograficznej miejsca inwestycji przed jej rozpoczeciem i po zakonczeniu
robdt, a takze robot zanikajgcych;

Wykonanie innych obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, w szczegdlnosci art. 22, oraz
dokumentaciji projektowej;

utrzymanie terenu wykonania umowy w nalezytym porzadku,

usuniecie wszelkich uszkodzen powstatych z winy Wykonawcy i na jego koszt,

systematyczny wywoz $mieci (Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia $mieci we wtasnym
kontenerze) i odpadow powstatych podczas robét, przestrzegajac przepiséw dotyczacych utylizacii.

§6
Za nalezyte wykonanie catego przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W KWOCIE: ... PLN Drutto (SOWNIE: .....ooiiiiiiiiice e ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie

3.

4.

koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoScig wszelkich robdt budowlanych, dostaw i ustug oraz czynnosci
przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktdrej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania
Zamawiajgcego zawarte w SWZ.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo robét zamiennych lub/i/albo robét
dodatkowych Strony przewiduja, Zze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu/
zwigkszeniu/ zachowaniu przyjetego wynagrodzenia o warto$¢ tych robot.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu faktury po uptywie 5 dni od daty odbioru cze$ciowego lub
koricowego jednak nie pdzniej niz 10 dnia po odbiorze czesciowym lub koricowym.

Ptatno$¢ faktur nastapi w terminie 30 dni, liczac od daty wptywu dokumentéw rozliczeniowych o ktérych
mowa ponizej do siedziby Zamawiajacego z zastrzezeniem, ze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2
+ 4 ponizej Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru.

Przez dokumenty rozliczeniowe Zamawiajacy rozumie:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiajacego;

2) zatwierdzony przez Strony protokot odbioru czesciowego lub odbioru koricowego wraz z dokumentacjg

powykonawczg;
3) o$wiadczenia Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajace dodatkowo:
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10.

1.

12.

13.

14.
15.

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku opdznienia
ptatno$ci, wskazujace ilos¢ dni tego opdznienia,
b) oSwiadczenia, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych uméw;

4) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcoéw — warunkiem dokonania
zaptaty jest dofgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci: ,O8wiadczam, ze
przedmiot umowy, objety fakturg nr..., zostat wykonany sitami wkasnymi bez udziatu Podwykonawcow”.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej terminy zaptaty bedg liczone od dnia

dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;.

W przypadku wystgpienia robdt nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, a niezbednych do

wykonania oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

wystawienia za te roboty oddzielnych faktur.

Za dzien zapfaty uznaje si¢ date dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajacego. Ptatno$¢

zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany w fakturze po jego uprzednim zweryfikowaniu

w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych

i przywréconych do rejestru VAT tzw. ,biatej liscie”.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Kochanowice, 42-713 Kochanowice, ul. Wolnosci 5, NIP: 575 18 65

105.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu z zamdwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

§7

*(wypetni¢ w przypadku zgtoszenia podwykonawcdw)

1. Z pomocg podwykonawcOw WyKonawea WYKONA: .............evviieeiiiiiiiiiiiint eeeee e,

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektemumowy.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanym do Zamawiajgcego

z wnioskiem o akceptacje Wykonawca okresla w szczegdlnoSci: zakres robot wykonywanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wielkoS¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu
wykonywanych robét, termin wykonania, warunki ptatno$ci faktury, warunki ptatno$ci kary za nieterminowe
uregulowanie nalezno$ci oraz zapewnia zapis 0 poddaniu ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w ktérych zawarcie zgody jest dopuszczalne mediacjom.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30

dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy: niespetnione zostang wymagania okreslone
w SWZ, termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/uméw o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
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10.

11

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, w przypadkach, gdy niespetnione zostang wymagania okre$lone w ust. 5 zdanie
pierwsze. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jejzawarcia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslone
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przediozonych Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.

13.

14.

15.

16.

17.

11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaci.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanymprzez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
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— W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane/dostawy/ustugi,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

19. Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonane przez
podwykonawce.

§8

1. Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski zgodnie z art. 17 ustawy Prawo budowlane.

2. Zakres praw i obowigzkéw inspektorow nadzoru okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.

3. Wykonawca zapewni przez caty okres realizacji zamdéwienia odpowiednio wykwalifikowany personel oraz
osoby posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objetymi przedmiotem Umowy, w tym
co najmniej kierownika robot, posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej wraz z zadwiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

4. Prawa i obowigzki kierownika budowy oraz kierownikow robét okresla ustawa Prawo budowlane.

5. Zmiana os6b wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie moze zosta¢ dokonana na zasadach
wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

6. Osobg do kontaktow ze strony Wykonawcy bedzie Pan/i ... :
tel. v

7. Obowigzki kierownika budowy branzy konstrukcyjno - budowlanej ze strony Wykonawcy petni

10. Osobg do kontaktéw ze strony Zamawiajacego bedziePan/i ...........ccccceeeeicviccccrcvcnnen, :
tel. i

11. Obowigzki inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie osoba wskazana przez
Zamawiajacego.

§9

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2 odbior czesciowy,

3 odbiér koricowy robat

4) odbiér gwarancyjny

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiordw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru koricowego rohét:

a) odbioru koricowego rob6t dokonuje sie, gdy Wykonawca po wykonaniu catosci objetych przedmiotem
umowy robot, zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego robét,

b) Zamawiajacy dokona czynno$ci odbiorowych komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wykonania catoSci
rob6ot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy, po przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koricowego robdt,

¢) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru korcowego rob6t, jezeli po przystapieniu do
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb,
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d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego robot Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg,

e) Komisja dokonujgca odbioru kofcowego robdt sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Odbidr
koncowy robét potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.

2) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym po usunigciu wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji.

c) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

3) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) Do odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot zanikajgcych
(przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badan.

4) W odniesieniu do odbioru czesciowego robot:

a) Odbioru cze$ciowego dokonuje sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen.

b) Zamawiajacy jest zobowigzany przystapic do odbioréow czesSciowych w terminie siedmiu (7) dni
od daty zgtoszenia wykonania poszczegodinej czesci przedmiotu zamoéwienia.

c) Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty majq wady, moze zada¢ ich usuniecia,
wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

d) Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady sg istotne; jezeli wady nie sg
istotne, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ............ccccovveeeen. miesigcznej rekojmi na wykonane roboty
budowlane liczonej od dnia odbioru koricowego robot objetych przedmiotem umowy oraz ...... miesiecznej
gwarancji na materiaty. Ochrona z tego tytutu rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego robot.

Karty gwarancyjne zostang ztozone Zamawiajgcemu przy odbiorze koricowymrobét.

W okresie rekojmi / gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad/
usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o ich ujawnieniu badz innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, nie usunie wady/usterki, Zamawiajacy moze zleci¢
jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11
Strony ustalajg, ze obowigzujacq je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy bedg stanowic¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,15 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

2) w przypadku op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okre$lonych w § 3
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—w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy

dzien opdznienia,

za zwtoke w usunieciu wad / usterek / awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi / gwarancji
— w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
zwioki,

za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzier przerwy;

za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwioki;

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % facznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 2umowy.

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 5 000 zt brutto;

za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 2 000 zt brutto;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 10% tego wynagrodzenia brutto;

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —

w wysokosci 0,1% zalegtego wynagrodzenia za kazdy dziehn opdznienia w zapfacie wynagrodzenia;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 1 % wartosci facznego

wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

12) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia 0sdb

wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamdéwienia na podstawie umowy o prace w wysokosSci
500, 00 zt, za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

13) w przypadku odmowy lub braku przedstawienia dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce o0so6b na podstawie umowy o prace w wymaganym terminie,
w wysokosci 2 000,00zt za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

14) za opOznienie w przedtuzeniu waznosci polisy, o ktérej mowa w § 1 ust. 15 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy

2.

rozpoczety dzien opdznienia po uptywie jej waznosci.

W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie
obowigzkdéw umownych, a w szczegdinosci termindw realizacji na skutek okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit peinego odszkodowania zwigzanego z utratg Srodkdw
pomocowych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach kodeksu cywilnego,

jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie odstgpienia w razie:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) jezeli Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, z wyjatkiem przyczyny
lezacej po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacej z technologiirobot,

3) w razie wykonywania przez Wykonawce umowy niezgodnie z okre$lonymi w niejwarunkami.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokoSci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
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§12
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokoSci 5 % ceny oferowanej brutto, co stanowi kwote ..............cccoooiiiiiiiiiiiiinnnn z,
(stownie ztotych): ... , ktorg Wykonawca wnosi Zamawiajacemu w formie:
................................................. przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysoko$ci 70% jego wartosci bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
bezusterkowego odbioru robdt. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi/gwarancii.

§13

Strony wytgczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§14

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci konieczno$¢ przesunigcia terminu realizacji
umowy lub innych terminéw umownych, jezeli ich przesuniecie jest wynikiem wykonania rob6t zamiennych
lub innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j,
w tym udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy
tudziez wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami
czy robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
2) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegoinosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) koniecznoScig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, Przedmiarze lub Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentaci,

¢) zmian w zakresie podwykonawstwa

d) konieczno$¢ wprowadzenia robdt zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §19.

3) zmiany oséb, o ktérych mowa w § 12 umowy — z powodu ich choroby, $mierci, utraty wymaganych
uprawnien, rozwigzania stosunku pracy lub decyzji osob przetozonych, na inne legitymujace sie, co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami okre$lonymi wSWZ.

4) Na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje zmiany wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarow i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce,

5) zaistnienia okolicznosci lezacej po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego badz jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez, lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, badz Wykonawcy, lub Podwykonawcy, badz dalszego
Podwykonawcy zatrudnionemu przez Wykonawce na terenie budowy — w takim przypadku zmianie ulec
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moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania
okolicznosci celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane wysoko$ci wynagrodzenia;

6) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktore w sposob obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okreslonych przez obie Strony badz termin jej realizacji,

7) zaistnienia okolicznosci lezacej po stronie Zamawiajacego jak i Wykonawcy, w szczegdlnosci
spowodowanej sytuacjg finansowg, zdolnosciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi
okoliczno$ciami niezaleznymi od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy, ktoére nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, skutkujgce niemozliwo$cig prowadzenia prac — w takim przypadku
zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji (odpowiednio o okres
trwania okolicznosci celem ukoriczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty) oraz warunki ptatnosci,

8) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad pfatnodci tego wynagrodzenia
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

9) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okolicznosci prawne;
(zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy),
ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem
mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ — w takim przypadku zmianie ulec moze zakres
rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wylgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmianie moze ulec takze termin
realizacji umowy;

10) wystgpienia zmiany ustalen dotyczacych terminéw spetniania $wiadczen w ramach umowy -
w takim przypadku ulec moze zmiana organizacji spetniania $wiadczenia. Zmiana taka nie moze
jednak pocigga¢ za sobg zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

11) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktdre w sposéb obiektywny uzasadniajq potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych przez obie Strony badz termin jej realizacii,

12) zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron bedacych nastepstwem rozprzestrzeniania sie wirusa

SARS COV-2 — w takim przypadku zmianie moze ulec termin realizacji umowy, poprzez jego wydtuzenie
o0 okres trwania okoliczno$ci nieuniemozliwiajacych zrealizowanie przez wykonawce/podwykonawce(-6w)
zadan stanowigcych przedmiot umowy. Wykonawca winien natychmiast pisemnie poinformowac
Zamawiajacego.

13) wystgpienia sity wyzszej, majacej istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

14) zmiany zasad dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

15) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw nadzorczo-kontrolnych.

2. Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot
przewidzianych w umowie,

2) zmiany technologii wykonania robét lub materiatow zastosowanych do ich realizacii.
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3. Sposob zmiany wynagrodzenia

Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie zpkt. 1 powyzej, w
szczegdlnosci rodzaje robdt lub materiatow nie wystepujg w kosztorysie lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlac realng warto$¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz procentowy zysk w kosztorysie pierwotnym ztozonym przez Wykonawce przed
zawarciem umowy,

b) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robé6t lub
zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdinie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

3) Zamawiajacy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowa¢ sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zmawiajacego.

4) w razie sporu Stron co do wysoko$ci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robdt i materiatdw z zastrzezeniem, Ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2 powyzej. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

4. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
wystagpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote roéwng rdznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku — dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktdrych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjq przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce/ Podwykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jakq cze$¢ wynagrodzenia stanowiq koszty pracy ponoszone  przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawce/ Podwykonawce;

Uwaga: W oferowanej cenie ofertowej Wykonawca uwzglednit wszelkie koszty osobowe w zwigzku z

podwyzszeniem naleznosci publicznoprawnych ksztattujacych wysoko$¢ wynagrodzenia w 2022 roku. W
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zwigzku z powyzszym proba podwyzszenia wynagrodzenia w roku 2022 bedzie nieskuteczna, co Strony
wspoinie postanawiajg;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce/ Podwykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce/ Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca/ Podwykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez \Wykonawce
/Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisoéw wptynie na wysokos¢
tych kosztéw;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — wynagrodzenie moze
ulec  zmianie  odpowiednio do  zmiany  wysokoSci  kosztébw  ponoszonych  przez
Wykonawce/Podwykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych
kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jakq cze$¢ wynagrodzenia stanowigq koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
[Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢
tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw
pracy przedstawionych przez Wykonawce/Podwykonawce;

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej zostang wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i
nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z zataczonymi dokumentami bedzie
podlega¢ weryfikacji Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie prawo odmowy jego uwzglednienia i zmiany
wysokosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z ust. 1, w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy
nie bedzie spetniat warunkéw tam opisanych.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkich informaciji, danych,
wyliczen oraz stosownych dowodoéw potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku Wykonawcy, o ktdrym mowa
W powyzej.

. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,

1)

w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia:

wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu 0 wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 02 kwietnia 2009
r. 0 zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektdrych innych ustaw - zwany dalej
wskaznikiem GUS;
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2) w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uptywie 12
miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o0 poziom
przekraczajacy 5 %, Strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) $rednia arytmetyczna o ktdrej mowa w pkt 2. obliczona zostanie na podstawie miesiecznych wskaznikdw
GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia Stron do
wnioskowania 0 zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg po uptywie 12
miesiecy od dnia podpisania umowy;

6) wniosek o zmiang wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow i
kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamowienia, co Strona wnioskujaca zobowigzana jest
wykazag;

7) Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiang wynagrodzenia w
wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
gdzie:
A — wartos¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy,
w tym wynikajacych z harmonogramu oraz kosztorysu z wytaczeniem kosztow materiatow i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem.
B - Srednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza sie miesigc, w ktorym mingto 12 miesiecy od
dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za ktory opublikowano wskaznik GUS
przed dniem zloZenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia
C - warto$¢ zmiany umowy

8) Strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdInosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wyliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztow nie obejmuje
kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztoéw materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacje zaméwienia.

9) taczna wartos¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy;

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem
do umowy.
. Zmiana umowy moze takze nastgpi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4.
. Zakazuje sie wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zamoéwieniu bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Zmiana umowy nastgpi z inicjatywy Zamawiajgcego lub Wykonawcy, w terminie 7 dni od powzigcia wiedzy

0 przyczynie zmiany.

. Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robdt dodatkowych
bedzie protokot koniecznosci.

10. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie zmian postanowien umowy, jezeli proponowana

zmiana moze wplyng¢ na opdznienia lub zwigkszenie kosztow badz obnizenie jakosci wykonania

przedmiotu umowy.

§15
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznos¢
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
robot dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jako wykonanie element wystepujacego
w dokumentacji technicznej, ale w sposdb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie
rozwigzania zamiennego przedstawionego w dokumentacji techniczne;.

Wykonanie robét zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robot, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowe;
generacji, umozliwiajgce poczynienie oszczednosSci w zakresie kosztdw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodnos¢
z zasadami wiedzy technicznej, projektowania uniwersalnego, stanem terenu budowy lub terenu
przylegtego, spowodowanymi w szczegdlnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, ktore majg wptyw na realizacje umowy,

3) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sq juz dostepne na rynku — fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢, a wkasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na pismie,

4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz materiaty
lub urzadzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej jako
przyktadowe — w przypadku, gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawca jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg byC gorsze niz parametry zamienianych
produktow opisane w dokumentaciji technicznej,

5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego majacych wptyw na wykonanie umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robot zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyrazenie zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek
Wykonawcy stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan
zamiennych nastapi w formie aneksu do umowy, na podstawie przestanki zmiany umowy z § 18 ust. 1 pkt 2
lit. d.

Rozliczenie rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng zostanie dokonane
na podstawie kosztorysu réznicowego w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢é cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata byC pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamienne;j,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robot z pkt 1 2),

4) ilos¢ robdt zamiennych, nalezy udokumentowa¢ w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspekiora nadzoru
inwestorskiego).

Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamdwieniem podstawowym,
niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczesnie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zostaC dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacj,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niezgodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,
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3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, a w
przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa taczna wartos¢ zmian nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych przypadkdw.

Realizacja robot dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamoéwienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez Strony, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Podstawg do zawarcia aneksu
jest protokdt konieczno$ci stanowigcy zatgcznik nr 5 do umowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace,
Ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Rozliczanie robdt dodatkowych odbywato sie bedzie fakturami czesciowymi, na podstawie protokotu odbioru
wykonanych robdt dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego w oparciu o nastepujace
zatozenia:

1) roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane bedgq w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikbw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujace ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania,
c) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej cze$ci za zbedne dla realizacji przedmiotu
umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robét, ktére byty
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentaciji projektowej), nielezace w interesie Zamawiajacego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa (roboty zaniechane). Laczna wartos¢ rob6t zaniechanych
brutto nie moze by¢ wigksza niz 15% warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym w § 6 ust.2.

Wykonawca o$wiadcza, Ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robot z powodow, o ktérych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktoérej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole
konieczno$ci przygotowanym przez Strong umowy, ktdra wnosi o takg zmiane. Protokot ten musi zawiera¢
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Przyjecie robét
zaniechanych przez Strone przyjmuje posta¢ aneksu do umowy na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit b.

Wyliczenia robdt zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg techniczng odbedzie sie
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej
w ust.5.

§16
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci
wylacznie za zgodg obu stron, wyrazong w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
Wiasciwym do rozpoznania spordw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Strony przed skierowaniem sporu do Sadu Powszechnego wynikajacego z realizacji umowy skierujq
sprawe do mediacji lub do innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy

Prokuratorii Generalnej RP.
Strona 17 z 18



§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego a takze inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
§18

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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