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Znak: GIR.271.1.12.2025

UMOWA nr GIR.272.......2025
(projekt)

zawarta w dniu ................. 2025 r. w Kochanowicach pomiedzy:

Gming Kochanowice majaca swa siedzibe przy ul. Wolnosci 5, 42-713 Kochanowice, NIP: 575-186-51-15,
zwanym dalej ,Zamawiajacym’,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji pn.: ,Budowa gminnego ztobka w miejscowosci
Kochanowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Program rozwoju instytucji opieki nad dzieémi
w wieku do lat 3 ,Aktywny Maluch 2022-2029””, znak sprawy GIR.271.1.12.2025,
w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn.

zm.)
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania zadania pn.: ,Budowa gminnego
ztobka w miejscowosci Kochanowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Program rozwoju
instytucji opieki nad dzieé¢mi w wieku do lat 3 ,,Aktywny Maluch 2022-2029"”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest budowa gminnego ztobka w miejscowosci Kochanowice w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Program rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 ,Aktywny Maluch 2022-
2029 edycja 3”.

3. Inwestycja zlokalizowana w miejscowos$ci Kochanowice, dz. Nr 632/61, 594/61, 596/61 obreb Kochanowice.
Teren inwestycji posiada dostep do drogi gminnej — ul. Lublinieckiej oraz od drogi gminnej — ul. Osiedlowe;.

4. Przedmiot zamdwienia obejmuje min.:

a) budynek parterowy, niepodpiwniczony, na planie prostokata, murowany z pustakéw ceramicznych,
przykryty dachem ptaskim, dwuspadowym (spadek 3°). Dach zakryty attykg powyzej potaci. Nad wejsciem
po poszczegoinych stref zaprojektowano zadaszenie szklane systemowe. Kolorystyka budynku jasna,
fragmenty elewacji w kolorach zieleni i zdtci.

b) system ogrzewania z pompy ciepta, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta, centralna woda
uzytkowa obstugiwana przez pompy ciepta, o$wietlenie energooszczedne z regulacjg o$wietlenia.

Ogrzewanie podiogowe. Instalacja fotowoltaiczna.
Cc) zagospodarowanie przestrzenne: nawierzchnie z kostki betonowej, nawierzchnie trawiaste, ogrodzenie,

wymiana urzadzen placu zabaw wg projektu.
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Ponadto w zakres zamdwienia wchodzi min.:

a) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i przepisami prawa,

b) sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

C) przygotowanie i przeprowadzenie procedur odbiorowych,

d) uzyskanie przez Wykonawce wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii, protokotéw, uzgodnien,
decyzji i pozwolen niezbednych do przekazania Zamawiajgcemu obiektu gotowego do uzytkowania, w
tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

W szczegoinosci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i uzyskania:

a) protokotéw badan i sprawdzen instalacji elektrycznej, odgromowej, wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej,
grzewczej, klimatyzacyjnej (je$li wystepuja),

b) opinii kominiarskiej dotyczacej przewoddw wentylacyjnych,

c) uzgodnienia i odbioru Panstwowej Strazy Pozarnej,

d) opinii i odbioru Panstwowej Inspekciji Sanitarnej (Sanepid),

e) innych uzgodnien i odbiordw wynikajacych z przepiséw prawa lub zalecen gestoréw sieci,

f) decyzji wtasciwego organu nadzoru budowlanego (Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Szczegotowy przedmiot umowy zostat okreslony w: Przedmiarze robét, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych oraz projektach technicznych i budowlanych itp. tj.: w Dokumentacji
projektowej — Zatacznikach nr 1 do SWZ.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng

czes¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione

w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjq

projektowa,

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy, nadto Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i doSwiadczenie

zawodowe gwarantujgce wykonanie umowy z najwyzszg starannoscig oraz ze przedmiot umowy zostanie

wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukq

budowlana,

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdét budowlanych zgodnie z harmonogramem,
sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po podpisaniu umowy o ktorym mowa
w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy.

Zadanie jest realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat

3 Aktywny Maluch 2022-2029 w KPO, w ramach KPO inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programow

dofinansowania miejsc opieki nad dzie¢mi 0-3 lat (ztobki, kluby dzieciece) w ramach MALUCH+

wskaznik - (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placowkach opiekuriczych (ztobki, kluby dzieciece)

dla dzieci do 3 roku zycia. Niniejsze zadanie stanowi réwniez realizacje dziatania dotyczacego

wsparcia tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 okreslonego

w Priorytecie Il pn. Opieka nad dzieémi i rownowaga miedzy zyciem prywatnym i zawodowym

w ramach FERS.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z zasadg DNSH (do no significant harm) -

zasadg niewyrzadzania znaczacej szkody $rodowisku, okreslong w dokumentaciji projektowej stanowigcej

zatgcznik nr 1 do SWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate dofinansowania w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci wskutek niedotrzymania terminu,
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o0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 2 700 000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia okresu
obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem prolongate ubezpieczenia.

§2
Zamawiajagcy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U.z2025r. poz. 277).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
- 0s0b, ktore przy realizacji zamoéwienia beda wykonywaé min.:
a) roboty ziemne, fundamentowe i konstrukcyjno-budowlane,
b) roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne i teletechniczne,
c) roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,
d) roboty brukarskie i zagospodarowania terenu,
e) prace pomocnicze zwigzane z realizacja robé6t budowlanych.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 3 dni robocze (od poniedziatku do pigtku), Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:
a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umdéw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia



1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoinosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy za kazdy stwierdzony przypadek
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreSlonej w umowie w sprawie zamoOwienia publicznego. Nieziozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci,
niezaleznie od przewidzianych sankcji, Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona
czynno$ci naprawczych oraz bez ponownego wzywania ztozy zadane przez Zamawiajgcego dowody
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

7. Za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia wymogdw, o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosSci
okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego oraz moze zawiesi¢ wykonanie tej czesci robot
z winy Wykonawcy do chwili spetnienia stawianych wymogow.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

str. 4

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3

. Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2026 r.

Strony przez wykonanie zaméwienia rozumiejq date podpisania przez obie Strony bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia w czterech etapach.

Terminy wykonania poszczegoinych etapow oraz elementéw sktadajacych sie na poszczegoine etapy
i sktadajacych sie na caty przedmiot umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram  rzeczowo-finansowy
w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
nastepuje z uwzglednieniem termindw, o ktorych mowa w ust. 6 7.

Przedmiot Umowy okre$lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit zatacznik do Umowy.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ podziat realizacji zamowienia na cztery etapy, z ktérych kazdy
obejmuje 25% zakresu inwestycji, przy czym:

a) Etap | - realizacja pierwszych 25% inwestycji,

b) Etap Il - realizacja kolejnych 25% inwestyciji,

c) Etap Il - realizacja kolejnych 25% inwestycji,

d) Etap IV - realizacja pozostatych 25% inwestyciji.



8. Kazdy z etapow powinien by¢ zakonczony protokolarnym odbiorem cze$ciowym potwierdzajgcym nalezyte
wykonanie prac przewidzianych w danym etapie.

UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany
umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania aktualnosci harmonogramu rzeczowo-finansowego przez caty
okres realizacji przedmiotu zamoéwienia.

10. Aktualizacja harmonogramu moze odbywac sie z inicjatywy kazdej ze Stron. Harmonogram oraz kazda jego
aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu lub
zgtasza uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu.

11.W przypadku koniecznosci uwzglednienia uwag lub zmiany w celu dostosowania harmonogramu do
wymagan i mozliwosci finansowych Zamawiajacego, zwlaszcza wynikajacych z uwzglednienia planu
finansowego Zamawiajacego oraz okolicznosci wspdffinansowania projektu ze srodkoéw Unii Europejskiej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu uaktualnionego harmonogramu w terminie
do 7 dni od daty wydania polecenia zmiany, wg wytycznych.

1

N

. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiang istotng i nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy, o ile zmiana ta nie bedzie skutkowata przekroczeniem terminu zakonczenia robét budowlanych,
0 ktorym mowa w ust. 1.

§4
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 2 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 2021 poz. 1213) oraz zgodne z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlang, z uwzglednieniem wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach.

4. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

5. W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem.

6. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z terenu budowy odpaddéw materiatowych i gruzu oraz ich
utylizacji zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow bhp i p.poz przez osoby realizujace
przedmiot umowy ze strony Wykonawcy, wtadciwe zabezpieczenie realizowanych robét przed osobami
trzecimi, oraz za szkody materialne wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajgcemu podczas
prowadzenia robdt.

9. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykona¢ roboty niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo,
zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich urzadzen i instalacji, ktérych na czas
wykonywania robét nie mozna zdemontowac ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci pracy Zamawiajacego.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia cze$ci urzadzen w toku realizacji robdt, naprawienie ich
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| doprowadzenie do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

. Do czasuodbioru koricowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.

§5
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy m.in.:

udostepnienie dokumentdw i danych zwigzanych z wykonaniem prac, bedacych w jego posiadaniu,
wskazanie Wykonawcy punktéw poboru wody i energii elektrycznej, (udostepnienie Wykonawcy, za opfatg
punktow poboru wody i energii elektrycznej)

przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a)
b)

c)

str. 6

Oznakowanie prowadzonych robot tablicami informacyjnymi zgodnie z prawem budowlanym;
Wykonywanie dokumentacji fotograficznej miejsca inwestycji przed jej rozpoczeciem i po zakoriczeniu
robot, a takze robdt zanikajacych;

Wykonanie innych obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, w szczegolnosci art. 22,
dokumentacji projektowej, ustawy Prawo Ochrony $rodowiska, ustawy o chronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami, w szczegolno$ci zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowaé uszczerbek dla warto$ci
zabytku, Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych oraz innych
obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych przedmiotowej inwestycii;

utrzymanie terenu wykonania umowy w nalezytym porzadku,

usuniecie wszelkich uszkodzen powstatych z winy Wykonawcy i na jego koszt,

systematyczny wywéz $mieci (Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia $mieci we wiasnym
kontenerze) i odpaddw powstatych podczas robét, przestrzegajac przepiséw dotyczacych utylizacii,
uzyskania wszelkich niezbednych materiatdbw wyjéciowych do projektowania, zatwierdzen, uzgodnien,
opinii, ekspertyz i sprawdzen rozwigzan projektowych oraz dokumentow w zakresie wynikajgcym
z przepisow prawa lub wymagan uprawnionych podmiotdw uzgadniajgcych projekty, w tym
w szczegbInosci: uzyskania warunkéw technicznych od gestoréw sieci, uzgodnien projektu budowlanego
i technicznego/wykonawczego z rzeczoznawca w zakresie ochrony BHP, ppoz., oraz z rzeczoznawcag ds.
sanitarno-higienicznych, uzgodnien z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Konserwatorem
Zabytkdw a takze uzyskania wszelkich uzgodnien, zgdd i wniesienia opfat za czas trwania umowy,
uzyskania wszelkich wymaganych odbioréw i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu a takze
ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem ww. decyz;ji.

§6

. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

W KWOCIE: ..., PLN brutto (stownie: ..............cuvee. ).

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie w czterech czeSciach, kazda odpowiadajaca wykonaniu 25%
rzeczywistego zaangazowania prac budowlanych w ramach przedmiotu Umowy. Podziat wynagrodzenia:

a) | rata — 25% wynagrodzenia, ptatna po osiggnieciu 25% zaawansowania prac budowlanych,
potwierdzonego protokotem czesciowego odbioru,

b) Il rata — 25% wynagrodzenia, ptatna po osiggnieciu 50% zaawansowania prac budowlanych,
potwierdzonego protokotem czesciowego odbioru,
c) lll rata — 25% wynagrodzenia, ptatna po osiggnieciu 75% zaawansowania prac budowlanych,
potwierdzonego protokotem czesciowego odbioru,
d) IV rata - 25% wynagrodzenia, ptatna po zakoriczeniu wszystkich prac i podpisaniu protokotu odbioru
koncowego.



3. Zaawansowanie prac budowlanych okre$la sie na podstawie protokotéw czesciowych sporzadzanych

przez Strony zgodnie z harmonogramem robot i rzeczywistym zakresem wykonanych robot.

4. Podstawg do wystawienia faktury za dany etap jest protokot odbioru czesciowego (dla Etapow [-I11) lub

protokét odbioru kocowego (dla Etapu 1V), podpisany przez obie Strony bez zastrzezen.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw i ustug oraz czynnosci
przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie.

6. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

7. W przypadku koniecznosci zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo robdt zamiennych lub/i/albo robét
dodatkowych Strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu/
zwiekszeniu/ zachowaniu przyjetego wynagrodzenia o wartos$¢ tych robot.

8. Wynagrodzenie ptatne bedzie w czeSciach po wykonaniu i dokonaniu odbioréw poszczegoinych etapow
robot.

9. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu faktury po uptywie 5 dni od daty odbioru czeSciowego lub
koricowego jednak nie pdzniej niz 10 dnia po odbiorze cze$ciowym lub koricowym.

10. Ptatno$¢ faktur nastapi w terminie 30 dni - w zakresie kwoty dofinansowania, liczac od daty wptywu
dokumentéw rozliczeniowych o ktorych mowa ponizej do siedziby Zamawiajacego z zastrzezeniem, ze
dokumenty, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2 + 4 ponizej Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem
gotowosci do odbioru.

11. Przez dokumenty rozliczeniowe Zamawiajacy rozumie:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiajacego;

2) zatwierdzony przez Strony protokot odbioru czesciowego lub odbioru koricowego wraz z dokumentacjg,
powykonawczg;

3) owiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku op6znienia
ptatno$ci, wskazujgce ilos¢ dni tego opdznienia,
b) o$wiadczenia, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych uméw;

4) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow — warunkiem dokonania
zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci: ,O$wiadczam, ze
przedmiot umowy, objety fakturg nr..., zostat wykonany sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcow”.

12. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej terminy zaptaty bedg liczone od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace.

13. W przypadku wystgpienia robdt nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, a niezbednych do
wykonania oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia za te roboty oddzielnych faktur.

14.  Za dzien zaptaty uznaje si¢ date dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Platno$c¢
zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany w fakturze po jego uprzednim zweryfikowaniu w
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT tzw. ,biatej liscie”.

15.  Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Kochanowice, 42-713 Kochanowice, ul. Wolnosci 5, NIP: 575 18 65
105.

16.  Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu z zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym.

17.  Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

18.  Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnoSciami wynikajacymi z niniejszej umowy.
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§8

*(wypetni¢ w przypadku zgtoszenia podwykonawcdw)
1. Z pomocg podwykonawcOw Wykonawea WYKONA: ..............ceeuiiiiiiiiriiiiis eeeeeeeeiiiiieee e,

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanym do Zamawiajacego
z wnioskiem o akceptacje Wykonawca okreSla w szczegdlnosci: zakres robot wykonywanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wielkos¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu
wykonywanych robét, termin wykonania, warunki ptatno$ci faktury, warunki ptatno$ci kary za nieterminowe
uregulowanie nalezno$ci oraz zapewnia zapis 0 poddaniu ewentualnych sporow o roszczenia
cywilnoprawne w ktorych zawarcie zgody jest dopuszczalne mediacjom.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy: niespetnione zostang wymagania okreslone
w SIWZ, termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/uméw o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia je]
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, w przypadkach, gdy niespetnione zostang wymagania okre$lone w ust. 5 zdanie
pierwsze. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jejzawarcia.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslone
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. Przepisy ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przedtozonych Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych mowa w ust.
11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
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14.

15.

16.

17.

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie¢ od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanymprzez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

— Ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

18.

19.

—_

no

o o
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podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoS¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane/dostawy/ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonane przez
podwykonawce.

§9
Osobg do kontaktow ze strony Wykonawcy bedzie Pan/i ... :
tel i
Obowigzki kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej ze strony Wykonawcy petni Pan/i
.............................................. el
Osoba, kierownika robét w branzy sanitarnej ze strony Wykonawcy petni Pan/i .........cc.coocevvvicennnee. , tel

Osoba, kierownika robdt w branzy elektrycznej ze strony Wykonawcy petni Pan/i ............ccccovvvverininnnne. :

tel. oo

Osobg do kontaktdw ze strony Zamawiajacego bedziePan/i ...........cccoovvvvevviininne, el

Obowigzki inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie osoba wskazana przez
Zamawiajacego.



§10

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2 odbior czesciowy,

3 odbior koricowy robot

4) odbiér gwarancyjny

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru koficowego robét:

a) odbioru koricowego robo6t dokonuje sie, gdy Wykonawca po wykonaniu catosci objetych przedmiotem
umowy robot, zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot,

b) Zamawiajacy dokona czynnosci odbiorowych komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty zgloszenia wykonania catosci
robét budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy, po przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koricowego robdt,

c) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego robot, jezeli po przystapieniu do
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob,

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego rob6t Wykonawca winien dostarczy¢é Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg,

e) Komisja dokonujaca odbioru koncowego rob6t sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Odbior
koncowy robdt potwierdza wykonanie i zakofczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.
2) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosSci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym po usunieciu wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarangii.

c) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

3) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) Do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, kazdorazowo dla zakoriczonego etapu robdt zanikajgcych
(przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badan.

4) W odniesieniu do odbioru czesciowego robot:

a) Odbioru cze$ciowego dokonuije sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen.

b) Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢é do odbiordw czesciowych w terminie siedmiu (7) dni
od daty zgtoszenia wykonania poszczegdlnej czesci przedmiotu zamdwienia.

c) Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty majg wady, moze Zzada¢ ich usuniecia,
wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

d) Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli wady sg istotne; jezeli wady nie sg
istotne, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,

gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .......... miesiecznej rekojmi na wykonane roboty budowlane liczonej
od dnia odbioru koricowego robot objetych przedmiotem umowy oraz .......... miesiecznej gwarancji na
materiaty. Ochrona z tego tytutu rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego robot.
Karty gwarancyjne zostang ztozone Zamawiajacemu przy odbiorze koncowymrobdt.
W okresie rekojmi / gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad/
usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o ich ujawnieniu badz innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, nie usunie wady/usterki, Zamawiajacy moze zleci¢
jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12

1. Strony ustalaja, Ze obowigzujacq je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy bedg stanowi¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10 % facznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

2) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindw okres$lonych w § 3
—w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki,

3) za zwloke w usunieciu wad / usterek / awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi / gwarancji
— w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwioki,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien przerwy;

5) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo - finansowego —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier zwioki;

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian — w wysoko$ci 5 000 zt brutto;

8) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 2 000 zt brutto;

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysoko$ci 10% tego wynagrodzenia brutto;

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 0,1% zalegtego wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 1 % wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

12) w przypadku niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia 0s6b
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace w wysoko$ci
500, 00 zt, za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

13) w przypadku odmowy lub braku przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b na podstawie umowy o prace w wymaganym terminie,
w wysokosci 2 000,00zt za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

14) za opdznienie w przedtuzeniu waznosci polisy, o ktérej mowa w § 1 ust. 15 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy
rozpoczety dziert opoznienia po uptywie jej waznosci.
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2. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie
obowigzkéw umownych, a w szczegoino$ci termindw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego z utratg Srodkéw
pomocowych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie odstgpienia w razie:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) jezeli Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, z wyjatkiem przyczyny
lezacej po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacej z technologii robot,

3) w razie wykonywania przez Wykonawce umowy niezgodnie z okreslonymi w niejwarunkami.

6. Maksymalna fgczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

7. W przypadku nie usuniecia wad w terminie lub zwloki w terminie realizacji wykonania przedmiotu
zamowienia lub wykonywania przedmiotu umowy w sposob niezgodny z umowg Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlecenia wykonania zamowienia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze)

§13
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny oferowanej brutto, co stanowi kwote ..o z,
(stownie ZtotyCh): ....eveieeei, , ktérg Wykonawca wnosi Zamawiajacemu w formie:
................................................. przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysoko$ci 70% jego wartosci bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
bezusterkowego odbioru robét. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi/gwarancii.

§14
Strony wytaczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§15
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji zamdwienia, w szczegdIinosci konieczno$¢ przesunigcia terminu realizaci
umowy lub innych termindw umownych, jezeli ich przesunigcie jest wynikiem wykonania rob6t zamiennych
lub innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
w tym udzielenia zamowien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy
tudziez wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami
czy robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj,
2) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
w szczegoinosci nastepujacymi okolicznosciami:
a) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, Przedmiarze lub Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
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grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) koniecznoscig usuniecia sprzeczno$ci w dokumentaci,

c) zmian w zakresie podwykonawstwa
d) konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §16.

3) zmiany osob, o ktérych mowa w § 8 umowy — z powodu ich choroby, $mierci, utraty wymaganych
uprawnien, rozwigzania stosunku pracy lub decyzji osob przetozonych, na inne legitymujace sie, co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami okre$lonymi w SWZ.

4) Na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje zmiany wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarow i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U.z 2020 r., poz. 2207).

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce,

5) zaistnienia okoliczno$ci lezacej po stronie Zamawiajacego, w szczegdinosci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego badz jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez, lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, badz Wykonawcy, lub Podwykonawcy, badz dalszego
Podwykonawcy zatrudnionemu przez Wykonawce na terenie budowy — w takim przypadku zmianie ulec
moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania
okoliczno$ci celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposdb nalezyty. Zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane wysokosci wynagrodzenia;

6) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktore w sposéb obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych przez obie Strony badz termin jej realizacji,

7) zaistnienia okolicznosci lezacej po stronie Zamawiajacego jak i Wykonawcy, w szczegolnosci
spowodowanej sytuacjg finansowa, zdolnoSciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi
okolicznosciami niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktore nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia prac — w takim przypadku
zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji (odpowiednio o okres
trwania okolicznosci celem ukoriczenia przedmiotu umowy w sposdb nalezyty) oraz warunki ptatnosci,

8) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad pfatnoSci tego wynagrodzenia
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

9) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczno$ci prawnej
(zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy),
ekonomiczne;j lub technicznej, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujacej brakiem
mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ — w takim przypadku zmianie ulec moze zakres
rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wysokoSci wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmianie moze ulec takze termin
realizacji umowy;

10) wystgpienia zmiany ustalen dotyczacych terminéw spetniania $wiadczen w ramach umowy -
w takim przypadku ulec moze zmiana organizacji spetniania $wiadczenia. Zmiana taka nie moze
jednak pociggac¢ za sobg zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;
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11) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktére w sposob obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okreslonych przez obie Strony badz termin jej realizacji,

13) wystapienia sity wyzszej, majacej istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

14) zmiany zasad dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

15) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw nadzorczo-kontrolnych.

2. Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacii
projektowej, a ktdrych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot
przewidzianych w umowie,

2) zmiany technologii wykonania robét lub materiatow zastosowanych do ich realizacii.

3. Sposob zmiany wynagrodzenia

Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1 powyzej, w
szczegolnosci rodzaje robdt lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng warto$¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz procentowy zysk w kosztorysie pierwotnym ztozonym przez Wykonawce przed
zawarciem umowy,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robét lub
zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzgledniaC ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdinie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

3) Zamawiajacy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktdrych
Wykonawca powinien ustosunkowaé sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zmawiajacego.

4) w razie sporu Stron co do wysoko$ci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robo6t imateriatdw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2 powyzej. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réowng rdznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku — dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wynagrodzenie moze ulec
Zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztdw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
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dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce/ Podwykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowiq koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych kosztow pracy

przedstawionych przez Wykonawce/ Podwykonawce;
Uwaga: W oferowanej cenie ofertowej Wykonawca uwzglednit wszelkie koszty osobowe w zwigzku z
podwyzszeniem naleznosci publicznoprawnych ksztattujgcych wysoko$¢ wynagrodzenia w 2022 roku. W
zwigzku z powyzszym préba podwyzszenia wynagrodzenia w roku 2022 bedzie nieskuteczna, co Strony
wspolnie postanawiaja;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztdw ponoszonych przez Wykonawce/ Podwykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia
przez Wykonawce/ Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca/ Podwykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jakq czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosS¢ tych kosztow;

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — wynagrodzenie moze
ulec  zmianie  odpowiednio do  zmiany  wysoko$ci  kosztbw  ponoszonych  przez
Wykonawce/Podwykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych
kosztdbw wynika ze zmiany przepisbw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisdéw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowiq koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosS¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce/Podwykonawce;

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej zostang wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i
nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie
podlega¢ weryfikacji Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie prawo odmowy jego uwzglednienia i zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z ust. 1, w przypadku gdy wniosek Wykonawcy
nie bedzie spetniat warunkéw tam opisanych.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkich informaciji, danych,
wyliczer oraz stosownych dowoddéw potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
W POWYyZej.
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5. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,

w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjq zamowienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 02 kwietnia 2009
r. 0 zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw - zwany dalej
wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy Srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uptywie 12
miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie¢ 0 poziom
przekraczajacy 5 %, Strony mogq ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) $rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2. obliczona zostanie na podstawie miesiecznych wskaznikow
GUS liczonych w pordéwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia Stron do
wnioskowania 0 zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg po uptywie 12
miesiecy od dnia podpisania umowy;

6) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow i
kosztéw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zaméwienia, co Strona wnioskujaca zobowigzana jest
wykazac;

7) Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiang wynagrodzenia w
wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
gdzie:
A — wartos¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy,
w tym wynikajacych z harmonogramu, oraz kosztorysu z wytaczeniem kosztow materiatdw i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem.
B - Srednia arytmetyczna warto$ci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza sie miesigc, w ktorym mineto 12 miesiecy od
dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesiac, za ktéry opublikowano wskaznik GUS
przed dniem ztozenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia
C - warto$¢ zmiany umowy

8) Strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegélnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Zze wyliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztéw nie obejmuje
kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacje zamdwienia.

9) taczna wartos¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy;

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem
do umowy.

6. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub
dokonywania pfatno$ci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania przedmiotowej
zZmiany w zwigzku ze zmianami warunkéw lub zasad Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz w przypadku powstania rozbieznosci lub niejasnosci w
rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow przez strony.

7. Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4.
8. Zakazuje sie wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu bez
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uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
9. Zmiana umowy nastapi z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy, w terminie 7 dni od powzigcia wiedzy
0 przyczynie zmiany.
10. Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robo6t dodatkowych
bedzie protokot koniecznosci.
11. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie zmian postanowien umowy, jezeli proponowana
zmiana moze wplyng¢ na opdznienia lub zwigkszenie kosztow badz obnizenie jakosci wykonania
przedmiotu umowy.

§16
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczno$¢
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
robdt dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

2. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie element wystepujacego
w dokumentacji technicznej, ale w sposdb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie
rozwigzania zamiennego przedstawionego w dokumentacji techniczne;.

3. Wykonanie rob6t zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania rob6t, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowej
generacji, umoZliwiajagce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodno$¢
z zasadami wiedzy technicznej, projektowania uniwersalnego, stanem terenu budowy Iub terenu
przylegtego, spowodowanymi w szczegdlnoSci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, ktére majg wptyw na realizacje umowy,

3) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sq juz dostepne na rynku — fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢, a wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na pi$mie,

4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majq nie gorsze parametry techniczne niz materiaty
lub urzadzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej jako
przyktadowe — w przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawca jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg by¢ gorsze niz parametry zamienianych
produktdéw opisane w dokumentacji technicznej,

5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisbw prawa powszechnie
obowigzujacego majacych wptyw na wykonanie umowy.

4. Wykonawca nie moze odmdwi¢ wykonania robot zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyrazenie zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek
Wykonawcy stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan
zamiennych nastapi w formie aneksu do umowy, na podstawie przestanki zmiany umowy z § 15 ust. 1 pkt 1.

5. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng zostanie dokonane
na podstawie kosztorysu roznicowego w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robét z pkt 1 2),

4) ilos¢ robdt zamiennych, nalezy udokumentowa¢ w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

6. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumiec roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zaméwieniem podstawowym,
niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczesnie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zostaC dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
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w szczegolinosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacii,
zamdwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niezgodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, a w
przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa faczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

7. Realizacja robot dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamowienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez Strony, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Podstawg do zawarcia aneksu
jest protokdt konieczno$ci stanowigcy zatgcznik nr 5 do umowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawieraC uzasadnienie wskazujace,
Ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

8. Rozliczanie robét dodatkowych odbywato sie bedzie fakturami cze$ciowymi, na podstawie protokotu odbioru
wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego w oparciu o0 nastepujace
zatozenia:

1) roboty te rozliczone bedq na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujace ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania,
c) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robét, ktdre byty
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji projektowej), nielezace w interesie Zamawiajacego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa (roboty zaniechane). Laczna warto$¢ robot zaniechanych
brutto nie moze by¢ wieksza niz 15% wartosci wynagrodzenia umownego, o ktorym
w § 6 ust.2.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robot z powodéw, o ktorych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole
konieczno$ci przygotowanym przez Strone umowy, ktéra wnosi o takg zmiane. Protokét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Przyjecie robét
zaniechanych przez Strone przyjmuje posta¢ aneksu do umowy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 lit b.

11. Wyliczenia rob6t zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg techniczng odbedzie sie
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej
w ust.5.

§17
1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci
wylacznie za zgodg obu stron, wyrazong w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
a takze inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§19
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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