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........................................... , posiadajacg numer NIP .......................... Zwang dalej Wykonawcg

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania w systemie zaprojektuj
i wybuduj dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie inwestycji pn: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Lubockie w Gminie Kochanowice”.
Przedmiot umowy zostat szczegétowo okreslony w Programie funkcjonalno-uzytkowym — Zataczniku nr 5 do
SWZ.
Przedmiot umowy obejmuje nadto przeniesienie autorskich praw majatkowych do wykonanej dokumentacii
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, 0 ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290.).
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, nadto Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i do$wiadczenie
zawodowe gwarantujgce wykonanie umowy z najwyzszg staranno$cig oraz ze przedmiot umowy zostanie
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukg,
budowlana.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania dokumentacji projektowej i robdt budowlanych zgodnie z
harmonogramem, sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym po podpisaniu
umowy.
Realizacja przedmiotu umowy zostata podzielona na dwa etapy.
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami w szczegélno$ci PFU oraz oferta Wykonawcy
stanowig integralng czes¢ umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione
w przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przedmiot Umowy nie obejmuje robét dodatkowych, wykraczajacych poza zakres dokumentacji projektowe.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy, nadto Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wiedze, uprawnienia i do$wiadczenie
zawodowe gwarantujace wykonanie umowy z najwyzszg starannoscig oraz ze przedmiot umowy zostanie
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i sztukg
budowlang.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania rob6ét budowlanych zgodnie z harmonogramem,
sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po podpisaniu umowy o ktérym mowa
w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy.

Zadanie jest realizowane w ramach dziatania B3.1.1. ,Inwestycje w zrownowazong gospodarke
wodno-§ciekowa na terenach wiejskich”, objetego Krajowym Planem Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate dofinansowania w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci wskutek niedotrzymania
terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe, przy szacowaniu ceny Wykonawca winien byt uwzgledni¢ réwniez
wszelkie elementy procesu wykonawczego w tym np.: zorganizowanie na swoj koszt placu budowy oraz
prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz., zapewnienie biezacej obstugi geodezyjne;,
archeologicznej, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, przeprowadzenie niezbednych badan i
odbioréw oraz kompletowanie dokumentacji obejmujacej zakres robét objetych przedmiotem zamdwienia,
wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg, przyjetej
do zasobu geodezyjnego, uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét najpdzniej do dnia odbioru
koncowego, przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, przygotowanie kompletnej
dokumentacji odbiorowej, umoZliwiajacej uzyskanie za$wiadczenia PINB w Lublincu o mozliwosci
uzytkowania obiektu (jesli wymagane) itd..

Wszelkie czynno$ci zwigzane z dokonaniem odbioru inwestycji przez PINB w Lublincu lezg po stronie
Wykonawcy.

§2

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosSci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy W sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U.z 2020 r. poz. 1320).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
- osob, ktore przy realizacji zaméwienia beda wykonywaé: prace zwigzane z recznie
wykonywanymi robotami ziemnymi.

3. Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia
niniejszej umowy o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia osob, co do ktorych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, zgodnie z SWZ.

4. Wykonawca, na kazde wezwanie zamawiajacego, zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zamowienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujace czynnosci wymienione w Specyfikacji warunkéw zaméwienia, w tym réwniez
kopie  uméw  poswiadczonych ~ za  zgodno$¢ z  oryginatem,  ktére  stanowig
0 zatrudnieniu przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci. W celu weryfikacii
zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0s6b wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy ma mozliwos¢
zadania w szczegolnosci:

1) odwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
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3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnoSci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

Niespetnienie wymogow, o ktorych mowa w ust. 2-4, w tym nieprzedstawienie przez wykonawce
wymaganego oswiadczenia zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kary umowne;j,

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego innych oséb niz wskazane w oswiadczeniu Wykonawcy moze

stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy lub podstawe do
naliczenia Wykonawcy kary umowne;j,

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uwzglednieniem aktualnych

przepisow ustawy Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Polskimi Normami majgcymi
zastosowanie przy realizacji tego przedmiotu umowy. Przy realizacji niniejszej Umowy Wykonawca moze
powierzy¢ wykonywanie robot podwykonawcom, jesli zadeklarowat ich udziat odpowiednim wpisem w ofercie,
badz w trakcie trwania umowy uzyskat pisemne pozwolenie Zamawiajagcego na wprowadzenie
podwykonawcy na teren budowy, zgodnie z dalszymi postanowieniami umowy dotyczacymi
podwykonawstwa.

. Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na teren prac w uzgodnionym terminie, nie dtuzszym niz 10 dni od

otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe (chyba, Ze strony postanowig inaczej) oraz wskaze
pozostajace w jego dyspozyciji przytacza wody i energii elektrycznej (jesli dotyczy), na okoliczno$¢ te
sporzadzone zostang protokoty przekazania placu budowy.

§3

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany do 05.05.2026 r.

str. 3

Strony przez wykonanie zamdwienia rozumiejg date podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego robdt.

Terminy wykonania poszczegdlnych etapdw oraz elementdéw sktadajacych sie na poszczegélne etapy
i sktadajacych sie na caty przedmiot umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram  rzeczowo-finansowy
w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
nastepuje z uwzglednieniem termindw, o ktorych mowa w ust. 7 i 8.
Przedmiot Umowy okre$lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit zatacznik do Umowy.
1) Harmonogram powinien obejmowa¢ w szczegélnosci:
a) terminy rozpoczecia i zakoficzenia realizaciji,

) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie jak dla catego zadania,
) daty rozpoczecia i zakoficzenia robét na realizowanej inwestycji,
) w przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszace sie do tych zmian winny zostaé

wydzielone i dostosowane do catosci;
UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany
umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.
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6. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania aktualno$ci harmonogramu rzeczowo-finansowego przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia.

7. Aktualizacja harmonogramu moze odbywac¢ sie z inicjatywy kazdej ze Stron. Harmonogram oraz kazda jego
aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu lub
zgtasza uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu.

8. W przypadku koniecznosci uwzglednienia uwag lub zmiany w celu dostosowania harmonogramu do wymagan
i mozliwosci finansowych Zamawiajacego, zwtaszcza wynikajacych z uwzglednienia planu finansowego
Zamawiajgcego oraz okolicznosci wspotfinansowania projektu ze $rodkdéw Unii Europejskiej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu uaktualnionego harmonogramu w terminie do 7 dni od
daty wydania polecenia zmiany, wg wytycznych.

9. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiang istotng i nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy, o ile zmiana ta nie bedzie skutkowata przekroczeniem terminu zakornczenia rob6t budowlanych,
0 ktorym mowa w ust. 1.

§4
Zakres prac projektowych zleconych Wykonawcy obejmuje wykonanie:
1. Projektu wykonawczego.
2. Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru RobétBudowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Rob6t
Budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
(Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. Celem
specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robét objetych dokumentacig projektowa i jej konkretnymi
rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i materiatowych, warunkéw i kolejnosci technologicznej
wykonywania robét, warunkdw technicznych odbioru poszczegdlnych rodzajow robot, ich elementow lub etapow.
Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlanych majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia
przedmiarow robot i muszg zawierac okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych
pozycji przedmiaru.

3. Przedmiaréw rohoét.

Przedmiary robot powinny stanowi¢ opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét i obliczen
ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Rob6t
Budowlanych.

Przedmiary rob6t muszg obejmowac zestawienia wszystkich robét i czynnosci wynikajacych z projektow oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych.

Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

§5

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z § 4 niniejszej Umowy,
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania je
Zamawiajgcemu.

2. W trakcie projektowania nalezy uwzgledni¢ wyposazenie i urzadzenia o najwyzszych, uzasadnionych
ekonomicznie standardach, jak rowniez koszty eksploatacji obiektu, fatwos¢ obstugi i bezawaryjnosci
przyjetych rozwigzan technicznych.

3. Opracowanie projektowe winno spetnia w szczegdlnosci wymogi okreslone w obowigzujacych normach
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projektowania i warunkach technicznych oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisach dotyczacych
przedmiotu zamdwienia.

Kazda dokumentacja wyszczegolniona w § 4 niniejszej umowy winna by¢ wykonana we wskazanym ponize;
naktadzie:

Projekt wykonawczy dla kazdej instalacji z podziatem na branze:

konstrukcyjna, elektryczna, sanitarng -3 egz.
- wersja papierowa -1eqz.
Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych dla kazdej

instalacji

- wersja papierowa -3 egz.
- wersja elektroniczna - w formie plikow edytowalnych DOC oraz PDF. -1egz.

Przedmiary robot dla kazdej instalacji
- wersja papierowa -3 egz.
- wersja elektroniczna - w formie plikow edytowalnych ATH oraz PDF. -1egz.

Wersja elektroniczna ww. opracowan sporzadzona w standardzie
umozliwiajagcym odczyt w systemie WINDOWS na no$niku elektronicznym CD. -1egz.
Wszystkie opracowania w wers;ji elektronicznej nalezy rozmiesci¢ na ptycie CD
w sposob czytelny i w kolejnosci jak w wersji papierowe;.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takq ilos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

§6

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dnia/i od dnia podpisania umowy.

str. 5

Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy z materiatéw i urzadzen
wiasnych, fabrycznie nowych i nieuzywanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nalezytg
starannoscia, na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 2 powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 2021 poz. 1213) oraz zgodne z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlana.

Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo zadac¢ podczas realizacji zaméwienia od
Wykonawcy dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ wykonanych robét oraz wbudowanych materiatéw
i urzadzen, w tym specyfikacji, certyfikatdw, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, atestéw,
pomiardw, protokotdw badan i sprawdzen, a w szczegdlnosci dokumentéw wskazanych w dokumentacji
projektowe;.

Wykorzystanie materiatow i urzadzen niespetniajacych warunkdow zamowienia stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy i upowaznia Zamawiajgcego do odmowy odbioru robét lub odstgpienia od Umowy.
Wykonawca odpowiada za wybudowanie instalacji, ich przytaczenie i prawidtowe funkcjonowanie, przy
zapewnieniu bezpieczenstwa pracy instalacji i wspotpracy z istniejacymi instalacjami i sieciami.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
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komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

W przypadku przerwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych rob6t przed
ich zniszczeniem.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajagcemu w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia z terenu budowy odpaddéw materiatowych i gruzu oraz ich
utylizacji zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow bhp i p.poz przez osoby realizujgce
przedmiot umowy ze strony Wykonawcy, wiasciwe zabezpieczenie realizowanych robo6t przed osobami
trzecimi, oraz za szkody materialne wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajacemu podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie wykona¢ roboty niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo,
zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich urzadzen i instalacii, ktorych na czas wykonywania
robdt nie mozna zdemontowac ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci pracy Zamawiajgcego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia cze$ci urzadzen w toku realizacji robdt, naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

Do czasuodbioru koricowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.

§7
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy m.in.:
udostepnienie dokumentdw i danych zwigzanych z wykonaniem prac, bedacych w jego posiadaniu,
Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu Umowy.

przekazanie Wykonawcy zestawienia wszystkich uczestnikow projektu, u ktdrych bedg montowane instalacje
objete zakresem Umowy. Wykonawca uzgodni z kazdym uczestnikiem termin montazu instalacii.

Teren budowy bedzie udostepniany Wykonawcy bezpo$rednio przez uczestnika projektu w planowanym dniu
rozpoczecia robot.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany lokalizacji instalacji. W takim przypadku Wykonawca wykona
project zamienny.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy m.in.:

a)

str. 6

przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zastosowaC optymalne rozwigzania konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

opisywanie proponowanych materiatow i urzadzen za pomocg cech technicznych i jako$ciowych tzn. bez
podawania znakéw towarowych, patentdw i pochodzenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe do wskazania
materiatow i urzadzen réwnowaznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r w sprawie szczegoGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te dokumentacje, w szczegolno$ci zgodnie z wymogami, o ktérych
mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

zorganizowanie biezacych konsultacji z Zamawiajacym w trakcie opracowania dokumentaciji, jak rowniez
udziat w naradach na pisemne wezwanie Zamawiajgcego w celu omdwienia przyjetych rozwigzan
projektowych i materiatowych, ktére musza zakorczy¢ sie pisemnymi protokdtami podpisanymi przez strony,



opracowana dokumentacja techniczna musi by¢ wzajemnie spdjna, skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz powinna zawiera¢ wymagane potwierdzenia
rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajagcym  z
przepisow. Ponadto powinna posiada¢ oswiadczenie projektanta, podpisane przez sprawdzajgcych
odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan i oswiadczenie o kompletnosci,

petnienie nadzoru autorskiego,

utrzymanie terenu wykonania umowy w nalezytym porzadku,

usuniecie wszelkich uszkodzen powstatych z winy Wykonawcy i na jego koszt,

Oznakowanie prowadzonych robét tablicami informacyjnymi zgodnie z prawem budowlanym;
Wykonywanie dokumentacji fotograficznej miejsca inwestycji przed jej rozpoczeciem i po zakonczeniu robot,
a takze robot zanikajacych;

Wykonanie innych obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, w szczegolnosci art. 22,
dokumentaciji projektowej, ustawy Prawo Ochrony $rodowiska, Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
Klasyfikacji Srodkéw Trwatych oraz innych obowiazujacych przepiséw prawa dotyczacych przedmiotowej
inwestyciji;

uzyskania wszelkich niezbednych materiatow wyjsciowych do projektowania, zatwierdzen, uzgodnien, opinii,
ekspertyz i sprawdzen rozwigzan projektowych oraz dokumentébw w zakresie wynikajagcym
Z przepisow prawa lub wymagan uprawnionych podmiotow uzgadniajacych projekty, w tym
w szczegdlnosci: uzyskania warunkow technicznych od gestorow sieci, uzgodnien projektu budowlanego
i technicznego/wykonawczego z rzeczoznawcg w zakresie ochrony BHP, ppoz., oraz z rzeczoznawcg ds.
sanitarno-higienicznych, uzgodnien z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym a takze uzyskania
wszelkich uzgodnien, zgdd | wniesienia optat za czas trwania umowy,

wykonywanie dokumentaciji fotograficznej miejsca inwestycji przed jej rozpoczeciem i po zakonczeniu robdt,
a takze robot zanikajacych;

wykonanie innych obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, w szczegdlnosci art. 22;
wykonanie innych obowigzkdéw wynikajacych z dokumentaciji projektowej, w tym specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, albo wymaganych do prawidtowej i terminowej realizacji zamdéwienia zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej;

gospodarowanie odpadami z budowy zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach oraz ustawg z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska;

przeszkolenie uzytkownikdw w zakresie obstugi instalacji, eksploatacji i warunkoéw gwarancjj;

Roboty budowlane bedg wykonywane na prywatnych posesjach mieszkaricow Gminy Kochanowice.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ w czasie budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujacych sie na
terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy oraz usunie wszystkie odpady i zanieczyszczenia powstate
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy niezwiocznie po zakoriczeniu robot, w terminie nie pézniejszym niz
dzien odbioru koncowego wykonywanych robot.

W przypadku nieusuniecia odpadéw Wykonawca zobowigzuje sie uisci¢ koszty ich usuniecia poniesione
przez Zamawiajacego lub mieszkanca w terminie do 14 dni od otrzymania faktury VAT lub noty
obcigzeniowej.

§8

1. W ramach petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
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czuwania w toku realizacji rob6t budowalnych nad zgodnos$cig rozwigzan technicznych materiatowych i



uzytkowych z dokumentacja projektowg;

b) uzupetniania szczegdtdw dokumentacji projektowej, udzielanie stosownych porad i wskazéwek, biezace
wyjasnienie watpliwosci i problemow powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych;

¢) udziatu w naradach technicznych. Przyjmuije sig, e liczba pobytéw Wykonawcy winna wynosié¢ minimum 1
raz w tygodniu na budowie oraz, w razie uzasadnionej potrzeby, na wezwanie Zamawiajacego lub wynika¢
bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub wystepujacego w jego
imieniu Inspektora nadzoru / osobynadzorujace;j;

d) udziatu w odbiorze poszczegoinych istotnych czesci robot budowlanych oraz odbiorze koricowym inwestycji;

€) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw
I konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej
umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy / rob6t lub inspektora nadzoru / osoby nadzorujacej;

f) udziat w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od Wykonawcy robot budowlanych;

g) w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstatych  w
ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dokonywanie stosownych
zmian bez odrebnego wynagrodzenia;

h) do czasu zakoriczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje sie¢ do dokonywania zmian w dokumentaciji projektowej
koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami organu wydajacego decyzje formalno —prawne.

2. Z chwilg wydania dokumentacji projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrebnych o$wiadczen, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego zarowno wiasno$¢ nosnikow, na ktorych dokumentacja projektowa zostata
utrwalona jak i autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej na nastepujgcych polach
eksploatacii:

a) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w cato$ci lub we fragmentach
bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomocq dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej,
fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej
i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

b) Wykonawca wyraza zgode na publikowanie opracowan w mediach i Internecie, publikacje dokumentacii
projektowej w wersji pisemnej i w wersji elektroniczne.

c) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje, Internet
i inne $rodki masowego przekazu,

d) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w szczegolno$ci wprowadzania
ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych
publikacji w formie papierowej badz elektroniczne;j,

e) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania
z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych
i marketingowych, w tym w szczegdino$ci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego
w oparciu o dokumentacje projektowa,

f) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci, ktore mogq by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje
projektowa.

3. Wykonawca oswiadcza, ze autor dokumentacji projektowej upowaznit Wykonawce do ztoZenia w imieniu
Projektanta o$wiadczenia zawartego w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz projektant uczestniczacy w opracowywaniu dokumentacji projektowej,
bezterminowo zobowigzuije si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej
oraz wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych
do dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza zgode na:
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a) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej,
b) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

c) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci lub w cze$ci samodzielnie lub
w potgczeniu z innymi utworami,

d) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w cato$ci lub w czesci samodzielnie lub
w pofaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjq inwestycji,
udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatari promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig
zastepczego zlecenia usuniecia wad.

5. W chwili wydania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania
zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U.2016, poz. 666 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy,
a takze, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen
z utwordw 0sob trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegélnosci
praw autorskich oraz ich dobr osobistych,

b) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 8 oraz
wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od o0sob, z ktorymi bedzie wspdtpracowac przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 3 - 6
korzystanie z dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszac bedzie autorskie prawa majgtkowe
lub osobiste 0sdb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osdb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajgcego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia  z tytutu
niniejszej umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz
nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 niniejszejumowy.

9. Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej bedzie protokét
przekazania podpisany przez obie strony umowy.

10. Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, dokumentacje projektowg wraz
z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
z wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione: zaswiadczenie, wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie,
stanowig integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;.

11. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania prac projektowych,
w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania;

b) Wykonawca o$wiadcza, ze nadzér autorski sprawowany bedzie z nalezytg starannosScig zawodowa przez
osoby posiadajace przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej.
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§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w dniu przekazania dokumentacii, przepisami oraz normami i normatywami.

2. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie moze bez zgody Zamawiajacego przekazaC praw
i obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawcow,
niezbedne do realizacji zlecenia gtéwnego.

3. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszq umowag Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztow jejwykonania.

4. Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu
zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak rowniez w trakcie realizacji inwestyciji.

5. Wykonawca ma obowigzek uzgadnia¢ na piSmie z Zamawiajacym przyjete rozwigzania techniczne

i materiatowe.
§10
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto
.................. zt (stownie ztotych: .............ccooiiiiiiinnnll).
w tym:
a) zawykonanie dokumentacji projektowej: .............. zt brutto (stownie ztotych: .......................... ),
b) za pelnienie nadzoru autorskiego: ................ zt brutto (stownie ztotych: ..............cccoi i, ),
c) zawykonanie robét budowlanych: ................ zt brutto (stownie ztotych: .................... ).
2. W przypadku powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, nalezny od kwoty wynagrodzenia
podatek od towardw i ustug VAT w kwocie ........................ zt Zamawiajacy przeleje na konto wtasciwego
Urzedu Skarbowego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie kwota netto o ktérej
mowa w ust. 1.

3. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chocby
W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

4. Okre$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za kompleksowg realizacje
przedmiotu umowy w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomigdzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajggo w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co wynika z
istoty zamdwienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez
Zamawiajgcego przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT na: Gmina Kochanowice, ul. Wolnosci 5, 42-713 Kochanowice, NIP: 575-186-51-05,
na wskazane konto Wykonawcy. W przypadku, gdy u Zamawiajgcego powstanie obowigzek podatkowy
i bedzie on zobowigzany do rozliczenia podatku VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
0 podatku od towaréw i ustug, Wykonawca wystawi fakture opatrzong informacjg ,odwrotne obcigzenie”
(art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towaréw i ustug Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z p6zn. zm.).

6. Podstawa wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru koricowego rob6t, niewykazujacy wad przedmiotu
umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe. Faktura czesciowa moze zosta¢ wystawiona wytgcznie
na podstawie protokotu cze$ciowego odbioru robdt gotowych instalacji lub etapdw, potwierdzajacego
procentowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe prac, poswiadczonego podpisem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Fakturowaniu cze$ciowemu podlega 80 % kwoty umownej. Pozostate 20 % zostanie
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wyptacone Wykonawcy po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
8. Przez dokumenty rozliczeniowe Zamawiajacy rozumie:

faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiajacego;

zatwierdzony przez Strony protokot odbioru czesciowego lub odbioru koncowego wraz z dokumentacig

powykonawcza;

o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wszystkich naleznosci

wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajace dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku op6znienia
platnosci, wskazujace ilos¢ dni tego opoznienia,

b) o$wiadczenia, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych uméw;

w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow — warunkiem dokonania

zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci: ,O$wiadczam, ze

przedmiot umowy, objety fakturg nr..., zostat wykonany sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcéw”.

9.

10.

1.

12.

13.
14.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej terminy zaptaty bedg liczone od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;.

W przypadku wystapienia rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, a niezbednych do
wykonania oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia za te roboty oddzielnych faktur.

Za dzien zaptaty uznaje sie date dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajacego. Ptatno$¢
zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany w fakturze po jego uprzednim zweryfikowaniu
w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT tzw. ,biatej liscie”.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu z zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

§11

*(wypetni¢ w przypadku zgtoszenia podwykonawcow)

1.
2.

3.

Z pomocg podwykonawcow WyKonawea WYKONA: ...........uuueviiiiiiieeeeiiiiiet ceeeeeeeeeiiiii

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektemumowy.

W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanym do Zamawiajgcego
z wnioskiem o akceptacie Wykonawca okresla w szczegdlnoSci: zakres robot wykonywanych przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow oraz wielkoS¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu
wykonywanych rob6t, termin wykonania, warunki ptatnosci faktury, warunki ptatno$ci kary za nieterminowe
uregulowanie nalezno$ci oraz zapewnia zapis 0 poddaniu ewentualnych sporow o roszczenia
cywilnoprawne w ktorych zawarcie zgody jest dopuszczalne mediacjom.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.
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5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy: niespetnione zostang wymagania okreslone
w SIWZ, termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/umow o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, w przypadkach, gdy niespetnione zostang wymagania okreslone w ust. 5 zdanie
pierwsze. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jejzawarcia.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslone
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. Przepisy ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Dotyczy to
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz przedtozonych Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

12.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktdérych mowa w ust. 11,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytgacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

17. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanymprzez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
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Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych

mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane/dostawy/ustugi,
ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

19. Zawierajacy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszag solidarng odpowiedzialno$¢
za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonane przez podwykonawce.

§12
1. Osobg do kontaktow ze strony Wykonawcy bedziePan/i ..............ccooooviecceciiccceceee, ,
tel. i
2. Obowigzki kierownika robot w branzy elektrycznej ze strony Wykonawcy petniPanii........................ :
tel. o
3. Osobg upowazniong do petnienia nadzoru autorskiego bedziePan/i ..............cccoceveueneee. el
4. Osobg do kontaktéw ze strony Zamawiajacego bedziePan/i...........cccoeeevivienennne, el

5. Obowigzki inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba wskazana przez Zamawiajgcego.

§13

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiér dokumentacji projektowej — odbior dokumentacji projektowej nastapi w terminie 10 dni od dnia
przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, do ktérej Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen;

- Zamawiajacy w ciggu 4 dnia sprawdzi dokumentacje projektowa,

- Wykonawca w ciggu 3 dnia naniesie poprawki do uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego,

- Zamawiajacy w ciagu 3 dnia sprawdzi kompletng dokumentacje uwzgledniajacg uwagi Zamawiajgcego.

1) odbiér koricowy robét,

2 odbiér gwarancyjny

3 odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

4) odbiér czesciowy,

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru koricowego rohét:

a) odbioru koricowego robo6t dokonuje sie, gdy Wykonawca po wykonaniu catosci objetych przedmiotem
umowy robot, zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koricowego robét,

b) Zamawiajacy dokona czynnosci odbiorowych komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie 10 dni od daty zgtoszenia wykonania catoSci
rob6t budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy, po przediozeniu kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego robét,
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c) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego robot, jezeli po przystapieniu do
czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob,

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego rob6t Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg,

e) Komisja dokonujaca odbioru koncowego rob6t sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Odbior
koncowy robdt potwierdza wykonanie i zakofczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.
2) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosSci.
b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym po usunigciu wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarangii.
¢) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zaproponowania
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
3) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
a) Do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, kazdorazowo dla zakofczonego etapu robét zanikajacych (przed ich zakryciem)
i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badan.
4) W odniesieniu do odbioru czesciowego roboét:
a) Odbioru cze$ciowego dokonuje sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen.
b) Zamawiajacy jest zobowigzany przystapic do odbioréw czeSciowych w terminie siedmiu (10) dni
od daty zgtoszenia wykonania poszczegdinej czesci przedmiotu zamowienia.
c) Najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru instalacji Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegolnoSci:
1) dokumentacje powykonawczg (w wersji papierowej i elektronicznej);

2) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét budowlanych z projektem oraz
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - drogi, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

3) dokumenty potwierdzajace jako$C wykonanych robét oraz wbudowanych materiatéw i urzadzen, w
szczegbInosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty techniczne oraz protokoty
badan i sprawdzen, zapewniajgce uzytkowanie instalacji zgodnie z przeznaczeniem;

4) dokumentacje gwarancyjng oraz niezbedne instrukcje uzytkowania w jezyku polskim;

5) komplet uzupetnionych dokumentdw niezbednych do przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
elektroenergetycznej — jezeli dotyczy.

d) Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty majg wady, moze zadac ich usuniecia, wyznaczajac
w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy.

e) Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstapic, jezeli wady sq istotne; jezeli wady nie sg
istotne, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. Zuwagi na rozliczenie ryczattowe, przy szacowaniu ceny Wykonawca winien uwzgledni¢ rowniez wszelkie
elementy procesu wykonawczego w tym np.: zorganizowanie na swoj koszt placu budowy oraz prowadzenie
rob6t zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz., zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej, archeologicznej,
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oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, przeprowadzenie niezbednych badan i odbioréw oraz
kompletowanie dokumentacji obejmujacej zakres robdt objetych przedmiotem zaméwienia, wykonanie
operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza, przyjetej do zasobu
geodezyjnego, uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot najpozniej do dnia odbioru
koncowego, przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, przygotowanie kompletnej
dokumentacji odbiorowej, umozliwiajacej uzyskanie zaswiadczenia PINB w Lublincu o mozliwosci
uzytkowania obiektu (jesli wymagane) itd.. ,Wszelkie czynno$ci zwigzane z dokonaniem odbioru inwestycji
przez PINB w Lublincu lezg po stronie Wykonawcy.”

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na materiaty w ramach umowy:
e lat gwarancji na przedmiot zamowienia.
Ochrona z tego tytutu rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego robot.
Karty gwarancyjne zostang ztozone Zamawiajacemu przy odbiorze koricowymrobot.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigcia wszelkich wad/ usterek
ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o ich
ujawnieniu badz innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
4. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, nie usunie wady/usterki, Zamawiajacy moze zleci¢
jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Rekojmia na prace projektowe - 24-miesigce liczona od dnia odbioru dokumentacji projektowej, bez
zastrzezen.

§15
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacy je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy bedg stanowic¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 5 % facznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek,
2) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w § 3

—w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki,

3) za zwloke w usunieciu wad / usterek / awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi / gwarancji
— w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwioki,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzier przerwy;

5) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo - finansowego —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzier zwioki;

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 15 % tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 5 000 zt brutto;

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 2 000 zt brutto;

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokos$ci 10% tego wynagrodzenia brutto;
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10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -
w wysoko$ci 0,1% zalegtego wynagrodzenia za kazdy dzieh opdznienia w zaptacie wynagrodzenia;

11) za braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5 % warto$ci
tacznego wynagrodzenia umownego, okre$lonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

12) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia osob wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace W WysOKOSCI
500, 00 zt, za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

13) w przypadku odmowy lub braku przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b na podstawie umowy o prace w wymaganym terminie,
w wysokosci 2 000,00zt za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

2. W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie
obowigzkéw umownych, a w szczegoino$ci termindw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego z utratg Srodkéw
pomocowych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie odstapienia w razie:
1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) jezeli Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, z wyjatkiem przyczyny
lezacej po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacej z technologii robot,
3) w razie wykonywania przez Wykonawce umowy niezgodnie z okreslonymi w niejwarunkami.

6. Maksymalna taczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto. O ktdrym
mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto okres$lonego
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

§16
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny oferowanej brutto, co stanowi KWotg ..............ccceeeiiiiiiiiiiiiiinnee, zt, (stownie
ZOtYCh): oo , ktérg Wykonawca wnosi Zamawiajagcemu w formie:
................................................. przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysoko$ci 70% jego wartosci bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
bezusterkowego odbioru robét. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi/gwarancii.

§17
Strony wytaczajg mozliwo$¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§18
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegoino$ci w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji zamdwienia, w szczegdInosci konieczno$¢ przesunigcia terminu realizaci
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umowy lub innych terminéw umownych, jezeli ich przesuniecie jest wynikiem wykonania rob6t zamiennych

lub innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

w tym udzielenia zamowien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy

tudziez wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami

czy robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

2) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, Przedmiarze lub Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zmiany lokalizacji lub mocy instalacji,

c) konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacii,

d) zmian w zakresie podwykonawstwa,
e) konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §19.

3) zmiany oséb, o ktérych mowa w § 12 umowy — z powodu ich choroby, $mierci, utraty wymaganych
uprawnien, rozwigzania stosunku pracy lub decyzji 0sob przetozonych, na inne legitymujgce sie, co najmnie;
rdwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami okre$lonymi wSWZ.

4) Na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarow i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.
U. 22020 r., poz. 2207).

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce,

- wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w pkt. 2

5) zaistnienia okoliczno$ci lezacej po stronie Zamawiajacego, w szczegdinosci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego badz jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez, lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, badz Wykonawcy, lub Podwykonawcy, badz dalszego
Podwykonawcy zatrudnionemu przez Wykonawce na terenie budowy — w takim przypadku zmianie ulec
moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania
okoliczno$ci celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposdb nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu
umowy nie wptywa na zmiane wysoko$ci wynagrodzenia;

6) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktére w sposdb obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych przez obie Strony badz termin jej realizaciji,

7) zaistnienia okoliczno$ci lezacej po stronie Zamawiajacego jak i Wykonawcy, w szczegoinosci spowodowanej
sytuacjg finansowg, zdolno$ciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi okoliczno$ciami
niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy, skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac — w takim przypadku zmianie ulec moze zakres
rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji (odpowiednio o okres trwania okoliczno$ci celem
ukoriczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty) oraz warunki ptatnosci,

8) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad pfatnoSci tego wynagrodzenia
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w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

9) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczno$ci prawnej
(zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy),
ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem
mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ — w takim przypadku zmianie ulec moze zakres
rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a Zamawiajgcy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie
w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zmianie moze ulec takze termin realizacji umowy;

10) wystgpienia zmiany ustalen dotyczacych terminéw spetniania $wiadczen w ramach umowy -
w takim przypadku ulec moze zmiana organizacji spetniania swiadczenia. Zmiana taka nie moze
jednak pociggac¢ za sobg zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

11) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktére w sposob obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych przez obie Strony badz termin jej realizacii,

12) wystapienia sity wyzszej, majacej istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

13) zmiany zasad dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie
dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

14) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw nadzorczo-kontrolnych.

2. Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacii
projektowej, a ktdrych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot
przewidzianych w umowie,

2) zmiany technologii wykonania robét lub materiatow zastosowanych do ich realizaciji.

3. Spos6b zmiany wynagrodzenia

Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1 powyzej, w
szczegdblnosci rodzaje robdt lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlac realng warto$¢ robét z uwzglednieniem zysku nie wyzszego
niz procentowy zysk w kosztorysie pierwotnym ztozonym przez Wykonawce przed zawarciem
umowy,

b) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robét lub
Zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

3) Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowa¢ si¢ w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zmawiajgcego.

4) w razie sporu Stron co do wysoko$ci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu rob6t i materiatow z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie
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sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1i 2 powyzej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta
ponoszg Strony w rownych czesciach.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1)
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zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote rowng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku — dotyczy to czesci wynagrodzenia
za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na
koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce/ Podwykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jakaq cze$8¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone  przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych kosztéw pracy

przedstawionych przez Wykonawce/ Podwykonawce;
Uwaga: W oferowanej cenie ofertowej Wykonawca uwzglednit wszelkie koszty osobowe w zwigzku z
podwyzszeniem naleznosci publicznoprawnych ksztattujgcych wysoko$¢ wynagrodzenia w 2022 roku. W
zwigzku z powyzszym proba podwyzszenia wynagrodzenia w roku 2022 bedzie nieskuteczna, co Strony
wspoinie postanawiajg;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce/ Podwykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztdw wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez
Wykonawce/ Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca/ Podwykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jaka cze$€ wynagrodzenia stanowiq koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — wynagrodzenie moze
ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce/Podwykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisdw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych i ma



wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce/Podwykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jaka cze$€ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce/Podwykonawce;

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej zostang wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i
nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie
podlega¢ weryfikacji Zamawiajacego, ktéry zastrzega sobie prawo odmowy jego uwzglednienia i zmiany
wysokosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z ust. 1, w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy
nie bedzie spetniat warunkéw tam opisanych.
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkich informaciji, danych,
wyliczer oraz stosownych dowodéw potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
W powyzej.

5. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,
w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1)
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wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu 0 wskaznik cen produkcii
budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 02 kwietnia 2009
r. 0 zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektdrych innych ustaw - zwany dale;
wskaznikiem GUS;
w sytuacji, gdy $rednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uptywie 12
miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o poziom
przekraczajacy 5 %, Strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
Srednia arytmetyczna o ktdrej mowa w pkt 2. obliczona zostanie na podstawie miesiecznych wskaznikéw
GUS liczonych w pordéwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;
zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia Stron do wnioskowania
0 zmiang wynagrodzenia;
uprawnienie do ztozenia wniosku o0 odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg po uptywie 12
miesiecy od dnia podpisania umowy;
wniosek o zmiang wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow i
kosztéw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamoéwienia, co Strona wnioskujaca zobowigzana jest
wykazac;
Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiane wynagrodzenia
w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
gdzie:
A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w
tym wynikajacych z harmonogramu oraz kosztorysu z wytaczeniem kosztdw materiatdw i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem.
B - $rednia arytmetyczna warto$ci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do Sredniej tej wlicza sie miesigc, w ktérym mineto 12 miesiecy od



dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesiac, za ktéry opublikowano wskaznik GUS
przed dniem zlozenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia
C - warto$¢ zmiany umowy
8) Strona sktadajgc wniosek o zmiange powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wyliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztéw nie obejmuije
kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;
c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacje zamédwienia.
9) taczna wartos¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy;
10)  zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazone;
aneksem do umowy.

6. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zgdania przedmiotowej zmiany w zwigzku ze
zmianami warunkow lub zasad Projektu FESL oraz w przypadku powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w
rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow
przez strony.

7. Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4.

8. Zakazuje sie wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Zmiana umowy nastapi z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy, w terminie 7 dni od powzigcia wiedzy
0 przyczynie zmiany.

10.Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robét dodatkowych
bedzie protokot koniecznosci.

11. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie zmian postanowiert umowy, jezeli proponowana zmiana

moze wptyngé na opo6znienia lub zwigkszenie kosztow badz obnizenie jakoSci wykonania przedmiotu
umowy.

§19
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczno$¢
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
rob6t dodatkowych w sytuaciji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

2. Przezroboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jako wykonanie element wystepujacego
w dokumentacji technicznej, ale w sposob odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie
rozwigzania zamiennego przedstawionego w dokumentacji techniczne;.

3. Wykonanie robdt zamiennych jest mozliwe, jezel:
1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robét, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowej
generacji, umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,
2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodno$¢
z zasadami wiedzy technicznej, projektowania uniwersalnego, stanem terenu budowy lub terenu przylegtego,
spowodowanymi w szczegdinosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie zinwentaryzowanych sieci,

str. 21


file:///C:/Users/Martyna/AppData/Local/Temp/zal.%201.%20-%20projekt%20umowy.pdf%23page=1
file:///C:/Users/Martyna/AppData/Local/Temp/zal.%201.%20-%20projekt%20umowy.pdf%23page=1

instalacji, ktére majg wptyw na realizacje umowy,

3) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sq juz dostepne na rynku — fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢, a wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na piSmie,

4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia maja nie gorsze parametry techniczne niz materiaty
lub urzadzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej jako
przyktadowe — w przypadku, gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawca jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie moga by¢ gorsze niz parametry zamienianych produktow
opisane w dokumentacji technicznej,

5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisbw prawa powszechnie
obowigzujacego majacych wptyw na wykonanie umowy.

4. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robot zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyrazenie zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek
Wykonawcy stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan
zamiennych nastapi w formie aneksu do umowy, na podstawie przestanki zmiany umowy z § 18 ust. 1 pkt 2
lit. d.

5. Rozliczenie roboét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng zostanie dokonane
na podstawie kosztorysu roznicowego w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wigc roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy cenami robot z pkt 1 2),

4) ilos¢ robdt zamiennych, nalezy udokumentowac w ksigzce obmiarow (obmiary dokonane przez Wykonawce
wymagajq potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

6. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumiec roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zaméwieniem podstawowym,
niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczes$nie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zostaC dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolinosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacii,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niezgodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartoSci pierwotnej umowy, a w
przypadku zamoéwien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa taczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkdw.

7. Realizacja robét dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamowienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez Strony, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Podstawg do zawarcia aneksu
jest protokdt konieczno$ci stanowigcy zatgcznik nr 5 do umowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

8. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywato sie bedzie fakturami cze$ciowymi, na podstawie protokotu odbioru
wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

1) roboty te rozliczone bedgq na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce,
b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujace ceny
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czynnikdw produkciji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania, )
podstawg do okre$lenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
aw przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robét, ktére byty
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji projektowej), nielezace w interesie Zamawiajacego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa (roboty zaniechane). Ltaczna warto$¢ rob6t zaniechanych
brutto nie moze by¢ wigksza niz 15% wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym w § 10 ust.2.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robot z powodow, o ktorych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole
konieczno$ci przygotowanym przez Strone umowy, ktéra wnosi o takg zmiang. Protokot ten musi zawiera¢
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Przyjecie robét
zaniechanych przez Strone przyjmuje posta¢ aneksu do umowy na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit b.

11. Wyliczenia rob6t zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg techniczng odbedzie sie
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej
w ust.5.

§20
1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci
wylacznie za zgodg obu stron, wyrazong w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony przed skierowaniem sporu do Sadu Powszechnego wynikajacego z realizacji umowy skierujg sprawe
do mediaciji lub do innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej RP.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego a takze inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§ 22
1. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

2. Niniejsze dokumenty stanowig integralng czes¢ umowy:
1) oferta Wykonawcy,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy,
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3) Specyfikacja Warunkdéw Zaméwienia wraz z zatacznikami w szczegolno$ci PFU oraz oferta Wykonawcy
stanowig integralng cze$¢ umowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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