

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena *	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
01	Przedsiębiorstwo Budowlano Modernizacyjno Handlowe „MODERN-BUD” s.c. Ul. Oleska 406, 42-161 Starokrzepice	Netto – 84.099,82 zł VAT – 18.501,96 zł Brutto – 102.601,78 zł	Do 30.04.2009r.	60 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 50% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
02	Przedsiębiorstwo Utrzymania Zieleni i Robót Drogowych „AGROBRUK” Sp. z o.o. ul. Pyskowska 12 41 – 807 Zabrze	Netto – 65.081,35 zł VAT – 14.317,90 zł Brutto – 79.399,25 zł	Do 30.04.2009r.	60 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 50% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
03	P.P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 13, 42 – 283 Boronów	Netto – 68.049,35 zł VAT – 14.970,86 zł Brutto – 83.020,21 zł	Do 30.04.2009r.	60 miesięcy	Faktura przejściowa, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 50% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

* - niepotrzebne skreślić

Stępnia
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

24.11.2008r.

Z up.

WÓJTA

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

numer strony 1

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena *	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
04	PPUH NOVUM J. Kwitńska s.j. Ul. Kredytowa 9 40 – 562 Katowice	Netto – 73.730,24 zł VAT – 16.220,65 zł Brutto – 89.950,89 zł	Do 30.04.2009r.	60 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 50% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.
05	Zakład Remontowo-Budowlany Maria Fisior Ul. Wyzwolenia 23 42 – 624 Ossy	Netto – 94.862,16 zł VAT – 20.869,68 zł Brutto – 115.731,84 zł	Do 30.04.2009r.	60 miesięcy	Faktury przejściowe, po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 50% wartości zadania. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

* - niepotrzebne skreślić

Stępnia
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

24.11.2008r.

Z up. WÓJTA

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

numer strony 1