

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
ul. Powstańców Śl. 10
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PL	Termin wykonania*	Warunki płatności*
01	Budowlano Wytwórca Spółdzielnia Pracy Zakład Budownictwa Ul. Długosz 10A 42 – 100 KŁOBUK	Brutto – 944.382,03 Netto – 774.083,63 VAT – 170.298,40	Do 31.08.2009r.	Faktury przejściowe – po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80 % wartości zadania.
02	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne AKWA Winicjusz Pietrucha, Radosław Pietrucha s.j. Ul. Myszkowska 21 42 – 310 ŻARKI	Brutto – 811.197,40 Netto – 664.915,90 VAT – 146.281,50	Do 31.08.2009r.	Faktury przejściowe – po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80 % wartości zadania.
03	„TRANS- BUD „ Piotr Mądel 33 – 158 SZYNWAŁD 292 A	Brutto – 635.654,67 Netto – 521.028,42 VAT – 114.626,25	Do 31.08.2009r.	Faktury przejściowe – po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80 % wartości zadania.
04	„ELCOR „ Dariusz Czajczyński, Krzysztof Dąbrowski s.j. Ul. Przemysłowa 10 42 – 714 LISÓW	Brutto – 821.874,08 Netto – 673.667,28 VAT – 148.206,80	Do 31.08.2009r.	Faktury przejściowe – po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach miesięcznych do wysokości 80 % wartości zadania.

Stempnia

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

WÓJTA GMINY

12.03.2009r.

mgr inż. Grzegorz Kujawa

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)