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Projekt pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku z budową sali  sportowej 32 x 20 m 
i z wyposażeniem dla potrzeb kształcenia ustawicznego” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 Oś priorytetowa 5 – Infrastruktura publiczna, 
Działanie 5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat B – system oświaty. 

wzór umowy 
 

UMOWA NR……./2010 
Z INSPEKTOREM 

NADZORU INWESTORSKIEGO 
 

(Nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity 
Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655. ze zmianami) 

 
 
zawarta w dniu ……… 2010 r. pomiędzy: Gminą Miasto Le żajsk , reprezentowaną 
przez Burmistrza Tadeusza Trębacza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Mariusza Pacyniaka, zwaną dalej Inwestorem,  
a Firmą/Panem/Panią: ……………………………………………………………………….  
zwanym dalej Inspektorem, reprezentowanym przez: …………………………  

 
§1 

 
Inwestor zleca, a Inspektor zobowiązuje się prowadzić nadzór inwestorski dla 
inwestycji pod nazwą:  
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku z budową sali sportowej 32 x 20 m 
i z wyposażeniem dla potrzeb kształcenia ustawicznego”  
w części dotyczącej robót elektrycznych i teletechnicznych - zgodnie ze złożoną  
ofertą do zapytania ofertowego z dnia 19 kwietnia 2010 r. 
Inspektor zobowiązuje się nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami.  

§2 
 
Inspektor posiada uprawnienia budowlane nr…………. w specjalności……………..., 
uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

§3 
 
Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot umowy obejmuje:  
 
• nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pozwoleniem 
na budowę (decyzja nr 402/2008 z dn. 06.11.2008 r.) i umową o roboty 
budowlane, 

• współpraca z Inspektorem robót budowlanych, 
• w porozumieniu z Inspektorem w zakresie robót ogólnobudowlanych: 

� reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej,  
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� dopilnowanie, żeby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - został wykonany,  

� nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem 
uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

� sprawdzanie i odbiór  i rozliczenie robót ulegających zakryciu lub zanikających 
- w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis 
do dziennika budowy,  

� sprawdzanie, odbiór i rozliczenie skończonych elementów robót 
podlegających odbiorowi częściowemu - w terminie do 2 dni roboczych 
od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy (wg. 
uzgodnionego z Wykonawcą harmonogramu miesięcznych wypłat 
za skończone elementy robót),  

� sprawdzenie, odbiór i rozliczenie robót objętych odbiorem końcowym – 
w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu 
umowy potwierdzenie w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do odbioru,  

� uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek 
przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,  

� wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania 
nieprawidłowości lub zagrożeń,  

� egzekwowanie od Wykonawcy i przedstawianie, na każde żądanie 
Zamawiającego, dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania 
materiałów i wyrobów budowlanych,  

� egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót,  

� wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja 
mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność 
z dokumentacją projektową.  

� wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń 
w realizacji zadania,  

� analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę sposobów 
rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,  

� uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego radach budowy,  
� przyjęcie od wykonawcy skompletowanej dotyczącej dokumentacji 

powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej 
adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego 
przekazywanego zadania (dotyczy etapów i całości),  

� uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz 
przeglądach gwarancyjnych jak również uczestnictwo w postępowaniu 
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku.  

 
§4 

 
Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie (najpóźniej 
w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.  
 

§5 
 

Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego 
wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru i dokumentować 
swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały 
przez niego sprawdzone.  
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§6 
 
Strony ustalają wynagrodzenie za powierzone prace, które zgodnie ze złożoną ofertą 
wynosi: …………………zł. brutto  
słownie:…………………………………………………………………  
 
Rozliczanie należności za nadzór odbywać się będzie fakturami/rachunkami 
przejściowymi.  
Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od przedłożenia Inwestorowi faktury 
VAT/rachunku, po dokonaniu odbioru przejściowego/końcowego zgłaszanych przez 
wykonawcę robót, potwierdzonego protokołem odbioru.  
Płatność realizowana będzie raz na kwartał począwszy od IV kwartału 2010 r. –  
w czterech częściach: I część - w wysokości  30 % wynagrodzenia umownego,  
II – w wys. ok. 20 %, III - w wys. 20 % i IV pozostała należność - po dokonaniu 
odbioru końcowego. 

§7 
 
Inspektor zapłaci Inwestorowi karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez 
jedną ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Inspektor – w wysokości 
20 % wynagrodzenia umownego. 
Inwestor zapłaci Inspektorowi karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez 
jedną ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Inwestor – w wysokości 
20 % wynagrodzenia umownego. 
Za nieterminową zapłatę faktur/rachunków Inwestor zapłaci Inspektorowi odsetki 
ustawowe. 
Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekracza wartość kar 
umownych. 
Należności z tytułu kar umownych potrącane będą przez Inwestora z wynagrodzenia 
przysługującego Inspektorowi. 

§8 
 
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze stron, Inspektorowi należy się 
wynagrodzenie za zakończony, odebrany i rozliczony przez niego etap robót.  
 

§9 
 
W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego, zaś wszelkie spory rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy 
w Leżajsku.  

§10 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Inwestora 
i jeden dla Inspektora.  
 
INWESTOR         INSPEKTOR 
 
 
 
 
 
  
KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY 


