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Projekt pn. ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2 w Lezajsku z budowg sali sportowej 32 x 20 m
i z wyposazeniem dla potrzeb ksztatcenia ustawicznego” wspétfinansowany ze srodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego 2007-2013 Os$ priorytetowa 5 — Infrastruktura publiczna,
Dziatanie 5.1 — Infrastruktura edukacyjna, schemat B — system oswiaty.

BURMISTRZ wzor umowy

EB UMOWA NR....... /2010
i) Z INSPEKTOREM
NADZORU INWESTORSKIEGO

(Nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamoéwien Publicznych, tekst jednolity
Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655. ze zmianami)

zawarta w dniu ......... 2010 r. pomiedzy: Gming Miasto Le zajsk, reprezentowang
przez Burmistrza Tadeusza Trebacza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Mariusza Pacyniaka, zwang dalej Inwestorem,

A FIrma/Panem/Pania; ..o e e e
zwanym dalej Inspektorem, reprezentowanym przez: ............ccoeeveunennnnnn.
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Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie prowadzi¢ nadzér inwestorski dla
inwestycji pod nazwa:
»,Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2 w Lezajsku z budowg sali sportowej 32 x 20 m
I z wyposazeniem dla potrzeb ksztatcenia ustawicznego”
w czesci dotyczacej robot elektrycznych i teletechnicznych - zgodnie ze zlozong
ofertg do zapytania ofertowego z dnia 19 kwietnia 2010 r.
Inspektor zobowigzuje sie nadzor inwestorski wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

§2

Inspektor posiada uprawnienia budowlane nr............. w specjalnoscCi.................. ,
uprawniajgce do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

83
Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowigcego przedmiot umowy obejmuje:

* nadzor inwestorski nad wykonaniem rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, pozwoleniem
na budowe (decyzja nr 402/2008 z dn. 06.11.2008 r.) i umowg O roboty
budowlane,

e wspotpraca z Inspektorem rob6t budowlanych,

e W porozumieniu z Inspektorem w zakresie robot ogélnobudowlanych:

» reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,
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dopilnowanie, zeby caty zakres rzeczowy objety dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot - zostat wykonany,
nadzér nad jakoscig wykonywanych rob6t i kontrola jakosci materiatdw celem
unikniecia zastosowania materiatow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbior i rozliczenie robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
- w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia poprzez wpis
do dziennika budowy,

sprawdzanie, odbior i rozliczenie skonczonych elementow roboét
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu - w terminie do 2 dni roboczych
od daty otrzymania zgloszenia poprzez wpis do dziennika budowy (wg.
uzgodnionego z Wykonawcg harmonogramu miesiecznych  wypfat
za skonhczone elementy robot),

sprawdzenie, odbior i rozliczenie robo6t objetych odbiorem koncowym —
w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu o zakonczeniu przedmiotu
umowy potwierdzenie w dzienniku budowy osiggniecia gotowosci do odbioru,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych, ktérych obowigzek
przeprowadzenia wynika z przepisdw szczegolnych,

wydawanie  kierownikowi budowy polecen dotyczacych usuwania
nieprawidtowosci lub zagrozen,

egzekwowanie od Wykonawcy | przedstawianie, na kazde zadanie
Zamawiajgcego, dokumentow/dowodow dopuszczenia do  stosowania
materiatdw i wyrobow budowlanych,

egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bgdZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robat,

wstrzymanie dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywotaé zagrozenie lub spowodowata niedopuszczalng niezgodnosc
z dokumentacjq projektowa.

wskazywanie mozliwosci powstania ewentualnych opodznien lub zagrozen
w realizacji zadania,

analiza i ocena dotyczaca proponowanych przez wykonawce sposobow
rozwigzywania powstatych problemow oraz przewidywanych zagrozen,
uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajgcego radach budowy,
przyjecie od wykonawcy skompletowane] dotyczacej dokumentacji
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletnosci poprzez dokonanie stosownej
adnotacji i uczestniczenie ~w  czynnosciach  odbioru kohcowego
przekazywanego zadania (dotyczy etapow i catosci),

uczestniczenie w odbiorze koncowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz
przegladach gwarancyjnych jak réwniez uczestnictwo w postepowaniu
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie budynku.
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Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Inwestora niezwilocznie (najpdzniej
w terminie 24 godzin) o zaistniatych na budowie nieprawidtowosciach.
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Inspektor zobowigzuje sie stawia¢ sie na terenie budowy bez dodatkowego
wezwania na czas wykonywania rob6t wymagajacych jego nadzoru i dokumentowaé
swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robot, ktore zostaty
przez niego sprawdzone.
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Strony ustalajg wynagrodzenie za powierzone prace, ktére zgodnie ze ztozong ofertg
WYNOSI: vovvveieiiiieiennns zt. brutto

Rozliczanie naleznosci za nadzér odbywaé sie bedzie fakturami/rachunkami
przejsciowymi.
Wyptata wynagrodzenia nastgpi w ciggu 14 dni od przedtozenia Inwestorowi faktury
VAT/rachunku, po dokonaniu odbioru przejsciowego/koncowego zgtaszanych przez
wykonawce robét, potwierdzonego protokotem odbioru.
Ptatnosc realizowana bedzie raz na kwartat poczawszy od IV kwartatu 2010 r. —
w czterech czesciach: | czesc - w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego,
Il — wwys. ok. 20 %, Il - w wys. 20 % i IV pozostata nalezno$¢ - po dokonaniu
odbioru koncowego.
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Inspektor zaptaci Inwestorowi kare umowng w razie odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Inspektor — w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego.
Inwestor zaptaci Inspektorowi kare umowng w razie odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Inwestor — w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego.
Za nieterminowg zaptate faktur/rachunkéw Inwestor zaptaci Inspektorowi odsetki
ustawowe.
Niezaleznie od kar umownych strony mogq dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, gdy szkoda przekracza wartos¢ kar
umownych.
Naleznosci z tytutu kar umownych potrgcane bedg przez Inwestora z wynagrodzenia
przystugujacego Inspektorowi.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgs ze stron, Inspektorowi nalezy sie
wynagrodzenie za zakohczony, odebrany i rozliczony przez niego etap robot.
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W zakresie nienormowanym niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, za$ wszelkie spory rozstrzyga¢ bedzie Sad Rejonowy
w Lezajsku.
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Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Inwestora
i jeden dla Inspektora.

INWESTOR INSPEKTOR

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY

3z3



