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Zał. Nr 2- wzór umowy
UMOWA NR OR.O32…….2017
O PEŁNIENIE NADZORU 
zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy: Gminą Miasto Leżajsk, reprezentowaną przez Burmistrza Ireneusz Stefańskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mariusza Pacyniaka, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a Firmą/Panem/Panią: ………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
 ………………………… 

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje sprawowanie w imieniu Zamawiającego usługę nadzoru nad robotami budowlanymi p.n.: „Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Leżajsku” przy ul. Braci Śniadeckich 8, realizowanych dla Części 1 - Przebudowa budynku przedszkola w zakresie robót elektrycznych/sanitarnych i gazowych* - zgodnie ze złożoną ofertą w zakresie zapytania ofertowego. 

2. Roboty realizowane są w ramach projektu p.n.: „Poprawa jakości systemu oświaty w Leżajsku poprzez przebudowę i doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 3” i dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola. 

3. Nadzór obejmuje części zamówienia*: 

-  Część 1 -  wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne,

-  Część 2 -  wewnętrzne instalacje sanitarne, c.w.u., solarna i centralnego ogrzewania.

4. Wykonawca zobowiązuje się nadzór wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
§2

1. Wykonawca oświadcza, że nadzór sprawowany będzie przez następujące osoby (w dalszej treści umowy zwane Inspektorami robót) posiadające uprawnienia budowlane wymagane do pełnienia nadzoru: 
	L.p.
	Nazwa części zamówienia
	Imię nazwisko

Inspektora robót
	Nr uprawnień budowlanych 

z podaniem specjalizacji 
	Podstawa dysponowania Inspektorem robót 

	1)
	*Część 1 - nadzór w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
	
	
	

	2)
	*Część 2 - nadzór w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych, c.w.u, solarnej i co
	
	
	


2. Zmiana Inspektorów robót może być dokonana w formie zawartego Aneksu do niniejszej Umowy, w przypadku spełnienia warunków wymaganych zamówieniem w związku z tą zmianą - po akceptacji przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących powyższej zmiany.
§3

Termin realizacji umowy:

1) rozpoczęcie - z datą zawarcia umowy o pełnienie nadzoru, 
2) zakończenie - do rozliczenia nadzorowanych robót po odbiorze końcowym - nie dłużej niż do 10 sierpnia 2017 r. oraz udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych.
*- alternatywnie –dla dotyczących części zamówienia
§4

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji umowy będzie ……………… - ………………(tel. 17 2427 333 w. ….., e-mail: …………………………..@miastolezajsk.pl).
2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji umowy będzie …………… …………… - …………………  (tel. ……………, e-mail: …………………………..@.....................).

3. Zmiana ww. przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej strony bez konieczności sporządzania Aneksu do umowy.
§5
1. Nadzór będzie sprawowany na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pozwolenia na budowę (decyzja Starosty Leżajskiego Nr 114/2013 z dnia 08.04.2013 r.) i na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia 6.12.2016 r. realizowaną przez wykonawcę robót: Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy.
2. Wskazany  w § 4 ust. 1 przedstawiciel Zamawiającego udostępni Inspektorowi robót ww. dokumentację w formie elektronicznej - w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
3. Zakres nadzoru stanowiącego przedmiot umowy obejmuje: 

1)
współpracę z Inspektorami robót dla zakresu robót budowlanych i innych instalacyjnych*, 
2)
w porozumieniu z prowadzącym nadzór Inspektorem w zakresie robót ogólnobudowlanych:

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) egzekwowanie od Wykonawcy przedstawienia dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych, 

c) nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

d) sprawdzanie i wpis dotyczący odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających do dziennika budowy - w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, 

e) sprawdzanie książki obmiaru robót prowadzonej przez kierownika budowy/robót dla dotyczącego odbieranego zakresu robót - w terminie do 3 dni roboczych od daty jej przekazania przez ww.,

f) sprawdzanie i wpis dotyczący zakresu robót podlegającego odbiorowi częściowemu – w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy (w tym na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem do umowy o roboty budowlane),

g) sprawdzenie robót objętych odbiorem końcowym - w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy - z potwierdzeniem w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do odbioru, 

h) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych, 

i) wydawanie kierownikowi budowy/kierownikowi robót poleceń dotyczących usuwania zauważonych nieprawidłowości lub zagrożeń, 

j) egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

k) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową. 

l) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania, 

m) analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń, 

n) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego radach/naradach budowy, 

o) przyjęcie od Wykonawcy skompletowanej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i udział w czynnościach odbiorów częściowych i w odbiorze końcowym, 

*- alternatywnie –dla dotyczących części zamówienia
p) udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych. 

§6
1. W przypadku zaistniałych w zakresie niniejszej umowy nieprawidłowości, przedstawiciel Wykonawcy zobowiązuje się o tym niezwłocznie zawiadamiać przedstawiciela Zamawiającego (przedstawiciele wskazani w § 4) - najpóźniej w ciągu 36 godzin od powzięcia informacji o nieprawidłowości. 
2. Powyższe wymaganie dotyczy niedozwolonych zamówieniem powiązań Wykonawcy, bądź Inspektorów robót z wykonawcą robót budowlanych, z kierownikiem budowy czy kierownikiem robót instalacyjnych* – powstałych w trakcie realizacji umowy. 

3. Przekroczenie ww. wymagania w przypadku wykonania przynajmniej jednej czynności  może skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
§7
Inspektor robót zobowiązany jest się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone. 
§8
1. *Wartość umowy stanowiąca wynagrodzenie za powierzone prace, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: …………………zł brutto 

słownie:…………………………………………………………..………(w tym podatek VAT ……);
równa jest iloczynowi zaoferowanej ilości  …….. godzin i średniej stawki godzinowej w wysokości …… zł,gr.
2. *Płatności częściowe za nadzór odbywać się będą w dwóch ratach na podstawie faktur/rachunków przejściowych wystawianych w I dekadzie  marca i w I dekadzie maja. Płatności częściowe realizowane będą w kwotach odpowiadających ilości …… godzin usługi nadzoru wyodrębnionych w ofercie za okres od zawarcia umowy do końca lutego i ilości …… godzin usługi nadzoru wyodrębnionych w ofercie za okres od początku marca do końca kwietnia -  tj. I rata wysokości  ……………………………zł,gr , II rata wysokości  ……………………zł,gr. 
3. *Ostatnia rata w pozostałej kwocie wartości umowy  -t.j. -…………………. zł, gr odpowiadającej pozostałej ilości godzin nie mniejszej niż 20 % ich ilości łącznej - będzie wypłacona po odbiorze końcowym robót i ich rozliczeniu końcowym przez Wykonawcę. 
4. Opis faktury przez przedstawiciela Zamawiającego o wykonaniu umownego zakresu  nadzoru w zakresie określonym w § 5 ust 1 i ust. 3 z wyłączeniem ust. 3 pkt 2 lit. ”p” - będzie zarazem potwierdzeniem ilości godzin świadczonej usługi nadzoru za dotyczący okres.
5. Faktury będą wystawiane z następującym wyszczególnieniem:
nabywca - Miasto Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, NIP 816167010,


odbiorca – Urząd miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1.
6. Wypłata wynagrodzenia będzie następować w ciągu 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu faktury /rachunku. 
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną *:

1) w razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego określonego                 w § 8 ust. 1 umowy ,
2)  w wysokości 0,30 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, w przypadku przekroczenia terminów wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 2 lit. d), e) i f),

3)  w wysokości 0,75 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, w przypadku przekroczenia terminów wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 2 lit. g),
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną*:

1) w razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego określonego                w § 8 ust. 1 umowy,
*- alternatywnie –dla dotyczących części zamówienia
2) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku zwłoki w terminie udostępnienia Inspektorowi robót dokumentacji wskazanej  w § 5 ust. 2. 
3. Za nieterminową zapłatę faktur/rachunków Wykonawca może żądać od Inwestora zapłaty  odsetek ustawowych.

4. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych.

5. Należności z tytułu kar umownych mogą być potrącane będą przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§10
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze stron, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za zakończony, odebrany i rozliczony przez niego etap robót. 
§11
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§12
W zakresie nieunormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo budowlane. 
§13
Wszelkie ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Leżajsku. 

§14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY: 







WYKONAWCA:
KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY:
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