

ZP.271.1.3.2019

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Budowa parkingu, ul. Prusa, ul. Łagodnej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej - w Leżajsku”
z podziałem na części zamówienia p.n.:

Część 1 Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku.

Część 2 Budowa ul. Prusa w Leżajsku.

Część 3 Budowa ul. Łagodnej w Leżajsku.

Część 4 Przebudowa ul. Armii Krajowej w Leżajsku.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokościach:

na Część 1 - 350 000,00 zł,

na Część 2 - 350 000,00 zł,

na Część 3 - 250 000,00 zł,

na Część 4 - 200 000,00 zł,

2. Wykonawcy, którzy w terminie złożyli oferty na poszczególne części:

Część 1 Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku.

NUMER OFERTY	FIRMA I ADRES WYKONAWCY	CENA OFERTY (zł, gr)	OKRES GWARANCJI	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	AKCEPTACJA WARUNKÓW PŁATNOŚCI (do 30 dni zgodnie z SIWZ)
1	Firma STAR 33-240 Żabno ul. Warszawska 87	383 815,18	60 miesięcy	do dnia 12.07.2019 r.	tak
2	PPHU AGROPOL-BIS s.c. 37-125 Czarna 562	338 673,29	72 miesiące	do dnia 12.07.2019 r.	tak
4	FHUP BRUK-MAR Łukasz Marut Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów	313 875,83	84 miesiące	do dnia 12.07.2019 r.	tak
6	„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91 39-304 Czermin	432 090,66	84 miesiące	do dnia 12.07.2019 r.	tak
7	ACTIVER Sp. z o. o., Stare Miasto 150, 37-300 Leżajsk	347 924,06	84 miesiące	do dnia 12.07.2019 r.	tak
8	Firma BRUX Czenczek W., Kucło A., ul. Spółdzielcza 8 37-300 Leżajsk	342 634,99	84 miesiące	do dnia 12.07.2019 r.	tak
11	MARMIR s.c. Marek Ziemniak i Mirosław Sabat, Nowy Kamień 238, 36-051 Kamień	417 055,47	84 miesiące	do dnia 12.07.2019 r.	tak

Część 2 Budowa ul. Prusa w Leżajsku.

NUMER OFERTY	FIRMA I ADRES WYKONAWCY	CENA OFERTY (zł, gr)	OKRES GWARANCJI	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	AKCEPTACJA WARUNKÓW PŁATNOŚCI (do 30 dni zgodnie z SIWZ)
1	Firma STAR, 33-240 Żabno ul. Warszawska 87	241 028,68	60 miesięcy	do dnia 9.08.2019 r.	tak
2	PPHU AGROPOL BIS s.c. 37-125 Czarna 562	247 516,43	72 miesiące	do dnia 9.08.2019 r.	tak
3	UNI-BRUK Usługi Budowlane i Brukarskie Bogusław Kozyra 37-300 Leżajsk ul. Św. Królowej Jadwigi 33A	245 170,45	72 miesiące	do dnia 9.08.2019 r.	tak
4	FHUP BRUK-MAR Łukasz Marut Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów	229 616,40	84 miesiące	do dnia 9.08.2019 r.	tak
5	PPHU Loryś Maria Hucisko 179 37-311 Wola Zarczycka	243 844,66	84 miesiące	do dnia 9.08.2019 r.	tak
6	„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91 39-304 Czermin	282 099,89	84 miesiące	do dnia 9.08.2019 r.	tak
7	ACTIVER Sp. z o. o., Stare Miasto 150, 37-300 Leżajsk	292 661,75	84 miesiące	do dnia 9.08.2019 r.	tak
8	Firma BRUX Czenczek W., Kucło A., ul. Spółdzielcza 8 37-300 Leżajsk	247 594,94	84 miesiące	do dnia 9.08.2019 r.	tak
11	MARMIR s.c. Marek Ziemniak i Mirosław Sabat, Nowy Kamień 238, 36-051 Kamień	308 540,11	84 miesiące	do dnia 9.08.2019 r.	tak

Część 3 Budowa ul. Łagodnej w Leżajsku.

NUMER OFERTY	FIRMA I ADRES WYKONAWCY	CENA OFERTY (zł, gr)	OKRES GWARANCJI	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	AKCEPTACJA WARUNKÓW PŁATNOŚCI (do 30 dni zgodnie z SIWZ)
1	Firma STAR, 33-240 Żabno ul. Warszawska 87	172 185,87	60 miesięcy	do dnia 30.06.2019 r.	tak
4	FHUP BRUK-MAR Łukasz Marut Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów	289 036,52	84 miesiące	do dnia 30.06.2019 r.	tak
6	„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91 39-304 Czermin	198 999,70	84 miesiące	do dnia 30.06.2019 r.	tak
7	ACTIVER Sp. z o. o., Stare Miasto 150, 37-300 Leżajsk	218 302,01	84 miesiące	do dnia 30.06.2019 r.	tak

10	FSW INSTAL Waldemar Flis Wola Zarczycka 20g	141 884,02	84 miesiące	do dnia 30.06.2019 r.	tak
11	MARMIR s.c. Marek Ziemniak i Mirosław Sabat, Nowy Kamień 238, 36-051 Kamień	217 667,49	84 miesiące	do dnia 30.06.2019 r.	tak

Część 4 Przebudowa ul. Armii Krajowej w Leżajsku.

NUMER OFERTY	FIRMA I ADRES WYKONAWCY	CENA OFERTY (zł, gr)	OKRES GWARANCJI	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	AKCEPTACJA WARUNKÓW PŁATNOŚCI (do 30 dni zgodnie z SIWZ)
4	FHUP BRUK-MAR Łukasz Marut Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów	269 665,51	60 miesięcy	do dnia 30.06.2019 r.	tak
6	„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91 39-304 Czermin	294 996,16	60 miesięcy	do dnia 30.06.2019 r.	tak
9	Zakład Budowy Dróg i Transportu Sebastian Babiś Wierzawice 850 37-300 Leżajsk	277 368,63	60 miesięcy	do dnia 30.06.2019 r.	tak
11	MARMIR s.c. Marek Ziemniak i Mirosław Sabat, Nowy Kamień 238, 36-051 Kamień	320 157,87	60 miesięcy	do dnia 30.06.2019 r.	tak

Uwaga:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji jw. przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone wg wzoru zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

BURMISTRZ
mgr inż. Ireneusz Siejański