Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego ogtoszonego przez Gmine Lubomierz
ogtoszenie nr 563866-N-2018 z dnia 25.05.2018r. nr postepowania
ZP.271.7.2018

na robote budowlang, zadanie:

Przebudowa budynku na funkcje ziobka wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng w Wojciechowie

Na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych, (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.)
Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia w nastepujgcym zakresie:

1. Zmienia sie tres¢ w SIWZ w punkcie 10 Termin wykonania zamdwienia
gdzie ppkt 10.3 otrzymuje brzmienie:

»1ermin realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie do
31.10.2018r.”

2. Zmienia sie tres¢ w SIWZ w punkcie 23 Miejsce, termin i sposob
ztlozenia oferty gdzie zapis ,11.06.2018 do godz.12.00” zastepuje sie
zapisem 15.06.2018r. do godz.10.00

Odpowiednio w catej SIWZ:

zapis ,11.06.2018r.” zastepuje sie zapisem ,15.06.2018r.”,
zapis ,12.00” zastepuje sie zapisem ,10.00”,

zapis ,12.30” zastepuje sie zapisem ,,10.30”
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