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KODY CPV 

71320000-7 USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 

45230000-8  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LINII 

KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK I KOLEI, 

WYRÓWNYWANIE TERENU. 

45100000-8  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45111200-0   ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

45112700-2  ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU 

45231000-5   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I 

LINII ENERGETYCZNYCH 

45232130-2  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA WÓD BURZOWYCH 

45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG  

45233150-5  ROBOTY W ZAKRESIE REGULACJI RUCHU  

45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

45233220-7  ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

45233221-4 MALOWANIE NAWIERZCHNI 

45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Funkcjonalno - Użytkowy: Przebudowa ulicy Majowej w Lubomierzu 

 

 

2 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

2.2. Warunki wykonania prac projektowych i odbioru robót budowlanych 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

3. USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, ZARZĄDZENIA, NORMY, I INNE 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. PISMO  DONOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW  

2. NOTATKA DOTYCZĄCA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. RYSUNEK NR 01 – PLAN ORIENTACYJNY 

2. RYSUNEK NR 02.1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3. RYSUNEK NR 02.2 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia na przebudowę ulicy Majowej z zapleczem i infrastrukturą w Lubomierzu jest 

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz 

przeprowadzenie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. 

W zakres dokumentacji projektowej winny wchodzić: 

− kompletny projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiający 

uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalającej na prowadzenie prac budowlanych lub 

zaświadczenia o braku sprzeciwu do złożonego wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych nie 

wymagających zgłoszenia -  w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, 

− projekt budowlany powinien uwzględniać rozwiązania w zakresie: 

• informacji, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do 

rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – rejon ulicy Majowej zlokalizowany jest w obszarze 

staromiejskim w Lubomierzu, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1814/382 z 

dnia 25.11.1956 r., 

• informacji o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi, 

• obszaru oddziaływania obiektu, 

• ochrony przyrody, 

• oceny oddziaływania na środowisko, 

• pozwolenia wodno-prawnego, 

• zagospodarowania przestrzennego, 

• geodezyjnej ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 

− sporządzenia mapy do celów projektowych terenu objętego zamierzeniem, 

− uzgodnione projekty wykonawcze dla poszczególnych branż (branża drogowa, sanitarna w 

zakresie odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz branży elektrycznej i 

teletechnicznej w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji z elementami zagospodarowania, 

− projekty likwidacji kolizji branżowych, 

− projekt docelowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządzającego ruchem, 

− projekty tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządzającego ruchem, 
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− szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich rodzajów prac 

objętych projektem, 

− wystąpienie o uzyskane zgody właścicieli gruntów na dysponowanie gruntem jeżeli zajdzie taka 

potrzeba – dotyczy działek nie będących we władaniu Inwestora – np. poprowadzenie odcinka 

sieci przez inne działki niż drogowe, 

− inne opracowania - projekty rozbiórek,  badania, uzgodnienia itp. - w niezbędnym dla 

wykonania zadania zakresie. 

 

Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca winien zabezpieczyć teren prowadzenie prac 

poprzez zabezpieczenia przewidziane w tymczasowej organizacji ruchu oraz, jeżeli uzna to za zasadne, 

dodatkowe zabezpieczenia wykonane w ramach organizacji zabezpieczenia budowy. 

Prace pomiarowe winny być wykonane przez uprawnionego geodetę. Prace pomiarowe wykonać 

zgodnie z obwiązującymi wytycznymi technicznymi określonymi przez Głównego Geodetę Kraju i Główny 

Urząd Geodezji i Kartografii. 

 

Roboty rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe w ramach niniejszego zadania polegać będą na: 

− rozbiórce nawierzchni jezdni, chodników, zatok i zjazdów, 

− na etapie korytowania mogą pojawić się pod istniejącą nawierzchnią stare nawierzchnie 

drogowe, 

− rozbiórce istniejących słupów jeśli zostały określone jako kolizyjne, 

− demontażu istniejących znaków drogowych, 

− rozbiórce elementów kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej. 

Włazy i kraty wpustów pochodzących z demontażu Wykonawca przekaże na składowisko 

wskazane przez Inwestora, zlokalizowane w odległości do 15 km od miejsca prowadzenia prac. 

Roboty rozbiórkowe wykonawca winien prowadzić zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP i zasadami sztuki budowlanej. 

Materiały pochodzące z rozbiórki i nadające się do ponownego wbudowania:  kostka kamienna, 

krawężniki kamienne, kostka wibroprasowana w stanie dobrym, stalowe włazy i kraty wpustowe studni 

kanalizacyjnych stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca przekaże materiał własnym kosztem i 

staraniem na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Składowisko znajdować się będzie w odległości 

nie większej niż 15 km od miejsca prowadzenia prac. Kostkę kamienną należy przewozić samochodami 

samowyładowczymi. Kostkę wibroprasowaną oraz stalowe włazy i kraty należy przewozić na paletach 

transportowych, zabezpieczona przed rozpieczętowaniem np. poprzez spięcie taśmami lub zabezpieczenie 

folią. Palety oraz zabezpieczenie kostki winien dostarczyć wykonawca. Wykonawca przekazując 
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zamawiającemu kostkę rozbiórkową przekazuje ją wraz z paletami transportowymi. 

Pozostałe materiały rozbiórkowe stanowić będą własność wykonawcy. Zagospodarowanie materiałów 

rozbiórkowych i ich właściwa utylizacja jest zadaniem Wykonawcy. 

 

Zadanie w swoim zakresie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Majowej z 

zapleczem i infrastrukturą  polegającej na: 

− robotach przygotowawczych i rozbiórkowych, 

− zabezpieczeniu kolizji sieciowych, 

− przebudowie układu drogowego, 

− przebudowie sieci wodociągowej, 

− regulacji zwieńczeń studni kanalizacji sanitarnej i telekomunikacji, 

− budowie, przebudowie i renowacji kanalizacji deszczowej, przykanalików deszczowych  wg 

oznaczeń na PZT, 

− likwidacji kolizji z infrastrukturą podziemną oraz zabezpieczenie sieci na czas trwania robót, 

− instalacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - wygrodzenia, poręcze wg potrzeb 

bezpieczeństwa ruchu, 

− remoncie murów oporowych oraz schodów kamiennych wraz z balustradami, 

− wykonaniu docelowej organizacji ruchu, 

− montażu elementów małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci, 

− robotach wykończeniowych i porządkowych. 

 

Dodatkowo na etapie realizacji przedmiotowego zadania należy zapewnić pełnienie nadzoru 

autorskiego oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego jeżeli będzie wymagany, zgłoszenie zakończenia 

robót i skuteczne uzyskanie przyjęcia zgłoszenia lub złożenie wniosku o pozwolenia na użytkowanie po 

zakończeniu prac jeżeli będzie ono wymagane. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

 

Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Branża drogowa 

Inwestycja zlokalizowana jest w mieście Lubomierz, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo 

dolnośląskie. Odcinki ulic objęte opracowaniem są drogami o klasie technicznej L i D.  

Ulica Majowa stanowi jedno z głównych połączeń komunikacyjnych w centrum Lubomierz w kierunku 

Olesznej Podgórskiej i Radoniowa. 

W chwili obecnej ulica Majowa posiada: 

− na odcinku od skrzyżowania z ul. Krótką ( droga gminna nr G000006) do skrzyżowania z ul. 
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Gryfiogórską (droga powiatowa nr  2511D) jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu o szerokości od 

6,5 do 12,2 m, o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej ograniczonej krawężnikami 

betonowymi, 

− na odcinku zaplecza jedną jezdnię o nawierzchni tłuczniowej o jednym pasie ruchu o szerokości 

około 3,50 m z poboczami gruntowymi, 

− na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów (droga gminna nr G00004) do skrzyżowania ul. 

Gryfiogórską  obustronny chodnik o szerokości około 2,0 metra, o nawierzchni z kostki 

betonowej i masy mineralno-bitumicznej. Na przedmiotowym odcinku w pasie drogi znajdują 

się także zieleńce. 

 

Branża elektryczna 

 Obecnie w obszarze planowanej inwestycji znajdują się sieci elektroenergetyczne zasilania oraz 

oświetlenia drogowego. Przebudowa sieci oprócz usunięcia ewentualnych kolizji nie jest objęta inwestycją. 

 

Branża sanitarna 

Obecnie w ul. Majowej oraz na zapleczu ul. Majowej zlokalizowane są sieci wodociągowe, sanitarne i 

deszczowe. Stan sieci jest róznorodny, a często ich autentyczny przebieg nie znany.  

➢ Sieci wodociągowe - są skorodowane i nieszczelne, zabezpieczenie ppoż nie dostosowane do 

obecnych przepisów; nowe przyłącza prowadzą do budynku o nr 1 oraz 18A; 

➢ Kanalizacja sanitarna - większość kanałów i studni jest w dobrym stanie technicznym; 

➢ Kanalizacja deszczowa – na ul. Majowej funkcjonuje kilka odcinków kanalizacji deszczowej 

odprowadzających często w sposób niekontrolowany i nie zawsze znany wody opadowe i roztopowe 

z analizowanego obszaru. Studnie, przykanaliki deszczowe i wpusty uliczne są w  większości w złym 

stanie i nie funkcjonują prawidłowo. Rury spustowe nie są podłączone do kanalizacji. 

 

Branża telekomunikacyjna 

 Obecnie w obszarze planowanej inwestycji znajdują się sieci kanalizacji telekomunikacyjnej. 

Przebudowa istniejących sieci oprócz usunięcia ewentualnych kolizji nie jest objęta inwestycją, ale można 

rozważyć zaprojektowanie kanału technologicznego, choć wobec istnienia kanalizacji teletechnicznej wzdłuż 

całego przebiegu ulicy istnieje możliwość odstąpienia od tej czynności. 

 

Branża drogowa – założenia projektowe 

Dla ulicy Majowej projektuje się przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego o następujących 

parametrach: 

− klasa techniczna L, 

− kategoria – droga wewnętrzna , według zapisów MPZP- droga gminna, 
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− szerokości jezdni od 6,5 m do 12,2 m, 

− konstrukcję nawierzchni jezdni  zaprojektować na KR-2, dostosowując do przeprowadzonej w 

poprzednich latach rewitalizacji nawierzchni Placu Wolności; 

− konstrukcję nawierzchni jezdni z kostki bazaltowej typu „kocie łby” zaprojektować w oparciu o 

założenia wykorzystania ok 60% materiałów pochodzących z rozbiórki, 

− wstępnie zakłada się wykonanie koryta na głębokość 50 cm po uprzedniej rozbiórce masy 

mineralno-bitumicznej i starej nawierzchni z kostki kamiennej, ułożenie warstwy odsączającej z 

pospółki o grubości  15 cm, ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm, ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 

bazaltowej tzw. „kocie łby” na warstwie zagęszczonej podsypki cementowo-piaskowej o 

grubości 10 cm. 

− jezdnie obramować krawężnikiem kamiennym granitowym 15x30 cm posadowionym na ławie z 

betonu, 

− nawierzchnie chodników o szerokości min. 2,0 metry, wykonać z kostki kamiennej granitowej 

surowo łupanej 9/11 cm oraz płyt granitowych ciętych płomieniowanych o wymiarze 80x60x5 

cm ułożonych w jednym rzędzie krótszym bokiem do krawężnika z odstępem co 20 cm miedzy 

płytami. Zakłada się wykonanie koryta na głębokość 25 cm po uprzedniej rozbiórce  starej 

nawierzchni,  ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 20 cm, ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej i płyt na warstwie 

zagęszczonej podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm. Nawierzchnie chodnika 

obramować obrzeżem granitowym o wymiarach 8x30 cm. 

− nawierzchnie utwardzonego pobocza wykonać z kostki kamiennej granitowej surowo łupanej 

9/11 cm ułożonej na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o grubości 25 cm i zagęszczonej podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, 

− zjazdy wykonać analogicznie do konstrukcji utwardzonego pobocza, 

− zieleńce urządzić poprzez uporządkowanie, humusowanie i obsiew mieszanką trawa niskich. 

− szacowane projektowane długości i powierzchnie: 

• długość odcinka A-A’ – 283,2 m, 

• powierzchnia jezdni – 2.300,0 m2 

• powierzchnia chodników z kostki i płyt – 844,2 m2 

• powierzchnia utwardzonego pobocza  – 338,1 m2 

• powierzchnia zieleńców  – 281,0 m2 

• powierzchnia zjazdów  – 96,1 m2 

• długość krawężników kamiennych – 612,5 m 

• długość obrzeży kamiennych – 269,0 m 
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Dla zaplecza ulicy Majowej projektuje się przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego o 

następujących parametrach: 

− klasa techniczna D, 

− kategoria – droga gminna, 

− szerokości jezdni 3,5 m, 

− konstrukcję nawierzchni jezdni  zaprojektować na KR-1, 

− konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektować z betonu asfaltowego, 

− wstępnie zakłada się wykonanie koryta na głębokość 40 cm po uprzedniej rozbiórce starej 

nawierzchni z tłucznia, ułożenie warstwy odsączającej z pospółki o grubości  15 cm, ułożenie 

warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm, 

ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej grubości 10 cm. 

− jezdnie obramować jednostronnie krawężnikiem betonowym 15x22 cm posadowionym na 

ławie z betonu, 

− nawierzchnie utwardzonego pobocza wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 25 cm i z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem lepiszczem 

asfaltowym i grysem, 

− zjazdy wykonać analogicznie do konstrukcji jezdni, 

− szacowane projektowane długości i powierzchnie: 

• długość odcinka B-B’ – 232,7 m, 

• powierzchnia jezdni – 767,7 m2 

• powierzchnia utwardzonego pobocza  – 343,5 m2 

• powierzchnia zjazdów  – 144,6 m2 

• długość krawężników betonowych – 190,1 m 

 

Branża sanitarna – założenia projektowe 

Na terenie inwestycji przewiduje się uporządkowanie systemu zaopatrzenia w wodę                              

i odprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodno-

kanalizacyjnej. Projektowane elementy sieci wodnej i kanalizacyjnej  muszą posiadać niezbędne opinie 

techniczne, certyfikaty i atesty w celu zapewnienia prawidłowego wykonania  sieci. Kolizje 

projektowanych sieci z innym uzbrojeniem należy usunąć w oparciu o warunki techniczne usunięcia 

kolizji wydane przez Właścicieli / Zarządców sieci. Dokumentacje projektowe wykonywać w oparciu o 

warunki i w uzgodnieniu z Zarządcami sieci.  

W poniżej tabeli zestawiono założenia projektowe w rozbiciu na poszczególne sieci:  
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SIEĆ WODOCIĄGOWA  

1. Od ulicy Krótkiej do ulicy Gryfiogórskiej istniejący stary wodociąg woD100, przebudować na 
sieć min. DN110, PE wraz z przyłączami do budynków w zakresie średnic DN32mm. Na każdym 
przyłączy zabudować zasuwę.  
Orientacyjna długość wodociągu wyniosą: 

➢ Sieć DN110, PE, L= ok. 280 m, 
➢ Przyłącza Dn32, PE -  ok. 19 szt. L= ok. 110 m, 

Wymianę przyłączy zaprojektować łącznie z odcinkami instalacji do wodomierzy. 
Na przedmiotowym odcinku należy uwzględnić zabudowę hydrantu ppoż. 

2 Odcinek skrzyżowania z ul. Partyzantów 
Orientacyjna długość projektowanego wodociągu wyniesie: 

➢ Sieć DN80, PE, L= ok. 25 m, 
➢ Dodatkowa sieć DN110, PE,  L=ok25 m, 
➢ Przyłącza Dn32, PE -  ok. 1 szt. L= ok. 25 m, 

Wymianę przyłącza zaprojektować łącznie z zasuwą i odcinkiem instalacji do wodomierza. 

KANALIZACJA SANITARNA 

1 Zaplecze ulicy Majowej – regulacja włazów studni – około 8 szt. 
 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

  

1. Od skrzyżowania z ul. Gryfiogórską do skrzyżowania z ul. Krótką istniejący kanał deszczowy 
kD600 przebudować w obrębie pasa drogowego z zabudową studni rewizyjnej betonowej 
DN1500. W oparciu o zabudowana studnię zaprojektować kolektor wzdłuż ulicy ze studniami 
rewizyjnymi betonowymi DN1000 pozwalającymi na włączenie przykanalików wpustów 
deszczowych betonowych DN500 zwieńczonych kratką żeliwną klasy D400 oraz podejść pod 
rury spustowe z rynien otaczających budynków. Istniejące wpusty podlegają przebudowie i 
włączeniu do projektowanej sieci, poza dwoma wpustami przy skrzyżowaniu z ul. Gryfiogórską 
które należy wymienić wraz z przykanalikami i wpiać poprzez studnię do istniejącego kanału 
kD250. Studnie zwieńczyć włazami żeliwnymi klasy D400. 
 
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są kolektora deszczowego kD600 i kD250 
 
Szacunkowe ilości kanału deszczowego do budowy i przebudowy:  

➢ studnie betonowe DN1000-1500 – 10 szt. 

➢ sieć kanalizacji deszczowej DN600, L= ok. 15 m 

➢ sieć kanalizacji deszczowej DN250-315, L= ok. 190 m 
➢ przykanaliki i wpusty deszczowe osadzone na studni betonowej DN500 osadnikowej – 

15 szt., przykanaliki DN200 L= ok. 85 m 

➢ przykanaliki i podejścia pod rury spustowe z rynien, zakończone studzienką osadnikiem 
do rynien – 14 szt., przykanaliki DN160 L= ok. 92 m 
 

2. Zaplecze ul. Majowej – w oparciu o istniejącą studnię Sd11, którą należy przebudować, 
zaprojektować kolektor wzdłuż ulicy ze studniami inspekcyjnymi DN425-600 pozwalającymi na 
włączenie przykanalików wpustów deszczowych betonowych DN500 zwieńczonych kratką 
żeliwną klasy D400 oraz podejść pod rury spustowe z rynien otaczających budynków. Studnie 
zwieńczyć włazami żeliwnymi klasy D400. 
 
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są kolektora deszczowego kD600. 
 
Szacunkowe ilości kanału deszczowego do budowy i przebudowy:  

➢ studnie betonowe DN1000 – 1 szt. 
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➢ studnie rewizyjne DN425-600 – 9 szt. 

➢ sieć kanalizacji deszczowej DN250-315, L= ok. 175 m 
➢ przykanaliki i wpusty deszczowe osadzone na studni betonowej DN500 osadnikowej – 

5 szt., przykanaliki DN200 L= ok. 24 m 

➢ przykanaliki i podejścia pod rury spustowe z rynien, zakończone studzienką osadnikiem 
do rynien – 13 szt., przykanaliki DN160 L= ok. 85 m 

 

 

Branża elektryczna – założenia projektowe 

 Zakres branży elektrycznej ogranicza się do zabezpieczenia i usunięcia ewentualnych  kolizji 

projektowanego zagospodarowania z istniejącą siecią infrastruktury w przypadku ich skrzyżowania.  

 

Branża telekomunikacyjne – założenia projektowe 

 Zakres branży telekomunikacyjnej obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 

w obszarze planowanej inwestycji w zakresie kolizji, które mogą wystąpić z projektowaną droga i siecią 

wodociągową oraz kanalizacją deszczową. Można zaprojektować kanał technologiczny lub odstąpić o jego 

budowy z powodu istnienia wzdłuż całego przebiegu kanalizacji teletechnicznej. Istniejące pokrywy studni 

podlegają regulacji, wymianie na nowe w przypadku ich uszkodzenia – ok. 8 szt. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami prawa, 

wytycznymi oraz normami branżowymi i szczegółowymi postanowieniami niniejszego PFU. W szczególności 

wykonawca zobowiązany jest do: 

− wykonania nawierzchni tymczasowych, zabezpieczeń ruchu tymczasowego dla pojazdów i 

pieszych, 

− uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich opracowań geotechnicznych, 

geodezyjnych, badań, pomiarów, warunków technicznych i uzgodnień oraz decyzji wymaganych 

prawem, 

− przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji projektowej, 

− opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu, a 

następnie wyniesienia i utrzymania organizacji, 

− realizacji projektu w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację, 

− prowadzenia badań kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych, 

− prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrębnymi przepisami, 

− przedstawienia i wdrożenia programu zapewnienia jakości, 

− sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branżowego, 

autorskiego i archeologicznego, 

− sporządzenie dokumentacji odbiorowej - operatu kolaudacyjnego zawierającego wykaz 
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rozliczeń , wyniki badań i pomiarów, inwentaryzację powykonawczą oraz inne elementy 

wymagane przepisami odrębnymi, 

− zgłoszenia zakończenia robót i skuteczne uzyskanie przyjęcia zgłoszenia lub złożenie wniosku o 

pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu prac jeżeli będzie ono wymagane. 

 

Inwestycja znajduje się na działkach  będących: 

− własnością Inwestora, 

− w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, 

− własnością podmiotów prywatnych, na które należy uzyskać prawo dysponowania gruntem na 

cele budowlane – w przypadku ewentualnej lokalizacji odcinków projektowanych sieci itp. 

 

Informacje o działkach 

Działki będące przedmiotem inwestycji: 

− nie stanowią terenów zamkniętych, 

− nie znajdują się w obszarze NATURA 2000 ani w obszarze chronionego krajobrazu, 

− rejon ulicy rejon ulicy Majowej zlokalizowany jest w obszarze staromiejskim w Lubomierzu, 

wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1814/382 z dnia 25.11.1956 r. Obszar ten 

posiada metrykę historyczną sięgającą średniowiecza i nowożytności i podlega ochronie 

prawnej, 

− leżą w granicach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego 

Uchwałą Nr XXXI/199/21 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubomierz. 

Ulica Majowa leży w obszarze 1.KDL, a zaplecze ulicy Majowej w obszarze 7.KDD. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i oddanie do użytku musi być zrealizowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia jak również z normami i wytycznymi branżowymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Efektem końcowym winna być przebudowa ul. Majowej wraz z jej zapleczem wpisująca się w wykonane 

zadanie pod nazwą „Rewitalizacja rynku w Lubomierzu”. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i 

wykonanie kompletnego zadania inwestycyjnego, stąd wykonawca winien liczyć się z faktem, że w efekcie 

prac projektowych wynikowe rodzaje robót i ilości będą się różniły od ilości szacunkowych przedstawionych 

w niniejszym opracowaniu. W szczególności dotyczy to uzbrojenia podziemnego, którego inwentaryzacja wg 

zasobu geodezyjnego nie musi odzwierciedlać faktycznego przebiegu i średnic w terenie. Powyższe stanowi 

ryzyko Wykonawcy. 
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Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 

Na terenie inwestycji znajdują się liczne zinwentaryzowane oraz niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia 

podziemnego oraz napowietrzne, m.in.: 

− sieć elektryczna nadziemna i podziemna nN, SN - w zarządzie Tauron Dystrybucja S.A. oraz 

Tauron Nowe Technologie S.A. , 

− sieci teletechniczne w zarządzie gestorów sieciowych - ORANGE, 

− sieć wodociągowa w zarządzie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o.o., 

− sieć kanalizacji sanitarnej w zarządzie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z 

o.o.,  

− kanalizacja deszczowa w zarządzie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o.o.,,  

W ramach przewidywanych do wykonania prac poza przebudową nowych odcinków sieci                          

i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego przewiduje się 

powstanie kolizji, których rozwiązanie i zabezpieczenie jest zadaniem wykonawcy. 

 

Zieleń 

W rejonie inwestycji znajduje się zieleń niska - tereny trawiaste.  

Projekt zakłada na całym odcinku w nowo projektowanych pasach zieleni nowe urządzenie trawników 

oraz ewentualne nasadzenia krzewów niskich. 

 

Powiązania drogi w lokalnym układzie komunikacyjnym 

Inwestycja zlokalizowana jest w mieście Lubomierz. Ulice objęte opracowaniem są drogami gminnymi o 

klasie technicznej D i L. Ulica Majowa stanowi jedno z głównych połączeń komunikacyjnych w centrum 

Lubomierz w kierunku Olesznej Podgórskiej i Radoniowa. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Branża drogowa 

− jezdnia wykonane będzie z nawierzchni kamiennej typu „kocie łby”, jezdnia zaplecza o 

nawierzchni bitumicznej, 

− konstrukcja jezdni ma zostać zaprojektowana na KR-2 i ewentualnie lokalnie wzmocniona z 

uwagi na warunki gruntowo-wodne, 

− projektuje się budowę chodnika z kostki kamiennej granitowej szarej 9/11 cm z płytami 

kamiennymi ciętymi płomieniowanymi o grubości 8cm, 

− projektuje się budowę utwardzonych poboczy z kostki kamiennej oraz kruszywa łamanego, 
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− cały projektowany układ komunikacyjny obramowany będzie krawężnikiem kemiennym 15x30 

cm oraz betonowym 15x22 cm posadowionym na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm 

oraz na ławie z oporem z betonu C12/15, 

− na chodnikach i ciągach pieszych projektuje się ustawienie obrzeży kamiennych 8x30 na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,04m2. 

 

Branża sanitarna 

➢ Przewiduje się wykonać, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej sieci wodociągowe z rur 

tworzywowych PE  o długości ok. 0,33 km, przyłączy wodociągowych ok 20 szt., o przewidywanej 

długości ok 0,14 km. 

➢ Przewiduje się wykonanie regulacji  zwieńczeń studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej w ilości 8 

sztuk. 

➢ Przewiduje się wykonać, przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych (PCV, 

PP) o długości ok 0,38 km, przykanalików deszczowych wraz z wpustami deszczowymi  

osadzonymi na studniach betonowych DN500 osadnikowych szt. 20 z przykanalikami z rur 

tworzywowych PCV o przewidywanej długości ok 0,11 km, oraz przykanalikami z podejściami pod rury 

spustowe rynien z rur PCV o długości ok. 0,18 km.  

Zagłębienie przewodów sieci w gruncie należy wykonać zgodnie z wymogami PN-81/B-03020 „Grunty 

budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” 

Przy poziomie wód gruntowych powyżej dna wykopu przewód należy zabezpieczyć przewody przed 

ewentualnym wypłynięciem. 

Montaż przewodów powinien  być wykonywany zgodnie z wymogami  normy PN-B-10736 „Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych” w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji 

montażu producenta rur. Skrzyżowanie przewodów wod-kan z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno 

naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 

 

Wymagania dotyczące sieci i instalacji 

Na placu budowy znajdują się zinwentaryzowane oraz niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia 

podziemnego oraz napowietrzne. W ramach przewidywanych do wykonania prac poza budową nowych 

odcinków sieci i przyłączy przewiduje się powstanie kolizji, których rozwiązanie i zabezpieczenie jest 

zadaniem wykonawcy. 

 

Sieć elektryczna 

Na terenie inwestycji znajdują się sieci elektroenergetyczne będące własnością grupy Tauron w tym 

sieci nN, SN i oświetlenia ulicznego. W ramach prac związanych z siecią elektryczną przewiduje się: 

− zabezpieczenie kolizji z sieciami zlokalizowanymi w pasie drogowym. Na istniejące kable 
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elektroenergetyczne w miejscach skrzyżowań z projektowanymi obiektami należy 

zaprojektować i założyć dwudzielne rury osłonowe o średnicy minimum 110mm koloru 

niebieskiego, wychodzące 0,5m poza projektowany obiekt, 

− w miejscu zbliżeń i prowadzenia projektowanej kanalizacji wzdłuż linii kablowych, należy 

zaprojektować tymczasowe zabezpieczenie istniejących kabli przed osuwaniem się w wykop 

pod kanalizację. W/w rozwiązania należy przedstawić do uzgodnienia, 

− dokładne położenie istniejących linii kablowych należy ustalić za pomocą przekopów 

kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego), 

− kategorycznie zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru 

w odległości mniejszej niż 2,0 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli 

elektroenergetycznych,  

− wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych należy wykonywać z 

zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu 

Jelenia Góra, a następnie zgłosić w celu odbioru robót zanikowych, 

− należy zwrócić szczególną uwagę na skrzyżowanie planowanej inwestycji z napowietrznymi 

liniami nN i SN, których obecność należy uwzględnić przy prowadzeniu robót stosując 

bezpieczne metody pracy, 

− przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3 m należy uzgodnić bezpieczne 

metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia 

dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu, 

− dopuszcza się przebudowy sieci elektroenergetycznych w zakresie niezbędnych dla wykonania 

zadania pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia ich z Inwestorem  i gestorem sieci, 

− zabezpieczenie słupów oświetleniowych na czas prowadzenia prac przy budowie kanalizacji. 

Podczas wykonywania wykopów pod kolektor kanalizacji istnieje znaczne ryzyko przewrócenia 

się słupów. Słupy należy zabezpieczyć w sposób wybrany przez Wykonawcę (np. ścianki 

berlińskie, ścianki szczelne) lub uzgodnić czasowe wyłączenie sieci na czas prowadzenia prac, 

− w związku z występującymi kolizjami drogi i zjazdów z istniejącymi kablami energetycznymi 

niskiego i średniego napięcia należy na tych kablach zastosować osłony rurowe przy 

normatywnej głębokości ułożenia tych kabli, z zachowaniem możliwie prostopadłego przebiegu 

sieci w stosunku do jezdni i wjazdów. Należy również wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia 

dodatkowych kolizji z niezinwentaryzowanymi lub zinwentaryzowanymi sieciami uzbrojenia 

podziemnego. 

 

Sieć telekomunikacyjna 

W obszarze objętym zakresem opracowania w/w inwestycji przebiegają sieci teletechniczne będące w 

zarządzie gestorów sieciowych - ORANGE. Roboty budowlano - montażowe w obrębie sieci 
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telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności 

ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela gestora sieci. 

Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 

przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na 

planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić gestorów sieci.  

W strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z gestorem sieci. Koszty zabezpieczenia ponosi 

naruszający stan istniejący. 

W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej 

niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi 

naruszający stan istniejący. 

Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Gestora nadzór nad 

realizowanymi pracami. 

Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z odpowiednim 

wyprzedzeniem - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami 

teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej. 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

Na terenie opracowania znajdują się czynne i nieczynne sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej. Sieci te są zarządzane przez  Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o.o.  

Przebieg sieci wod-kan może znacznie odbiegać w rzeczywistości od sieci naniesionych na mapie, stąd 

występuje duże prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji projektowanych sieci i przyłączy kanalizacji 

deszczowej z  istniejącymi sieciami wod-kan. Podczas prowadzenia prac w rejonie sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej należy zachować szczególną ostrożność. W wypadku wystąpienia kolizji spowodowanej 

rozwiązaniami projektowymi sieć kanalizacyjną i wodociągowa należy zabezpieczyć stalowymi rurami 

osłonowymi na odcinku co najmniej 3 m. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga aby wykonane prace uzyskały trwałość międzyremontową min. 20 lat. 

Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi wykonawcy oraz wymaganego terminu realizacji zadania zawiera 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). 

Budowa przedmiotu zamówienia musi być wykonana w sposób poprawny technicznie zapewniając 

odpowiednią jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę wykonania przy równoczesnym zapewnieniu 

odpowiednich kosztów ekonomicznych i bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały użyte na budowie 

http://www.sanikom.com.pl/
http://www.sanikom.com.pl/
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muszę mieć właściwe atesty i aprobaty technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. 

 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 

Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne dotyczą trzech głównych branż: 

− branży drogowej i inżynierii ruchu, dla której szczegółowy opis określa niniejsze PFU; koszty 

tych robót wynoszą 1.885.000,00 zł netto, 

− branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej, dla której szczegółowy opis określa 

niniejsze PFU; koszty tych robót wynoszą 689,000,00 zł netto, 

− branży sanitarnej w zakresie kanalizacji sanitarnej, dla której szczegółowy opis określa niniejsze 

PFU; koszty tych robót wynoszą  12.000,00 zł netto, 

− branży sanitarnej w zakresie sieci wodociągowej, dla której szczegółowy opis określa niniejsze 

PFU; koszty tych robót wynoszą  311.000,00 zł netto, 

− likwidacja kolizji sieciowych i regulacja urządzeń dla których szczegółowy opis określa niniejsze 

PFU; koszty tych robót wynoszą  28.000,00 zł netto, 

− urządzenie zieleni, mała architektura i remont murów, schodów i balustrad dla których 

szczegółowy opis określa niniejsze PFU; koszty tych robót wynoszą 65.000,00 zł netto, 

− dodatkowo kosztem, który należy uwzględnić na etapie realizacji robót będzie sporządzenie 

dokumentacji projektowej 70.000,00 zł netto 

− oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, który wynosi 30.000,00 zł netto, 

− łączna kwota netto to 3.090.000,00 zł, brutto 3.800.700,00 zł. 

 

2.2. Warunki wykonania prac projektowych i odbioru robót budowlanych 

 

Wykonanie prac projektowych 

Przedmiotem zamówienia w ramach przebudowy ulicy Majowej z zapleczem i infrastrukturą w 

Lubomierzu jest wykonanie dokumentacji projektowej. W zakres dokumentacji winny wchodzić: 

− projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiający uzyskanie 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę, 

− projekt budowlany powinien uwzględniać rozwiązania w zakresie: 

• informacji, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do 

rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

• danych określających wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego, 
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• informacji o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi, 

• obszaru oddziaływania obiektu, 

• ochrona przyrody, 

• oceny oddziaływania na środowisko , 

• pozwolenia wodno-prawnego, 

• zagospodarowania przestrzennego, 

• geodezyjnej ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 

− sporządzenia aktualizacji mapy do celów projektowych terenu objętego zamierzeniem, 

− uzgodnione projekty wykonawcze dla poszczególnych branż (branża drogowa, sanitarna), 

− projekty likwidacji kolizji branżowych, 

− projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządzającego ruchem, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich rodzajów prac 

objętych projektem, 

− kosztorysy inwestorskie z rozbiciem na poszczególne branże, 

− wystąpienie o uzyskane zgody właścicieli gruntów na dysponowanie gruntem jeżeli zajdzie taka 

potrzeba, 

− inne opracowania - projekty rozbiórek, badania, uzgodnienia itp. - w niezbędnym dla wykonania 

zadania zakresie. 

 

Projekt należy wykonać w oparciu o zapisy min. poniższych rozporządzeń: 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego  (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. 2020 poz. 1429), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 

126 poz.839), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

nr 43 poz.4 30),  
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− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2019 poz.831), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. nr 120 poz.1126), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z 

pózn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. 2017 poz.784). 

 

Dokumentacja projektowa będzie realizowana w następujących etapach: 

− analiza materiałów wyjściowych (dotychczasowych opracowań i ich rozwiązań), w tym PFU, 

− wykonania pomiarów terenowych, badań, obliczeń, 

− zatwierdzenie przyjętych rozwiązań projektowych przez Zamawiającego, 

− wprowadzenie korekt Zamawiającego do dokumentacji, 

− wystąpienie w imieniu Zamawiającego o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę , 

− opracowanie projektów wykonawczych i organizacji ruchu docelowej i tymczasowej, 

− zatwierdzenie projektów wykonawczych, 

− wprowadzenie korekt do projektów wykonawczych podczas zatwierdzania dokumentacji 

wykonawczej. 

 

Materiałami wyjściowymi do projektowania są ustalenia: 

− ustalenia umowne na etapie tworzenia PFU, 

− uzgodnień dokonanych przez Zamawiającego w trakcie sporządzania PFU. 

Materiały powyższe opisują cechy funkcjonalne i użytkowe przedmiotu zamówienia, które muszą zostać 

uwzględnione podczas projektowania. 

 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

− projekt zagospodarowania terenu, 

− projekt architektoniczno-budowlany i techniczny dla: 

▪ projektu drogowy, 
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▪ projektu likwidacji kolizji sieciowych, 

▪ projektu odwodnienia, 

▪ projektu sieci wodociągowej, 

▪ projektu zieleni. 

Całość opracowania zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej oraz z zapisem na 

nośniku danych cyfrowych (CD, DVD, USB) w następujących formatach: 

− wersja edytowalna (dwg, dgn, doc, xls, …), 

− wersja PDF. 

 

Wykonanie i odbiór robót budowlanych 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze PFU na bazie 

której Wykonawca opracuje projekt budowlany i wykonawczy, który przedłoży do akceptacji 

Zamawiającemu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w 

ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
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będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 

projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania w czasie 

realizacji robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli 

dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 



Program Funkcjonalno - Użytkowy: Przebudowa ulicy Majowej w Lubomierzu 

 

 

22 
 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

 

Na etapie sporządzenia projektów wykonawczych poszczególnych branż należy opracować szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które w sposób szczegółowy określą technologię 

wykonania robót. Zakłada się, że specyfikacje te powinny się zawierać poniższym zestawieniu: 

 

ROBOTY DROGOWE I ODWODNIENIOWE: 

D-M-00.00.00   Wymagania ogólne  

D-M-00.00.02a Zaplecze wykonawcy w okresie realizacji kontraktu 

D-01.00.00  Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i 

krzaków, zdjęcie warstwy humusu i darniny, wyburzenie obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg, 

ogrodzeń i przepustów) 

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji 

powykonawczej drogi  
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D-01.01.01b Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego 

D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi  

D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  

D-02.00.00   Roboty ziemne (wykopy w gruntach I-V kat. i gruntach skalistych, nasypy) 

D-03.01.03a Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych 

D-03.02.01   Kanalizacja deszczowa 

D-04.01.01:04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie (koryto warstwa 

odsączająca, odcinająca i mrozoochronna, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych) 

D-04.02.01a Warstwa odcinająca z geowłókniny 

D-04.04.00a Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 

D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 2016 

D-04.10.01   Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej 

D-05.03.01   Nawierzchnia z kostki kamiennej  

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 2016 

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 iWT-2 2016 

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników  

D-07.01.01a Oznakowanie poziome  

D-07.02.01a Oznakowanie pionowe  

D-07.05.01   Bariery ochronne stalowe  

D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych 

D-08.01.02a Ustawienie krawężników kamiennych  

D-08.02.00 Chodniki (z płyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z płyt kamiennych, z klinkieru, z 

mieszanki mineralno-asfaltowej, z asfaltu lanego, z kostki kamiennej) 

D-09.01.01a Zieleń przydrożna 

D-10.01.01   Mury oporowe (betonowe, żelbetowe, kamienne) 

 

ROBOTY SIECIOWE: 

D-01.03.01 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy budowie dróg  

D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie dróg  

D-01.03.03 Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych przy budowie dróg  

D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie dróg  

D-01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg  
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju 

robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez 

Wykonawcę i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i 

odbioru robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania robót 

budowlanych, na które w niniejszym PFU nie wymieniono odpowiednich WWiORB, to należy również 

opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Zamawiającego dodatkowe, niezbędne ST na te roboty 

oraz wykonać te roboty w ramach Ryczałtowej Ceny Kontraktowej. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Inwestycja jest zgodna z realizowaną przez Inwestora polityką poprawy jakości dróg i nie przewiduje 

wprowadzenia zasadniczych zmian w opracowywanym obszarze. Na skutek prowadzonych prac nie nastąpi 

zasadnicza zmiana w zagospodarowaniu terenu. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Inwestycja znajduje się w większości na działkach będących własnością gminy Lubomierz. Poniżej 

znajduje się  zestawienie działek drogowych objętych inwestycją. 

 

 Zamawiający złoży oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane po 

przedstawieniu projektu budowlanego przez Wykonawcę dla działek które są w jego posiadaniu. Na 

pozostałe działki Wykonawca uzyska zgodę właścicieli na prowadzenie prac w przypadku konieczności ich 

zajęcia. 

 

 

 

 

L.p. 
Nr działki Obręb Właściciel Zarządzający 

1. 
1 Lubomierz 1 Powiat lwówecki 

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Lwówku Śląskim 

2. 11 Lubomierz 1 Gmina Lubomierz Burmistrz GiM Lubomierz 

3. 18 Lubomierz 1 Gmina Lubomierz Burmistrz GiM Lubomierz 

4. 19 Lubomierz 1 Gmina Lubomierz Burmistrz GiM Lubomierz 

5. 
27 Lubomierz 1 

Gmina Lubomierz Burmistrz GiM Lubomierz 

6. 
38 Lubomierz 1 

Gmina Lubomierz Burmistrz GiM Lubomierz 

7. 
59 Lubomierz 2 Powiat lwówecki 

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Lwówku Śląskim 
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3. USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, ZARZĄDZENIA, NORMY, I INNE 

 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j z poźn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z 

późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z poźn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z poźn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z poźn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 

t.j. z późn. zm.)  

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z poz. zm.) 

9. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U.2021.2373 t.j. ze zm.) 

10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z poźn. zm.) 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j. z poźn. zm.) 

12. Ustawa z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z późn. zm.) 

13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j. z 

późn. zm.) 

14. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j. z późn. zm.) 

15. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869 z późn. zm.) 

16. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021.195 t.j. z późn. zm) 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego  (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( 

Dz.U. 2020 poz. 1429), 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126 poz.839), 

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 

poz.430,  
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21. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 

poz.831), 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 

poz.1126), 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z pózn. zm.) 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 

U. 2017 poz.784). 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 

poz.1126) 

26. Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.2021.2458) 

27. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2021.81) 

28. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. ze zm.) 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 ze zm.) 

30. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. nr 157 poz.1031 z późn. zm.) 
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WYTYCZNE ORAZ  INSTRUKCJE 

 

1. Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych. 

2. Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych. 

3. Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badań podłoża 

gruntowego budowli drogowych i mostowych 

4. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - GDDP 1997 lub wersje 

nowsze publikowane przez GDDKiA, 

5. Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych cz. I GDDKiA 2005 

6. Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA 2012 

7. Normy, wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

UWAGA: 

Gdziekolwiek powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania 

projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

          Foto nr 1. Skrzyżowanie ul. Majowej z ul. Krótką 

 

         Foto nr 2. ul. Krótka na włączeniu z ul. Majową 
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     Foto nr 3. Zaplecze ul. Majowej 

 

    Foto nr 4. Zaplecze ul. Majowej 
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Foto nr 5. Zaplecze ul. Majowej 

 

    Foto nr 6. Skrzyżowanie ul. Majowej z zapleczem 
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Foto nr 7.  ul. Majowa – skrzyżowanie z ul. Gryfiogórską 

 

     Foto nr 8. ul. Majowa - zieleńce 
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Foto nr 9. ul. Majowa – skrzyżowanie z ul. Partyzantów 

 

Foto nr 10. ul. Majowa – mur oporowy  
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     Foto nr 11. ul. Majowa – odprowadzanie wód z rynien 

 

    Foto nr 12. ul. Majowa – schody i balustrada do remontu 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


