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KODY CPV
71320000-7
45230000-8

45100000-8
45111200-0
45112700-2
45231000-5

45232130-2
45233120-6
45233150-5
45233200-1
45233220-7
45233221-4
45233290-8

UStUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII

KOMUNIKACYJNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK | KOLEI,
WYROWNYWANIE TERENU.

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAtTOWANIA TERENU

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH |
LINIT ENERGETYCZNYCH

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA WOD BURZOWYCH
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

ROBOTY W ZAKRESIE REGULACJI RUCHU

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

MALOWANIE NAWIERZCHNI

INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
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CZESC OPISOWA

1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia na przebudowe ulicy Majowej z zapleczem i infrastrukturg w Lubomierzu jest

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien oraz

przeprowadzenie robdt budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje.

W zakres dokumentacji projektowej winny wchodzi¢:

kompletny projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami umozliwiajgcy

uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalajacej na prowadzenie prac budowlanych lub

zaswiadczenia o braku sprzeciwu do ztozonego wniosku o rozpoczeciu robét budowlanych nie
wymagajacych zgtoszenia - w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,

projekt budowlany powinien uwzglednia¢ rozwigzania w zakresie:

e informacji, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaled miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — rejon ulicy Majowej zlokalizowany jest w obszarze
staromiejskim w Lubomierzu, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/1814/382 z
dnia 25.11.1956 .,

e informacji o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

e obszaru oddziatywania obiektu,

e ochrony przyrody,

e oceny oddziatywania na srodowisko,

e pozwolenia wodno-prawnego,

e zagospodarowania przestrzennego,

e geodezyjnej ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

sporzadzenia mapy do celdow projektowych terenu objetego zamierzeniem,

uzgodnione projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz (branza drogowa, sanitarna w

zakresie odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i wodociggowej oraz branzy elektrycznej i

teletechnicznej w zakresie usuniecia ewentualnych kolizji z elementami zagospodarowania,

projekty likwidacji kolizji branzowych,

projekt docelowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzgdzajgcego ruchem,

projekty tymczasowe] organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzgdzajgcego ruchem,
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— szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla wszystkich rodzajéw prac
objetych projektem,

— wystgpienie o uzyskane zgody wtascicieli gruntéw na dysponowanie gruntem jezeli zajdzie taka
potrzeba — dotyczy dziatek nie bedgcych we wtadaniu Inwestora — np. poprowadzenie odcinka
sieci przez inne dziatki niz drogowe,

— inne opracowania - projekty rozbiérek, badania, uzgodnienia itp. - w niezbednym dla

wykonania zadania zakresie.

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca winien zabezpieczyé teren prowadzenie prac
poprzez zabezpieczenia przewidziane w tymczasowej organizacji ruchu oraz, jezeli uzna to za zasadne,
dodatkowe zabezpieczenia wykonane w ramach organizacji zabezpieczenia budowy.

Prace pomiarowe winny by¢é wykonane przez uprawnionego geodete. Prace pomiarowe wykonac
zgodnie z obwigzujgcymi wytycznymi technicznymi okreslonymi przez Gtdwnego Geodete Kraju i Gtowny

Urzad Geodezji i Kartografii.

Roboty rozbiérkowe
Prace rozbiérkowe w ramach niniejszego zadania polega¢ beda na:
— rozbidrce nawierzchni jezdni, chodnikow, zatok i zjazdow,
— na etapie korytowania mogg pojawi¢ sie pod istniejacg nawierzchnig stare nawierzchnie
drogowe,
— rozbidrce istniejgcych stupow jesli zostaty okreslone jako kolizyjne,
— demontazu istniejgcych znakéw drogowych,
— rozbidrce elementéw kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ogdlnosptawnej i sieci wodociggowe;.
Witazy i kraty wpustéw pochodzacych z demontazu Wykonawca przekaze na sktadowisko
wskazane przez Inwestora, zlokalizowane w odlegtosci do 15 km od miejsca prowadzenia prac.

Roboty rozbiérkowe wykonawca winien prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP i zasadami sztuki budowlane;j.

Materiaty pochodzace z rozbiérki i nadajace sie do ponownego wbudowania: kostka kamienna,
krawezniki kamienne, kostka wibroprasowana w stanie dobrym, stalowe wtazy i kraty wpustowe studni
kanalizacyjnych stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze materiat wtasnym kosztem i
staraniem na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego. Sktadowisko znajdowac sie bedzie w odlegtosci
nie wiekszej niz 15 km od miejsca prowadzenia prac. Kostke kamienng nalezy przewozi¢ samochodami
samowyfadowczymi. Kostke wibroprasowang oraz stalowe wtazy i kraty nalezy przewozi¢ na paletach
transportowych, zabezpieczona przed rozpieczetowaniem np. poprzez spiecie tasmami lub zabezpieczenie

folia. Palety oraz zabezpieczenie kostki winien dostarczy¢ wykonawca. Wykonawca przekazujgc
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zamawiajgcemu kostke rozbidrkowgq przekazuje jg wraz z paletami transportowymi.
Pozostate materiaty rozbiérkowe stanowic¢ bedg wtasnos¢ wykonawcy. Zagospodarowanie materiatéw

rozbidrkowych i ich wtasciwa utylizacja jest zadaniem Wykonawcy.

Zadanie w swoim zakresie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Majowej z
zapleczem i infrastrukturg polegajacej na:

— robotach przygotowawczych i rozbiérkowych,

— zabezpieczeniu kolizji sieciowych,

— przebudowie uktadu drogowego,

— przebudowie sieci wodociggowej,

— regulacji zwieniczen studni kanalizacji sanitarnej i telekomunikaciji,

— budowie, przebudowie i renowacji kanalizacji deszczowej, przykanalikéw deszczowych wg
oznaczen na PZT,

— likwidacji kolizji z infrastrukturg podziemng oraz zabezpieczenie sieci na czas trwania robét,

— instalacji urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego - wygrodzenia, porecze wg potrzeb
bezpieczenstwa ruchu,

— remoncie muréw oporowych oraz schodéw kamiennych wraz z balustradami,

— wykonaniu docelowej organizacji ruchu,

— montazu elementéw matej architektury w postaci tawek i koszy na $mieci,

— robotach wykonczeniowych i porzadkowych.

Dodatkowo na etapie realizacji przedmiotowego zadania nalezy zapewni¢ petnienie nadzoru
autorskiego oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego jezeli bedzie wymagany, zgtoszenie zakorczenia
robot i skuteczne uzyskanie przyjecia zgtoszenia lub ztozenie wniosku o pozwolenia na uzytkowanie po

zakonczeniu prac jezeli bedzie ono wymagane.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Branza drogowa

Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Lubomierz, gmina Lubomierz, powiat Iwéwecki, wojewddztwo
dolnoslgskie. Odcinki ulic objete opracowaniem sg drogami o klasie technicznej L i D.

Ulica Majowa stanowi jedno z gtdwnych potgczern komunikacyjnych w centrum Lubomierz w kierunku
Olesznej Podgérskiej i Radoniowa.

W chwili obecnej ulica Majowa posiada:

— na odcinku od skrzyzowania z ul. Krétkg ( droga gminna nr GO00006) do skrzyzowania z ul.
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Gryfiogdrska (droga powiatowa nr 2511D) jedng jezdnie o dwdch pasach ruchu o szerokosci od
6,5 do 12,2 m, o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej ograniczonej kraweznikami
betonowymi,

— na odcinku zaplecza jedng jezdnie o nawierzchni ttuczniowej o jednym pasie ruchu o szerokosci
okoto 3,50 m z poboczami gruntowymi,

— na odcinku od skrzyzowania z ul. Partyzantow (droga gminna nr GO0004) do skrzyzowania ul.
Gryfiogdrskg obustronny chodnik o szerokosci okoto 2,0 metra, o nawierzchni z kostki
betonowej i masy mineralno-bitumicznej. Na przedmiotowym odcinku w pasie drogi znajdujg

sie takze zielence.

Branza elektryczna

Obecnie w obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie sieci elektroenergetyczne zasilania oraz

oswietlenia drogowego. Przebudowa sieci oprdcz usuniecia ewentualnych kolizji nie jest objeta inwestycja.

Branza sanitarna

Obecnie w ul. Majowej oraz na zapleczu ul. Majowej zlokalizowane s3 sieci wodociggowe, sanitarne i
deszczowe. Stan sieci jest rdznorodny, a czesto ich autentyczny przebieg nie znany.

> Sieci wodociggowe - sg skorodowane i nieszczelne, zabezpieczenie ppoz nie dostosowane do

obecnych przepiséw; nowe przytgcza prowadzg do budynku o nr 1 oraz 18A;

» Kanalizacja sanitarna - wiekszos$¢ kanatéw i studni jest w dobrym stanie technicznym;

> Kanalizacia deszczowa — na ul. Majowej funkcjonuje kilka odcinkéw kanalizacji deszczowej

odprowadzajgcych czesto w sposdb niekontrolowany i nie zawsze znany wody opadowe i roztopowe
z analizowanego obszaru. Studnie, przykanaliki deszczowe i wpusty uliczne s3 w wiekszosci w ztym

stanie i nie funkcjonujg prawidtowo. Rury spustowe nie sg podtgczone do kanalizacji.

Branza telekomunikacyjna

Obecnie w obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie sieci kanalizacji telekomunikacyjne;j.
Przebudowa istniejgcych sieci oprécz usuniecia ewentualnych kolizji nie jest objeta inwestycjg, ale mozna
rozwazyc¢ zaprojektowanie kanatu technologicznego, cho¢ wobec istnienia kanalizacji teletechnicznej wzdtuz

catego przebiegu ulicy istnieje mozliwos¢ odstapienia od tej czynnosci.

Branza drogowa - zatoZenia projektowe
Dla ulicy Majowej projektuje sie przebudowe istniejgcego uktadu komunikacyjnego o nastepujacych
parametrach:
— klasa techniczna L,

— kategoria — droga wewnetrzna , wedtug zapisow MPZP- droga gminna,
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szerokosci jezdni od 6,5 m do 12,2 m,

konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowaé na KR-2, dostosowujac do przeprowadzonej w
poprzednich latach rewitalizacji nawierzchni Placu Wolnosci;

konstrukcje nawierzchni jezdni z kostki bazaltowej typu , kocie tby” zaprojektowaé w oparciu o
zatozenia wykorzystania ok 60% materiatéw pochodzacych z rozbidrki,

wstepnie zaktada sie wykonanie koryta na gteboko$é 50 cm po uprzedniej rozbiérce masy
mineralno-bitumicznej i starej nawierzchni z kostki kamiennej, utozenie warstwy odsgczajgcej z
pospotki o grubosci 15 cm, utozenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 25 cm, utozenie nawierzchni z kostki kamiennej
bazaltowej tzw. ,kocie tby” na warstwie zageszczonej podsypki cementowo-piaskowej o
grubosci 10 cm.

jezdnie obramowaé kraweznikiem kamiennym granitowym 15x30 cm posadowionym na tawie z
betonu,

nawierzchnie chodnikéw o szerokosci min. 2,0 metry, wykona¢ z kostki kamiennej granitowej
surowo fupanej 9/11 cm oraz ptyt granitowych cietych ptomieniowanych o wymiarze 80x60x5
cm utozonych w jednym rzedzie krétszym bokiem do kraweznika z odstepem co 20 cm miedzy
ptytami. Zaktada sie wykonanie koryta na gitebokos¢ 25 cm po uprzedniej rozbidrce starej
nawierzchni, utozenie warstwy podbudowy 1z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 20 cm, utozenie nawierzchni z kostki kamiennej i ptyt na warstwie
zageszczonej podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. Nawierzchnie chodnika
obramowac obrzezem granitowym o wymiarach 8x30 cm.

nawierzchnie utwardzonego pobocza wykonac¢ z kostki kamiennej granitowej surowo fupanej
9/11 cm utozonej na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 25 cm i zageszczonej podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm,

zjazdy wykonad analogicznie do konstrukcji utwardzonego pobocza,

zielence urzadzi¢ poprzez uporzagdkowanie, humusowanie i obsiew mieszankg trawa niskich.
szacowane projektowane dtugosci i powierzchnie:

e dtugos¢ odcinka A-A’—283,2 m,

e powierzchnia jezdni — 2.300,0 m?

e powierzchnia chodnikdéw z kostki i ptyt — 844,2 m?

e powierzchnia utwardzonego pobocza —338,1 m?

e powierzchnia zieleficéw —281,0 m?

e powierzchnia zjazdéw — 96,1 m?

e dtugosc kraweznikdw kamiennych —612,5 m

e dtugosc obrzezy kamiennych —269,0 m
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Dla zaplecza ulicy Majowej projektuje sie przebudowe istniejgcego uktadu komunikacyjnego o
nastepujgcych parametrach:

— klasa techniczna D,

— kategoria — droga gminna,

— szerokosci jezdni 3,5 m,

— konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowaé na KR-1,

— konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowac z betonu asfaltowego,

— wstepnie zaktada sie wykonanie koryta na gtebokos¢ 40 cm po uprzedniej rozbiérce starej
nawierzchni z ttucznia, utozenie warstwy odsaczajgcej z pospodtki o grubosci 15 cm, utozenie
warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm,
utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego o tgcznej grubosci 10 cm.

— jezdnie obramowa¢ jednostronnie kraweznikiem betonowym 15x22 cm posadowionym na
tawie z betonu,

— nawierzchnie utwardzonego pobocza wykonaé¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 25 cm i z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem lepiszczem
asfaltowym i grysem,

— zjazdy wykonad analogicznie do konstrukcji jezdni,

— szacowane projektowane dtugosci i powierzchnie:

e dtugos¢ odcinka B-B’ —232,7 m,

e powierzchnia jezdni —767,7 m?

e powierzchnia utwardzonego pobocza —343,5 m?
e powierzchnia zjazdéw — 144,6 m?

e dtugosc kraweznikdw betonowych —190,1 m

Branza sanitarna — zatoZenia projektowe

Na terenie inwestycji przewiduje sie uporzadkowanie systemu zaopatrzenia w wode
i odprowadzania wéd opadowych i roztopowych poprzez budowe i przebudowe odcinkéw sieci wodno-
kanalizacyjnej. Projektowane elementy sieci wodne;j i kanalizacyjnej muszg posiadac niezbedne opinie
techniczne, certyfikaty i atesty w celu zapewnienia prawidtowego wykonania sieci. Kolizje
projektowanych sieci z innym uzbrojeniem nalezy usung¢ w oparciu o warunki techniczne usuniecia
kolizji wydane przez Wtascicieli / Zarzgdcow sieci. Dokumentacje projektowe wykonywaé w oparciu o
warunki i w uzgodnieniu z Zarzgdcami sieci.

W ponizej tabeli zestawiono zatozenia projektowe w rozbiciu na poszczegélne sieci:
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SIEC WODOCIAGOWA

1. Od ulicy Krétkiej do ulicy Gryfiogdrskiej istniejgcy stary wodocigg woD100, przebudowac na
sie¢ min. DN110, PE wraz z przytgczami do budynkéw w zakresie srednic DN32mm. Na kazdym
przytaczy zabudowac zasuwe.
Orientacyjna dtugos¢ wodociggu wyniosa:

» Sie¢ DN110, PE, L= ok. 280 m,

» Przytgcza Dn32, PE - ok. 19 szt. L= ok. 110 m,
Wymiane przytgczy zaprojektowac tgcznie z odcinkami instalacji do wodomierzy.
Na przedmiotowym odcinku nalezy uwzgledni¢ zabudowe hydrantu ppoz.

2 Odcinek skrzyzowania z ul. Partyzantéw
Orientacyjna dtugos¢ projektowanego wodociggu wyniesie:
> Sie¢ DN8O, PE, L= ok. 25 m,
» Dodatkowa sie¢ DN110, PE, L=0k25 m,
» Przytgcza Dn32, PE - ok. 1 szt. L= ok. 25 m,
Wymiane przytgcza zaprojektowac facznie z zasuwg i odcinkiem instalacji do wodomierza.

KANALIZACJA SANITARNA

1 Zaplecze ulicy Majowej — regulacja wtazéw studni — okoto 8 szt.
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. Od skrzyzowania z ul. Gryfiogdérska do skrzyzowania z ul. Krétka istniejacy kanat deszczowy

kD600 przebudowac¢ w obrebie pasa drogowego z zabudowg studni rewizyjnej betonowej
DN1500. W oparciu o zabudowana studnie zaprojektowac kolektor wzdtuz ulicy ze studniami
rewizyjnymi betonowymi DN1000 pozwalajagcymi na wigczenie przykanalikdw wpustow
deszczowych betonowych DN500 zwieniczonych kratkg zeliwng klasy D400 oraz podejs¢ pod
rury spustowe z rynien otaczajgcych budynkéw. Istniejgce wpusty podlegajg przebudowie i
wtaczeniu do projektowanej sieci, poza dwoma wpustami przy skrzyzowaniu z ul. Gryfiogérska
ktore nalezy wymieni¢ wraz z przykanalikami i wpia¢ poprzez studnie do istniejgcego kanatu
kD250. Studnie zwienczy¢ wtazami zeliwnymi klasy D400.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg kolektora deszczowego kD600 i kD250

Szacunkowe ilosci kanatu deszczowego do budowy i przebudowy:
» studnie betonowe DN1000-1500 — 10 szt.

sie¢ kanalizacji deszczowej DN600, L= ok. 15 m

sie¢ kanalizacji deszczowej DN250-315, L= ok. 190 m

przykanaliki i wpusty deszczowe osadzone na studni betonowej DN500 osadnikowej —
15 szt., przykanaliki DN200 L= ok. 85 m

przykanaliki i podejscia pod rury spustowe z rynien, zakonczone studzienkg osadnikiem
do rynien — 14 szt., przykanaliki DN160 L= ok. 92 m

YV V

A\

2. Zaplecze ul. Majowej — w oparciu o istniejgcg studnie Sd11, ktérg nalezy przebudowad,
zaprojektowac kolektor wzdtuz ulicy ze studniami inspekcyjnymi DN425-600 pozwalajgcymi na
wtaczenie przykanalikow wpustow deszczowych betonowych DN500 zwienczonych kratka
zeliwng klasy D400 oraz podejs¢ pod rury spustowe z rynien otaczajgcych budynkéw. Studnie
zwienczy¢ wtazami zeliwnymi klasy D400.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg kolektora deszczowego kD600.

Szacunkowe ilosci kanatu deszczowego do budowy i przebudowy:
» studnie betonowe DN1000 — 1 szt.
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> studnie rewizyjne DN425-600 — 9 szt.

sie¢ kanalizacji deszczowej DN250-315, L= ok. 175 m

przykanaliki i wpusty deszczowe osadzone na studni betonowej DN500 osadnikowe] —

5 szt., przykanaliki DN200 L= ok. 24 m

> przykanaliki i podejscia pod rury spustowe z rynien, zakoriczone studzienka osadnikiem
do rynien — 13 szt., przykanaliki DN160 L= ok. 85 m

Y V

Branza elektryczna — zatozenia projektowe

Zakres branzy elektrycznej ogranicza sie do zabezpieczenia i usuniecia ewentualnych kolizji

projektowanego zagospodarowania z istniejgcy siecig infrastruktury w przypadku ich skrzyzowania.

Branzia telekomunikacyjne — zafozenia projektowe

Zakres branzy telekomunikacyjnej obejmuje przebudowe istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej

w obszarze planowanej inwestycji w zakresie kolizji, ktdre mogg wystgpi¢ z projektowang droga i siecig

wodociggowa oraz kanalizacjg deszczowa. Mozna zaprojektowac kanat technologiczny lub odstgpi¢ o jego

budowy z powodu istnienia wzdtuz catego przebiegu kanalizacji teletechnicznej. Istniejace pokrywy studni

podlegajg regulacji, wymianie na nowe w przypadku ich uszkodzenia — ok. 8 szt.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami prawa,

wytycznymi oraz normami branzowymi i szczegétowymi postanowieniami niniejszego PFU. W szczegdlnosci

wykonawca zobowigzany jest do:

wykonania nawierzchni tymczasowych, zabezpieczen ruchu tymczasowego dla pojazddéw i
pieszych,

uzyskania wfasnym staraniem i na wilasny koszt wszystkich opracowan geotechnicznych,
geodezyjnych, badan, pomiaréw, warunkéw technicznych i uzgodnien oraz decyzji wymaganych
prawem,

przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacji projektowej,

opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowe] organizacji ruchu, a
nastepnie wyniesienia i utrzymania organizacji,

realizacji projektu w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje,

prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych,

prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrebnymi przepisami,

przedstawienia i wdrozenia programu zapewnienia jakosci,

sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branzowego,
autorskiego i archeologicznego,

sporzgdzenie dokumentacji odbiorowej - operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wykaz
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rozliczenn , wyniki badan i pomiaréw, inwentaryzacje powykonawczg oraz inne elementy
wymagane przepisami odrebnymi,
— zgtoszenia zakonczenia robodt i skuteczne uzyskanie przyjecia zgtoszenia lub ztozenie wniosku o

pozwolenia na uzytkowanie po zakorniczeniu prac jezeli bedzie ono wymagane.

Inwestycja znajduje sie na dziatkach bedacych:
— wiasnoscia Inwestora,
— w zarzadzie Zarzadu Drég Powiatowych w Lwéwku Slaskim,
— wiasnoscig podmiotdéw prywatnych, na ktére nalezy uzyskac¢ prawo dysponowania gruntem na

cele budowlane — w przypadku ewentualnej lokalizacji odcinkéw projektowanych sieci itp.

Informacje o dziatkach

Dziatki bedace przedmiotem inwestycji:

nie stanowig terendw zamknietych,

— nie znajdujg sie w obszarze NATURA 2000 ani w obszarze chronionego krajobrazu,

— rejon ulicy rejon ulicy Majowej zlokalizowany jest w obszarze staromiejskim w Lubomierzu,
wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/1814/382 z dnia 25.11.1956 r. Obszar ten
posiada metryke historyczng siegajagcg sredniowiecza i nowozytnosci i podlega ochronie
prawnej,

— lezg w granicach objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetego

Uchwatg Nr XXXI/199/21 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci miasta Lubomierz.

Ulica Majowa lezy w obszarze 1.KDL, a zaplecze ulicy Majowej w obszarze 7.KDD.

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie prac projektowych, robét budowlanych i oddanie do uzytku musi by¢ zrealizowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami
prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamdwienia jak rowniez z normami i wytycznymi branzowymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Efektem koricowym winna by¢ przebudowa ul. Majowej wraz z jej zapleczem wpisujgca sie w wykonane
zadanie pod nazwag ,,Rewitalizacja rynku w Lubomierzu”. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i
wykonanie kompletnego zadania inwestycyjnego, stagd wykonawca winien liczy¢ sie z faktem, ze w efekcie
prac projektowych wynikowe rodzaje robot i ilosci bedg sie réznity od ilosci szacunkowych przedstawionych
W niniejszym opracowaniu. W szczegdlnosci dotyczy to uzbrojenia podziemnego, ktérego inwentaryzacja wg
zasobu geodezyjnego nie musi odzwierciedla¢ faktycznego przebiegu i Srednic w terenie. Powyzsze stanowi

ryzyko Wykonawcy.

11



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: Przebudowa ulicy Majowej w Lubomierzu

Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
Na terenie inwestycji znajdujg sie liczne zinwentaryzowane oraz niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia
podziemnego oraz napowietrzne, m.in.:
— sie¢ elektryczna nadziemna i podziemna nN, SN - w zarzadzie Tauron Dystrybucja S.A. oraz
Tauron Nowe Technologie S.A. ,
— sieci teletechniczne w zarzadzie gestoréw sieciowych - ORANGE,
— sie¢ wodociggowa w zarzadzie Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych , 1zery” Sp. z 0.0.,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej w zarzadzie Zakfadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych , lzery” Sp. z
0.0.,
— kanalizacja deszczowa w zarzadzie Zaktadu Utylizacji Odpaddw Komunalnych ,lzery” Sp. z 0.0.,,
W ramach przewidywanych do wykonania prac poza przebudowg nowych odcinkdw sieci
i przytaczy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej oraz oswietlenia ulicznego przewiduje sie

powstanie kolizji, ktdrych rozwigzanie i zabezpieczenie jest zadaniem wykonawcy.

Zielen
W rejonie inwestycji znajduje sie zielen niska - tereny trawiaste.
Projekt zaktada na catym odcinku w nowo projektowanych pasach zieleni nowe urzadzenie trawnikow

oraz ewentualne nasadzenia krzewow niskich.

Powigzania drogi w lokalnym uktadzie komunikacyjnym
Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Lubomierz. Ulice objete opracowaniem sg drogami gminnymi o
klasie technicznej D i L. Ulica Majowa stanowi jedno z gtéwnych potaczern komunikacyjnych w centrum

Lubomierz w kierunku Olesznej Podgdrskiej i Radoniowa.

1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Branza drogowa
— jezdnia wykonane bedzie z nawierzchni kamiennej typu ,kocie tby”, jezdnia zaplecza o
nawierzchni bitumicznej,
— konstrukcja jezdni ma zosta¢ zaprojektowana na KR-2 i ewentualnie lokalnie wzmocniona z
uwagi na warunki gruntowo-wodne,
— projektuje sie budowe chodnika z kostki kamiennej granitowej szarej 9/11 cm z ptytami
kamiennymi cietymi ptomieniowanymi o grubosci 8cm,

— projektuje sie budowe utwardzonych poboczy z kostki kamiennej oraz kruszywa famanego,
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— caty projektowany ukfad komunikacyjny obramowany bedzie kraweznikiem kemiennym 15x30
cm oraz betonowym 15x22 cm posadowionym na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm
oraz na tawie z oporem z betonu C12/15,

— na chodnikach i ciggach pieszych projektuje sie ustawienie obrzezy kamiennych 8x30 na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,04m?2.

Branza sanitarna
» Przewiduje sie wykona¢, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej sieci wodociggowe z rur
tworzywowych PE o dtugosci ok. 0,33 km, przytaczy wodociggowych ok 20 szt., o przewidywanej
dtugosci ok 0,14 km.
» Przewiduje sie wykonanie regulacji zwienczen studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej w ilosci 8
sztuk.
» Przewiduje sie wykona¢, przebudowe i budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych (PCV,
PP) o dtugosci ok 0,38 km, przykanalikéw deszczowych wraz z wpustami deszczowymi
osadzonymi na studniach betonowych DN500 osadnikowych szt. 20 z przykanalikami z rur
tworzywowych PCV o przewidywanej dtugosci ok 0,11 km, oraz przykanalikami z podejsciami pod rury
spustowe rynien z rur PCV o dtugosci ok. 0,18 km.
Zagtebienie przewoddéw sieci w gruncie nalezy wykonaé zgodnie z wymogami PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”
Przy poziomie wéd gruntowych powyzej dna wykopu przewdd nalezy zabezpieczyé przewody przed
ewentualnym wyptynieciem.
Montaz przewoddw powinien byé wykonywany zgodnie z wymogami normy PN-B-10736 , Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych” w temperaturach powietrza ustalonych w instrukgji
montazu producenta rur. Skrzyzowanie przewodéw wod-kan z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno

naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

Wymagania dotyczqce sieci i instalacji

Na placu budowy znajdujg sie zinwentaryzowane oraz niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia
podziemnego oraz napowietrzne. W ramach przewidywanych do wykonania prac poza budowg nowych
odcinkdéw sieci i przytgczy przewiduje sie powstanie kolizji, ktédrych rozwigzanie i zabezpieczenie jest

zadaniem wykonawcy.

Sie¢ elektryczna
Na terenie inwestycji znajdujg sie sieci elektroenergetyczne bedgce wiasnoscig grupy Tauron w tym
sieci nN, SN i oswietlenia ulicznego. W ramach prac zwigzanych z siecig elektryczng przewiduje sie:

— zabezpieczenie kolizji z sieciami zlokalizowanymi w pasie drogowym. Na istniejgce kable
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elektroenergetyczne w miejscach skrzyzowan 1z projektowanymi obiektami nalezy
zaprojektowaé i zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego, wychodzgce 0,5m poza projektowany obiekt,

— W miejscu zblizen i prowadzenia projektowanej kanalizacji wzdtuz linii kablowych, nalezy
zaprojektowaé tymczasowe zabezpieczenie istniejgcych kabli przed osuwaniem sie w wykop
pod kanalizacje. W/w rozwigzania nalezy przedstawic¢ do uzgodnienia,

— doktadne potozenie istniejgcych linii kablowych nalezy ustali¢é za pomocg przekopdéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego),

— kategorycznie zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli
elektroenergetycznych,

— wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzadzeniach energetycznych nalezy wykonywaé z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
Jelenia Géra, a nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru robét zanikowych,

— nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na skrzyzowanie planowanej inwestycji z napowietrznymi
liniami nN i SN, ktérych obecnos¢ nalezy uwzgledni¢ przy prowadzeniu robdt stosujac
bezpieczne metody pracy,

— przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3 m nalezy uzgodni¢ bezpieczne
metody pracy ze Spodtkg eksploatujgcg sie¢. Odlegtosci powyzisze dotyczg réwniez uzycia
dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu,

— dopuszcza sie przebudowy sieci elektroenergetycznych w zakresie niezbednych dla wykonania
zadania pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia ich z Inwestorem i gestorem sieci,

— zabezpieczenie stupdw oswietleniowych na czas prowadzenia prac przy budowie kanalizacji.
Podczas wykonywania wykopdw pod kolektor kanalizacji istnieje znaczne ryzyko przewrdcenia
sie stupdw. Stupy nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wybrany przez Wykonawce (np. scianki
berlinskie, $cianki szczelne) lub uzgodni¢ czasowe wytgczenie sieci na czas prowadzenia prac,

— w zwigzku z wystepujgcymi kolizjami drogi i zjazdéw z istniejgcymi kablami energetycznymi
niskiego i Sredniego napiecia nalezy na tych kablach zastosowaé ostony rurowe przy
normatywnej gtebokosci utozenia tych kabli, z zachowaniem mozliwie prostopadtego przebiegu
sieci w stosunku do jezdni i wjazdéw. Nalezy rowniez wzig¢ pod uwage mozliwosé wystgpienia
dodatkowych kolizji z niezinwentaryzowanymi lub zinwentaryzowanymi sieciami uzbrojenia

podziemnego.
Siec¢ telekomunikacyjna

W obszarze objetym zakresem opracowania w/w inwestycji przebiegajg sieci teletechniczne bedgce w

zarzadzie gestorow sieciowych - ORANGE. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci
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telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci
recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ gestorow sieci.

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalié na roboczo z gestorem sieci. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej
niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Gestora nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z odpowiednim
wyprzedzeniem - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami

teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Na terenie opracowania znajdujg sie czynne i nieczynne sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej. Sieci te sg zarzadzane przez Zaktad Utylizacji Odpaddéw Komunalnych ,lzery” Sp. z o.0.

Przebieg sieci wod-kan moze znacznie odbiega¢ w rzeczywistosci od sieci naniesionych na mapie, stad
wystepuje duze prawdopodobienstwo wystgpienia kolizji projektowanych sieci i przytaczy kanalizacji
deszczowej z istniejgcymi sieciami wod-kan. Podczas prowadzenia prac w rejonie sieci wodociggowe;j i
kanalizacyjnej nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢. W wypadku wystgpienia kolizji spowodowanej
rozwigzaniami projektowymi sie¢ kanalizacyjng i wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ stalowymi rurami

ostonowymi na odcinku co najmniej 3 m.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga aby wykonane prace uzyskaty trwato$¢ miedzyremontowg min. 20 lat.
Wymagania dotyczace gwarancji, rekojmi wykonawcy oraz wymaganego terminu realizacji zadania zawiera
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ).

Budowa przedmiotu zamodwienia musi by¢ wykonana w sposdb poprawny technicznie zapewniajac
odpowiednig jakosé, trwatosé, funkcjonalnos¢ i estetyke wykonania przy réwnoczesnym zapewnieniu

odpowiednich kosztéw ekonomicznych i bezpieczestwa na budowie. Wszystkie materiaty uzyte na budowie

15


http://www.sanikom.com.pl/
http://www.sanikom.com.pl/

Program Funkcjonalno - Uzytkowy: Przebudowa ulicy Majowej w Lubomierzu

musze miec wtasciwe atesty i aprobaty technicznych dotyczgcych wyrobdédw budowlanych.

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne dotyczg trzech gtéwnych branz:

branzy drogowej i inzynierii ruchu, dla ktdrej szczegdétowy opis okresla niniejsze PFU; koszty
tych robdt wynoszg 1.885.000,00 zt netto,

branzy sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej, dla ktérej szczegdétowy opis okresla
niniejsze PFU; koszty tych robét wynoszg 689,000,00 zt netto,

branzy sanitarnej w zakresie kanalizacji sanitarnej, dla ktérej szczegétowy opis okresla niniejsze
PFU; koszty tych robét wynoszg 12.000,00 zt netto,

branzy sanitarnej w zakresie sieci wodociggowej, dla ktdrej szczegdtowy opis okresla niniejsze
PFU; koszty tych robét wynoszg 311.000,00 zt netto,

likwidacja kolizji sieciowych i regulacja urzadzen dla ktérych szczegdtowy opis okresla niniejsze
PFU; koszty tych robét wynoszg 28.000,00 zt netto,

urzgdzenie zieleni, mata architektura i remont muréw, schodéw i balustrad dla ktdrych
szczegbtowy opis okresla niniejsze PFU; koszty tych robét wynoszg 65.000,00 zt netto,
dodatkowo kosztem, ktdry nalezy uwzgledni¢ na etapie realizacji robdt bedzie sporzadzenie
dokumentacji projektowej 70.000,00 zt netto

oraz petnienie nadzoru inwestorskiego, ktéry wynosi 30.000,00 zt netto,

taczna kwota netto to 3.090.000,00 zt, brutto 3.800.700,00 zt.

2.2. Warunki wykonania prac projektowych i odbioru robét budowlanych

Wykonanie prac projektowych

Przedmiotem zamdwienia w ramach przebudowy ulicy Majowej z zapleczem i infrastrukturg w

Lubomierzu jest wykonanie dokumentacji projektowej. W zakres dokumentacji winny wchodzié¢:

projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami umozliwiajacy uzyskanie

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe Ilub skutecznego zgtoszenia robdt nie

wymagajacych pozwolenia na budowe,

projekt budowlany powinien uwzglednia¢ rozwigzania w zakresie:

e informacji, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

e danych okreslajagcych wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego,
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e informacji o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

e obszaru oddziatywania obiektu,

e ochrona przyrody,

e oceny oddziatywania na $rodowisko ,

e pozwolenia wodno-prawnego,

e zagospodarowania przestrzennego,

e geodezyjnej ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

sporzadzenia aktualizacji mapy do celdéw projektowych terenu objetego zamierzeniem,
uzgodnione projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz (branza drogowa, sanitarna),
projekty likwidacji kolizji branzowych,

projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzadzajgcego ruchem,
szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich rodzajéw prac
objetych projektem,

kosztorysy inwestorskie z rozbiciem na poszczegdlne branze,

wystgpienie o uzyskane zgody wtascicieli gruntow na dysponowanie gruntem jezeli zajdzie taka
potrzeba,

inne opracowania - projekty rozbiérek, badania, uzgodnienia itp. - w niezbednym dla wykonania

zadania zakresie.

Projekt nalezy wykonac w oparciu o zapisy min. ponizszych rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. 2020 poz. 1429),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr
126 poz.839),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

nr 43 poz.4 30),
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— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019 poz.831),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120 poz.1126),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz. U. 2017 poz.784).

Dokumentacja projektowa bedzie realizowana w nastepujgcych etapach:

analiza materiatéw wyjsciowych (dotychczasowych opracowan i ich rozwigzan), w tym PFU,

— wykonania pomiaréw terenowych, badan, obliczen,

— zatwierdzenie przyjetych rozwigzan projektowych przez Zamawiajacego,

— wprowadzenie korekt Zamawiajgcego do dokumentacji,

— wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe ,

— opracowanie projektow wykonawczych i organizacji ruchu docelowej i tymczasowej,

— zatwierdzenie projektéw wykonawczych,

— wprowadzenie korekt do projektéw wykonawczych podczas zatwierdzania dokumentacji

wykonawczej.

Materiatami wyjsciowymi do projektowania s3 ustalenia:
— ustalenia umowne na etapie tworzenia PFU,
— uzgodnien dokonanych przez Zamawiajgcego w trakcie sporzgdzania PFU.
Materiaty powyzsze opisujg cechy funkcjonalne i uzytkowe przedmiotu zamodwienia, ktére muszg zostac

uwzglednione podczas projektowania.

Projekt budowlany powinien zawierac:
— projekt zagospodarowania terenu,
— projekt architektoniczno-budowlany i techniczny dla:

= projektu drogowy,
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= projektu likwidacji kolizji sieciowych,
= projektu odwodnienia,
= projektu sieci wodociggowej,
= projektu zieleni.
Cato$¢ opracowania zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz z zapisem na
nosniku danych cyfrowych (CD, DVD, USB) w nastepujacych formatach:
— wersja edytowalna (dwg, dgn, dog, xls, ...),

— wersja PDF.

Wykonanie i odbior robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze PFU na bazie
ktérej Wykonawca opracuje projekt budowlany i wykonawczy, ktdéry przedtozy do akceptacji
Zamawiajgcemu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w
ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedy akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w

miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé
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bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdziniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.
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Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania w czasie

realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe] i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny. Jezeli

dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
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robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego

tytutu poniesie Wykonawca.

Na etapie sporzadzenia projektéw wykonawczych poszczegdlnych branz nalezy opracowac szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, ktore w sposdb szczegdtowy okreslg technologie

wykonania robét. Zaktada sie, ze specyfikacje te powinny sie zawieraé ponizszym zestawieniu:

ROBOTY DROGOWE | ODWODNIENIOWE:

D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-M-00.00.02a Zaplecze wykonawcy w okresie realizacji kontraktu

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych, usuniecie drzew i
krzakéw, zdjecie warstwy humusu i darniny, wyburzenie obiektéw budowlanych, rozbiérka elementéw drég,
ogrodzen i przepustéw)

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji

powykonawczej drogi
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D-01.01.01b Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

D-01.02.01a Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy drogi

D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

D-02.00.00 Roboty ziemne (wykopy w gruntach I-V kat. i gruntach skalistych, nasypy)

D-03.01.03a Przepust pod korong drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.01.01:04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie (koryto warstwa
odsgaczajaca, odcinajgca i mrozoochronna, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych)
D-04.02.01a Warstwa odcinajgca z geowtdkniny

D-04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 2016

D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1i WT-2 2016

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyréwnawcza wg WT-1 iWT-2 2016
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla droég i ulic oraz placéw i chodnikéw
D-07.01.01a Oznakowanie poziome

D-07.02.01a Oznakowanie pionowe

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych

D-08.01.02a Ustawienie kraweznikdw kamiennych

D-08.02.00 Chodniki (z ptyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z ptyt kamiennych, z klinkieru, z
mieszanki mineralno-asfaltowej, z asfaltu lanego, z kostki kamiennej)

D-09.01.01a Zielen przydrozna

D-10.01.01 Mury oporowe (betonowe, zelbetowe, kamienne)

ROBOTY SIECIOWE:

D-01.03.01 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy budowie drog
D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég

D-01.03.03 Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég

D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég

D-01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociggowych przy przebudowie i budowie drég
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju
robot budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez
Wykonawce i po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i
odbioru robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania robot
budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie wymieniono odpowiednich WWIiORB, to nalezy réwniez
opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Zamawiajgcego dodatkowe, niezbedne ST na te roboty

oraz wykonac te roboty w ramach Ryczattowej Ceny Kontraktowe;.
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CZESC INFORMACYINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Inwestycja jest zgodna z realizowang przez Inwestora politykg poprawy jakosci drdg i nie przewiduje
wprowadzenia zasadniczych zmian w opracowywanym obszarze. Na skutek prowadzonych prac nie nastgpi

zasadnicza zmiana w zagospodarowaniu terenu.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestycja znajduje sie w wiekszosci na dziatkach bedacych wtasnosciag gminy Lubomierz. Ponizej

znajduje sie zestawienie dziatek drogowych objetych inwestycja.

L.p. Nr dziatki Obreb Wihasciciel Zarzadzajacy
L 1 Lubomierz 1 Powiat Iwdéwecki Zarzad Drlég Poyviatgwych
w Lwowku Slgskim

2. 11 Lubomierz1l = Gmina Lubomierz Burmistrz GiM Lubomierz
3. 18 Lubomierz1l = Gmina Lubomierz Burmistrz GiM Lubomierz
4. 19 Lubomierz 1 Gmina Lubomierz Burmistrz GiM Lubomierz
5. 27 Lubomierz 1 Gmina Lubomierz Burmistrz GiM Lubomierz
6. 38 Lubomierz 1 Gmina Lubomierz Burmistrz GiM Lubomierz
/- 59 Lubomierz 2 Powiat Iwéwecki Zarzad Drog Powiatowych

w Lwéwku Slgskim

Zamawiajgcy ztozy oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane po
przedstawieniu projektu budowlanego przez Wykonawce dla dziatek ktére s w jego posiadaniu. Na
pozostate dziatki Wykonawca uzyska zgode wtascicieli na prowadzenie prac w przypadku koniecznosci ich

zajecia.
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3.

USTAWY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA, NORMY, | INNE

N o v &~ Ww

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2021.1899 t.j. z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503
t.j. z poin. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z poz. zm.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2021.2373 t.j. ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j. z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.;. z
pdin. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j. z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021.195 t.j. z pdzn. zm)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (
Dz.U. 2020 poz. 1429),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126 poz.839),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43

poz.430,
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019
poz.831),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2017 poz.784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
p0z.1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.2021.2458)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.2021.81)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 ze zm.)

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego
kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkdw organdéw administracji rzgdowej i jednostek samorzadu

terytorialnego (Dz. U. nr 157 poz.1031 z pdzn. zm.)

27



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: Przebudowa ulicy Majowej w Lubomierzu

WYTYCZNE ORAZ INSTRUKCIE

1. Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001 r. w
sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan drogowych.

2. Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w
sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych.

3. Zarzadzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych

4. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - GDDP 1997 lub wersje
nowsze publikowane przez GDDKIA,

5. Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych cz. | GDDKiA 2005

6. Katalog Wzmocnien i Remontdw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA 2012

7. Normy, wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

UWAGA:
Gdziekolwiek powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania
projektowe, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania

powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Foto nr 1. Skrzyzowanie ul. Majowej z ul. Krétka

Foto nr 2. ul. Krétka na wtgczeniu z ul. Majowa
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Foto nr 3. Zaplecze ul. Majowej

Foto nr 4. Zaplecze ul. Majowej
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Foto nr 5. Zaplecze ul. Majowej
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Foto nr 6. Skrzyzowanie ul. Majowej z zapleczem
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Foto nr 8.
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Foto nr 9. ul. Majowa — skrzyzowanie z ul. Partyzantow

Foto nr 10. ul. Majowa — mur oporowy
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Foto nr 11. ul. Majowa — odprowadzanie wdd z rynien

Foto nr 12. ul. Majowa — schody i balustrada do remontu
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ZAtACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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