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Rozdziaf 1. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego oraz migjsca, wktorych zostalo
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu

1. Poste¢powanie o udzielanie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych oraz aktow wykonawczych do ustawy.

2. Migjsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamowien Publicznych Nr 137546-2010 z dnia 20.05.2010r.
- stronainternetowa Zamawiajacego — http//bip.mirsk.pl
- tablica ogtoszen w miejscu publicznie dostgpnym w siedzibie Zamawiajacego.

RozdziaZ 2. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zadanie inwestycyjne wspétfinansowane ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego
na lata 2007 — 2013, Priorytet 4 — Srodowisko i bezpieczenstwo ekologiczne, Dziatanie 4.5 —
Rekultywacja obszarow zdegradowanych, Projekt pod nazwa: Rekultywacja obszarow
zdegradowanych dzialalnoscia gornicza na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie sciezKi
turystyczngg — Sladami dawnego gornictwa kruszcow. Przedmiotowy projekt to
zrekultywowanie 38 ha powierzchni zdegradowane] dziatalnoscia przemystowa oraz wytyczenie i
stworzenie na tym obszarze s$ciezki turystycznej wiodacej szlakiem dawnych rob6t gérniczych
wraz z przygotowaniem trasy podziemnej, prowadzacej przez dawne wyrobiska XI1X wiecznej
kopalni Leopold wraz z zapleczem turystycznym w postaci wiaty turystycznej, fawek i parkingu.

Podstawowy zakres robét obeimuje:

- Wykonanie niezbednych badan terenowych i analiz,

- Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczo — gorniczej,

- Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowe,

- Wykonanie raportu oddziatywania na srodowisko,

- Wykonanie prac rekultywacyjnych i zabezpieczajacych,

- Wykonanie §ciezki turystycznej oraz niezbednej infrastruktury (m. in. parking, wiata, tawki,
kosze).

Pr zedmiotowe zamoéwienie realizowane jest w systemie , zaprojektuj i wybuduj”.

CPV 45.112.330-7 Rekultywacjaterenu

Opis przedsiewziecia:

Obszar objety projektem, potozony w Gminie Mirsk rozciaga si¢ pomigdzy doling Krobickiego
Potoku na zachodzie, a doling Przecznickiego Potoku na wschodzie, w pasie o dtugosci pigciu
kilometrow i o szerokosci ponad siedmiuset piecdziesieciu metréw i zajmuje powierzchnig blisko
400 ha. Na tym obszarze planuje sig¢ techniczna i biologiczna rekultywacje blisko 20 r6znych
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terendw i obiektow zlokalizowanych na powierzchni 38 ha - o petnym i o ograniczonym zakresie,
podczas ktorgj, jak si¢ szacuje, usunicte zostanie ponad 167 ton réznych odpadéw. Planowana
rekultywacja bedzie prowadzona w kierunku usunigcia istnigjacych zagrozen i odbudowy
srodowiska przyrodniczego obszaru oraz uzyskania nowych wartosci w postaci trasy turystycznej.
Zaktada sig, ze koncepcja programowo przestrzenna i projekty techniczne beda rozwiazywaty
zagadnienia rekultywacji i zagospodarowania terendw i obiektow pogorniczych w sposob
zindywidualizowany dla kazdego terenu i obiektu. Zostana uwzglednione takie elementy jak
stopien  przeksztatcenia terenu, jego cechy przyrodnicze i geotechniczne i szereg innych
uwarunkowan decydujacych o uzyskaniu zamierzonego celu. Zostana takze rozwiazane i podane
zagadnienia wykonawcze (technologia prowadzenia prac), rowniez dostosowane dla kazdego
terenu i obiektu pogorniczego. Pomimo niezbednej indywidualizacji bedzie zachowana zasada
spdjnosci projektowaniaw celu osiagniecia zamierzonego celul.

Przywrocona zogtanie réwnowaga przyrodnicza, zachwiana w wyniku prowadzenie robot
gorniczych i pozniejszego zanieczyszczenia wyrobisk odpadami.

W wyniku realizacji projektu powstanie sciezka turystyczna o dtugosci okoto 6 km, wiodaca
szlakiem pozostatosci dawnych rob6t gérniczych. Najwicksza atrakcja sciezki bedzie bezptatnie
udostgpniona podziemna trasa prowadzaca przez historyczne wyrobisko o diugosci okoto 350
metréw. Na sciezce zlokalizowanych bedzie okoto 20 obiektow historycznych, z ktérych kazdy
zostanie szczegdtowo opisany i zwizualizowany na tablicy informacyjnej, ktérej wyglad zostanie
wkomponowany w krajobraz.

Przy kazdej z tablic bedzie postawiona tawka wraz z koszem na $mieci. Sciezka bedzie
prowadzi¢c od doliny Krobickiego Potoku do potoku Przecznickiego, wzdtuz grzbietu
Kamienickiego w jego najnizszym pasmie przecingjac Potok Dzieza i zakonczy sig
w miejscowosci Przecznica

Elementami infrastruktury turystycznej bedzie parking na 10 stanowisk, toalety oraz wiata
turystyczna.

Zakres planowanych prac obeimie:

|. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

Dziatania w tym zakresie obejmuja wykonanie niezbednych pomiaréw w terenie, laboratoryjnych

analiz pobranych probek wod i gleb oraz przeprowadzenia szczegbtowe] inwentaryzacji

przyrodniczo — goérniczej. Uzyskane informacje i wyniki analiz pozwola na przygotowanie

dokumentacji projektowo — kosztorysowej. W sktad powyzszych prac wchodza:

- Kwerenda archiwalna dotyczaca historii rob6t gorniczych w obszarze objetym projektem w
zakresie lokalizacji i charakterystyki wyrobisk, obiektéw kopanianych, hatd i innych,

- Opracowanie charakterystyki geologicznej i hydrogeologii obszaru — na podstawie danych
archiwalnych i rozpoznania terenowego,

- Pomiary geofizyczne w celu identyfikacji nierozpoznanych pustek podziemnych,

- Inwentaryzacjareliktéw dawnych rob6t gérniczych na obszarze objetym projektem,

- Szczeg6towa inwentaryzacja srodowiska przyrodniczego terendw i obiektow pogdrniczych
wraz ze wstepna ocena stanu srodowiska,

- Pomiary hydrologiczne i hydrochemiczne wod pochodzacych z terenow i obiektow
pogorniczych (pomiary przeptywdw, pobranie prob, wykonanie analiz fizykochemicznych i
biologicznych),
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Pobranie préb gleby i gruntow, przede wszystkim z terenéw, na ktérych zalegaja odpady oraz
wykonanie analiz fizykochemicznych préb,

Pobranie préb gleby i gruntow ze starych hatd i w ich otoczeniu oraz wykonanie analiz
fizykochemicznych,

Badanie sktadu atmosfery w starych wyrobiskach,

Ocena mozliwosci wykorzystania poszczegélnych obiektow do celéw turystycznych oraz
wytypowanie obiektéw do likwidacji,

Wykonanie pomiaréw geodezyjno — gorniczych terendw i obiektow przewidzianych
do rekultywacji i zagospodarowania. Wykonanie map sytuacyjno- wysokosciowych do celéw
projektowych,

Opracowanie koncepcji programowo — przestrzennej projektowanego przedsiewzigcia,
Wykonanie projektow technicznych dla rekultywacji poszczegélnych terendéw i obiektow
pogorniczych oraz dla ich docelowego zagospodarowania,

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej, w tym uzgodnienia projektow oraz uzyskanie
pozwolen.

II. REALIZACJA PROJEKTU - PRACE REKULTYWACYJNE | ZABEZPIECZAJACE:

Wiasciwa realizacja projektu, to jest wykonanie prac rekultywacyjnych i zabezpieczajacych
prowadzacych docelowo do zagospodarowania terenu poprzez utworzenie sciezki turystycznej —
sladami dawnego gornictwa, obejmuje w szczegolnosci:

Usunigcie réznego rodzaju odpaddéw zalegajacych licznie w zapadliskach po szybach
i winnych sztucznych obnizeniach zwiazanych z gornictwem oraz ich unieszkodliwienie.
Odpady beda poddane ocenie jakosciowej, w celu ewentualnego wyodrebnienia odpaddw
niebezpiecznych. Planuje si¢ takze usunigcie, w razie potrzeby, zanieczyszczonych gruntow,
na ktérych zalegaty odpady. W procesie usuwania i unieszkodliwiania odpadéw zostana
zastosowane obowiazujace procedury prawne i techniczne,

Usunigcie gruntdw i rumoszu skalnego zalegajacych na spagu obnizen pogorniczych, atakze
w innych miejscach zwiazanych z udostgpnieniem obiektow, niebezpiecznych dla ludzi
nawisow skat i gruntdw na zboczach, uniemozliwiajacych w obecnym stanie prawidtowa
ekspozycje obiektow gbrniczych. Grunty te po wykonaniu niezbednych badan
geotechnicznych i fizykochemicznych beda mogty by¢ wykorzystane do niwelacji terenu w
ramach zadan niniejszego projektu,

Odbudowe lub oczyszczenie urzadzen wodnych starych kopalni, w sposob umozliwiajacy ich
funkcjonowanie lub tylko eksponowanie, z zachowaniem ich pierwotnych form,

Rekultywacje techniczna i biologiczna niektorych terendw pogérniczych, poprzedzona
likwidacja zdewastowanych obiektéw budowlanych . Przewiduje sie kompletne usuniecie
gruzu ceglanego i betonowego i innych wytworzonych odpadow, wywiezienie odpadow celem
ich unieszkodliwienia lub ewentualnego wykorzystania, niwelacje terenu, migjscowe
odtworzenie gleb oraz docelowo zatrawienie lub zalesienie terenu. Sa to wigc klasyczne
dziatania rekultywacyjne,

Wykonanie zabezpieczen wszystkich obiektow przewidzianych do zwiedzania,

I pozostalych w obszarze objetym projektem, migdzy innymi poprzez budowe barierek
ograniczajacych dostep oraz wyznaczenie migjsc bezpiecznych od ogladania obiektéw. Na
otworach sztolni beda zatozone w sposob trwaly odpowiednie kraty metalowe
uniemozliwiajace  dostgp ludzi, a nieutrudnigjace bytowania zwierzetom, zwlaszcza
nietoperzom.
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Zakres prac dla trzech wybranych terenéw i obiektdw:

1) Kopalnia,, Sct. Anna Maria” w Przecznicy - zapadlisko na ciaggu sztolni odwadniajacej, na
lace powyzg ujscia sztolni do potoku.

Jest to zapadlisko wzdtuzne o giebokosci do 1,5 m, wywotane zapadnigciem si¢ obudowy kanatu
sztolni, czgsciowo zasypane réznym gruntem i nie rozpoznanymi odpadami. Prace rekultywacyjne

obejma:

- Wykonanie wykopu na zapadlisku z selektywnym wybieraniem gruntow i odpadow. Czgs¢
kubatury gruntow bedzie mozliwa do wykorzystania,

- Odbudowa uszkodzonego odcinka sztolni i usprawnienie przeptywu wod z wyzej potozonych
szybOw kopalni. Zalecane jest pobranie prob wody do analiz fizykochemicznych,

- Odtworzenie profilu glebowego w wykopie, z wykorzystaniem gruntobw z wykopu oraz
dowiezienie niezbednej kubatury gruntdw z zewnatrz ( mozliwe bedzie wykorzystanie
gruntéw pochodzacych z innych rekultywowanych obiektow),

- Wykonanie fazy rekultywacji biologiczne (niezbgdne zabiegi agrotechniczne) prowadzacej
do zadarnienia pierwotnie zdegradowanej powierzchni oraz poprawy stosunkéw wodnych na
terenie rekultywowanym i przylegtym

2) Kopalnia,, Reicher Trost” (po 1945, Gierczyn 1) w Gierczynie.

Jest to zamknigta kopalnia rudy cyny eksploatowana réwniez po 1945r. Na terenie bytej kopalni

znajduje si¢ zlikwidowany szyb z ptyta betonowa na powierzchni. Wystepuja takze ruiny r6znych

obiektow budowlanych oraz inne pozostatosci kwalifikujace si¢ do rozbiorki. Na powierzchni i w

zagtebieniach stwierdzono rézne rodzaje odpadow- gtéwnie komunalnych.

Prace rekultywacyjne obejma:

- Zebranie i usunigcie odpadéw komunalnych i innych, wywiezienia odpadéw na sktadowisko
celem ich unieszkodliwienia,

- Rozbiérke pozostatosci obiektow budowlanych i wywiezienie gruzu budowlanego
na sktadowisko. Zostanie takze rozpatrzony alternatywny sposob wykorzystanie gruzu,

- Zasypanie wykopdw po rozbidrce i pozostatych sztucznych obnizen odpowiednim gruntem
skalnym i ziemnym w celu odtworzenia wiasciwego profilu glebowego,

- Wykonanie rekultywacji technicznej i biologicznel obemujacej wymagany zakres prac
agrotechnicznych w kierunku docelowego zadarnienia powierzchni,

- Wykonanie barierki ochronnej wokot szybu (ok.28 m).

3) Sztolnia ,, Drel Brueder” w Przecznicy.

Jest to typowa sztolnia eksploatacyjna umiejscowiona na zboczu ponizej dolnej drogi z Przecznicy,

W gestych zaroslach. Wokot rozciagaja sig taki. Otwor wejsciowy jest obecnie zasypany i

catkowicie niewidoczny. Odcinek wykopu prowadzacy do sztolni jest zasypany roznorodnymi

odpadami komunalnymi. Kubature odpadow i gruntéw potencjalnie zanieczyszczonych szacuje sie
naok. 130 m®. Prace rekultywacyjne obejma;

- Whybranie i wywiezienie na sktadowisko odpadéw komunalnych oraz gruntu potencjalnie
zanieczyszczonego odciekami. Niezbedna jest segregacja odpaddéw w celu ewentualnego
wyodrebnienia odpaddw niebezpiecznych oraz analizy fizykochemiczne gruntéw, na ktorych
zalegaty odpady,
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- Oczyszczenie otoczenia sztolni z gruzu skalnego oraz ksztaltowanie rzezby terenu,

- Odbudowa wykopu sztolni i zabezpieczenie scian przed erozja wodna i obrywami/osuwiskami
gruntu,

- Zalozenie kraty stalowel na otworze sztolni (2 m w gtab, dla umozliwienia zwiedzajacym
wgladu do sztolni, a nieutrudniajacej bytowania zwierzgtom, zwtaszcza nietoperzom,

- Przeprowadzenie rekultywacji techniczno - biologicznej otoczenia sztolni, obejmujace)
wymagany zakres prac agrotechnicznych, w kierunku docelowego zadarnienia powierzchni,

- Wykonanie barierki ochronnej naobwodzie sztolni, od géry, nadtugosci ok. 28,0 m.

Zaktada si¢ rowniez, ze zidentyfikowane wstgpnie stare hatdy pogornicze potozone w lasach

zostang takze objete pracami rekultywacyjnymi, poleggjacymi na ksztaltowaniu zboczy i

uzupetnigjacych zadrzewieniach powierzchni. Zakres prac oraz sposdb ich wykonania beda

ustalane z administracja lasow panstwowych.

Prace rekultywacyjne obel mujace zabezpieczenie goérnicze wyr obisk

. ZAGOSPODAROWANIE SZTOLNI RUNGENSCHEN:

1. Roboty ziemne przed wlotem do sztolni. Wlot do sztolni jest zanieczyszczony roznego
rodzaju $mieciami i lis§¢mi. Pod nimi prawdopodobnie zalega rowniez drobny urobek
wynoszony z woda ze sztolni oraz zwietrzate fragmenty skat z najblizszego otoczenia wiotu.
Roboty te beda realizowane na powierzchni okoto 20 m? (4x5 m), przylegajacej bezposrednio
do wlotu sztolni.

2. Obrywka stropu i ociosdw oraz oczyszczanie z mulu spagu i spagowanie wyrobiska dla
uzyskania wysokosci wyrobiska 1,8 m. Spag wyrobiska jest zanieczyszczony lokalnymi
opadami skat ociosowych i stropowych. Na kilku odcinkach wystepuja zastoiska wody,
prawdopodobnie z opadéw atmosferycznych. Po przeprowadzeniu stosownych badan i
pomiarow nalezy zatozy¢ odpowiednia niwelacje spagu dla uzyskania grawitacyjnego sptywu
wody.

3. Zabezpieczenie wybicia stropowego w reonie uskoku. W tym rejonie nastapit dos¢ wysoki
opad skat stropowych a rumosz zawaliska zalega na spagu. Konieczne jest zabezpieczenie
stropu w tym rejonie.

4. Wybieranie urobku =ze sztolni. Sukcesywnie za postgpem prac przybierkowych
I zabezpieczajacych konieczna jest odstawa urobku ze sztolni.

5. Zabezpieczenie wlotu do sztolni. Z uwagi na charakter obiektu nie moze on by¢ tatwo
dostepny dla osob postronnych. Zatem wlot powinienem by¢ zabezpieczony specjalne
konstrukcji zamykana krata stalowa mocowana do skat wlotu sztolni. Poniewaz skaty w
otoczeniu wlotu sa dos¢ zwietrzate, a ww. zamknigcie powinno by¢ odpowiednio wytrzymate
(np. na akty wandalizmu), na wlocie do sztolni zaktada si¢ wykonanie tukowej (badz
prostokatnej) wymurdéwki z lokalnego kamienia dla osadzenia kraty zamykajacej.

6. Zabezpieczenie skal powyzg wlotu do sztolni. Dla uniknigcia zagrozenia opadem drobnych
okruchéw skalnych osdb wchodzacych lub wychodzacych ze sztolni uwaza sie za wskazane
zabezpieczenie odstonigte] skaty w bezposrednim sasiedztwie wlotul.

1. ZAGOSPODAROWANIE SZYBIKA POCHYZEGO:

1. Wybranie urobku z szybika. Z dostepnych danych wynika, ze szybik zostat celowo zasypany
lokalnym rumoszem skalnym. Poniewaz na wlocie do szybika na powierzchni znajduje si¢
znacznych rozmiarow zapadlisko, nie mozna wykluczy¢ iz szybik jest wypetniony rumoszem z
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zawalu. Majac na uwadze wzgledy bezpieczenstwa projektowanych robdt zaklada sie
wybieranie rumoszu od gory, ze zrebu szybika, z zastosowanie kotowrotu i kubta.
Zabezpieczenie szybika. Zostat on prawdopodobnie wykonany bez obudowy. Z uwagi naww.
zapadlisko nalezy odbudowa¢ go z zastosowaniem obudowy drewnianej, na gtgbokosci
zapadliska az do uzyskania , swiatta’ szybikaw litej skale. Z uwagi naww. sytuacje, atakze na
konieczne ,zejscie schodowe” na poziom sztolni Leopolda, nalezy zatozy¢ koniecznosc
zabezpieczenia catego szybika w obudowie drewnianej z azurowa wyktadka.

Zgjscie schodowe w szybiku. Zaktada si¢ koniecznos¢ zabudowy schodéw o odpowiednio
dobranej diugosci i szerokosci, z co ngjmniej dwoma spocznikami. Zaktada sig, ze wizualizacje
zejscia uzupetnia¢ bedzie przedziat wydobywczy z atrapa wyciagu kubetkowego.

Wykonanie nadszybia z drewnianym budynkiem nad zrebem szybika. Wlot do szybu
bedzie zabezpieczony otwierana krata stalowa specjalngl konstrukcji. Budynek o
zakratowanych oknach (by¢ moze, z okiennicami, koniecznymi np. poza sezonem
turystycznym) oraz mocnymi drzwiami bedzie wyposazony w atrapg kotowrotu recznego z
manekinami jego obstugi.

ZAGOSPODAROWANIE ZTOLNI LEOPOLDA:

Roboty ziemne przed wlotem do sztolni — wehodzg w zakres robét rekultywacyjnych. Wiot
do sztolni jest calkowicie zasypany a dla uscislenia lokalizacji istnieje potrzeba
przeprowadzenia badan gorniczych i penetracyjnych. Z materialdw archiwalnych wynika, ze
powinien on znajdowa¢ si¢ w odlegtosci okoto 20 m od ptynacego opodal strumyka
Pochodzenie zasypu jest obecnie trudne do ustaenia. Znaczna jego czes¢ prawdopodobnie
stanowi mut i drobny urobek wynoszony woda ze sztolni, co powodowato prawdopodobnie
systematyczne podsadzanie terenu na drodze grawitacyjnego sptywu do ww. strumyka.
Odwodnienie sztolni. Dla odwodnienia sztolni nalezy wykona¢ wykop od strony strumyka w
kierunku prawdopodobnego wlotu do sztolni Leopolda, naww. dtugosci i szerokosci okoto 2,0
m, z odpowiednio wyprofilowanymi skarpami. Po odstoni¢ciu wlotu nalezy stopniowo,
grawitacyjnie odwadnia¢ wyrobisko, co powinno odbywa¢ si¢ samoczynnie i 0 ile bedzie to
mozliwe sukcesywnie oczyszczat jego Spag.

Zabezpieczenie wlotu do sztolni. Jest wielce prawdopodobne (mat. archiwalne odnoszace si¢
do innych, historycznie wiekowych sztolni wykonanych na Pogérzu Sudeckim), ze poczatkowy
odcinek sztolni, na diugosci nawet do 20 m od wlotu, mogt ulec zawaleniu. Nalezy zatem
zalozy¢, ze konieczna bedzie odbudowa tego odcinka, przy maksymalnym wykorzystaniu
pozostatosci po sztolni, przy czym dotyczy to gtéwnie jej ociosdw. Zaktada sig, ze strop
wyrobiska, na dtugosci odbudowy, wykonany zostanie z piyt zelbetowych odpowiednio
dostosowanych do charakteru obiektu. W koncowej czesci prac rewitalizacyjnych zaktada si¢
zabezpieczenie ;ysiedztwa wlotu ni jego sasiedztwa, analogicznie jak w przypadku Sztolni
Rungego.

Obrywka stropu i ociosdw. Z uwagi na wieloletnie zatopienie sztolni, zwtaszcza ociosy
wyrobiska powinny by¢ w dobrym stanie technicznym. Nie mnigj jednak przewiduje si¢
koniecznos¢ lokalnych obrywek stropu i ociosdw. Poniewaz byla to sztolnia odwadnigjaca
zaklada sig, ze jej spag bedzie odpowiednio zniwel owany.

Spag wyrobiska prawdopodobnie jest mocno zanieczyszczony mutem. Zaklada sie¢ zatem
oczyszczanie spagu z mulu, dla uzyskania pierwotnej wysokosci wyrobiska okoto 2,0 m oraz
wybieranie urobku ze sztolni, wraz z postepem robét zabezpieczajacych.

Zabezpieczenie wybicia stropowego w rejonie uskoku — analogicznie jak w przypadku
Sztolni Rungego.
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7. Przebudowa sztolni na skrzyzowaniach z chodnikami eksploatacyjnymi. Zaktada si¢, ze
uwagi na bliskie sasiedztwo trzech skrzyzowan sztolni z chodnikami eksploatacyjnymi, jej
strop moze by¢ w ztym stanie technicznym, tacznie z lokalnymi obwatami. W tej sytuacji
nalezy zatozy¢ przebudowe wyrobiska w obudowie drewniane] na dtugosci okoto 20 m wraz z
zabezpieczeniem  krétkich  odcinkéw  (okoto 2,0 m) wlotbw do w/w chodnikéw
eksploatacyjnych.

8. Z uwagi na techniczna funkcj¢ sztolni i prawdopodobne ciagte jej zawodnienie (odwadnianie
projektowanego ukladu wyrobisk), na spagu wyrobiska zaktada si¢ zabudowanie podtestu
drewnianego, dla komfortu przemieszczajacych si¢ w nim turystow.

IV. OSWIETLENIE STAZE OBU SZTOLNI:

Zaktada si¢ zainstalowanie statych punktow swietlnych w postaci lamp zasilanych akumulatorami.
Rozwiazanie takie nie wymaga poprowadzenia w podziemnej trasie linii elektrycznej.

V. BARIERKI ZABEZPIECZAJACE:

Barierki zabezpieczajace wloty do obu sztolni (,okraczajace” je od gory i po bokach) - facznie
okoto 50 m, konstrukcji stalowej o wys. 1,1 m.

Nalezy podkresli¢, ze prace rekultywacyjne oraz dotyczaca zagospodarowania terenu, ze
wzgledu na specyfike obszaru, musza zosta¢ wykonane bez uzycia cigzkiego sprzetu i maszyn,
w duzg czesci recznie. W projektach wykonawczych nalezy zaproponowaé naturalne
materialy budowlane i zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie pierwotnego - historycznego
wygladu istnigacych jeszcze elementdw budownictwa gorniczego.

Charakterystyka rob6ét zwiazanych z przygotowaniem podziemnej trasy turystyczne

Projektowana podziemna trasa turystyczna ,Sztolnia Leopolda’ prowadzi¢ ma wyrobiskami
dwoch sztolni |, Leopolda” i ,Rungenschen” oraz taczacym poziomy obu sztolni z powierzchnia
ptytkim szybem pochytym , Johannes’. Catkowita dtugos¢ poziomego odcinka trasy ma wynosi¢
ok. 300 - 350 m, w szybie pochylym zwiedzajacy pokonaja roznicg wysokosci ok. 10 m.
Przewidywane do wykorzystania wyrobiska wykonane zostaty w XVIII w. (sztolnia ,,Rungego”
moze mie¢ jednak starszy, XVI wieczny rodowdd), natomiast ostathie wiadomosci dotyczace
prowadzenia w nich robdt gérniczych pochodza z lat 40. i 50. XX w., kiedy prowadzono tam
poszukiwania mineralizacji uranowej oraz rudy polimetalicznych, w tym przede wszystkim rud
cyny. O wytypowaniu opisywanego zespotu wyrobisk do stworzenia podziemnej trasy turystycznej
zadecydowato szereg czynnikdw, w tym przede wszystkim: dobry stan zachowania dostepnej
obecnie sztolni ,Rungego” (i przewidywany podobny stan sztolni ,Leopolda’), niewielka
giebokos¢ na ktérej wykonane sa wyrobiska (co decyduje o niewielkim cisnieniu gérotworu),
stosowana niegdys przy drazeniu wyrobisk technologia oparta o urabianie skat recznymi
narzedziami, z niewielkim udziatem robét strzatowych (urabiania wybuchem) co sprawia, ze skaty
w otoczeniu wyrobisk s3 nienaruszone i zachowuja statecznos¢, mozliwos¢ zapewnienia obiegowe
wentylacji catej trasy podziemnej - dzigki trzem potaczeniom z powierzchnia (dwie sztolnie i szyb
wentylacyjny) - co stanowi warunek bezwzglednie konieczny ze wzgledu na wymagania
dotyczace przewietrzani obiektu w ktérym odbywaé si¢ bedzie zwiedzanie. Oczywiscie nie mnigj
istotna jest rowniez historyczna wartos¢ zespotu wyrobisk oraz lokalizacja dogodna ze wzgledu na
mozliwos¢ dojazdu i przygotowania parkingu dla turystéw zmotoryzowanych oraz pickne
otoczenie przyrodnicze.
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Mimo ww. korzystnych czynnikOw, przygotowanie spelnigjacej surowe wymagania
bezpieczenstwa, ale rownoczesnie interesujacej i zachowujacej XVI11 wieczny charakter wyrobisk
podziemnej trasy turystycznej wymaga przeprowadzenia szeregu prac zabezpieczajacych, w tym
rob6t gorniczych. Przede wszystkim nalezy ponownie udostepni¢ zasypany obecnie wlot sztolni
»Leopolda” i dokona¢ odwodnienia i odbudowy wyrobiska. Dla odwodnienia sztolni konieczne
bedzie odkopanie istnigjacego niegdys kanatu, ktorym odprowadzana byla woda sztolniowa
(sztolnia, jako najnize] potozone wyrobisko opisywanego zespolu spetniata zadania wyrobiska
odwadnigjacego kopanig). Po oczyszczeniu spagu wyrobiska z zalegajacego tam materiatu woda
powinna samoczynnie wyptywa¢ w kierunku strumienia, co wynika ze charakteru wyrobiska, w
ktorym zachowane musialo by¢ odpowiednie nachylenie ku wylotowi na powierzchni¢ dla
uniknigcia powstawania zastoisk wody. Biorac pod uwage dobry stan zachowania wykonanej w
tych samych warunkach (gérotworze) dostepnej nadal sztolni ,Rungego” nie zaklada sie
koniecznosci wykonywania kompleksowej przebudowy na catej dtugosci wyrobiska (jedynie na
wybranych, koniecznych odcinkach) a jedynie wykonanie na cate] przewidywane dla ruchu
diugosci obrywki stropu i ociosdw oraz oczyszczenie spagu sztolni z zalegajacego tam mutu i
rumoszu skalnego. Odcinek wyrobiska w rejonie wlotu sztolni, zlokalizowany w bezposrednim
sasiedztwie powierzchni i zapewne obecnie zawalony wymaga¢ bedzie odbudowy, ktéra zwiazana
by¢ musi z wykonaniem wiotu sztolni (portalu). Przewiduje si¢ oczyszczenie zawalonego odcinka
sztolni i w przypadku stwierdzenia dostatecznej wytrzymatosci zachowanych ociosow przykrycie
go np. ptytami betonowymi. W oparciu o zachowane XIX w. plany wyrobisk przewiduje si¢
rowniez koniecznos¢ przebudowy sztolni w miejscach skrzyzowan z chodnikami eksploatacyjnymi
(na planie zaznaczono trzy takie miejsca). Prawdopodobnie bedzie tam konieczne wykonanie
obudowy wyrobiska sztolni i wlotowych, krétkich odcinkéw chodnikéw eksploatacyjnych. Dla
zachowania charakteru wyrobisk i rozwiazan technicznych z okresu je powstania i
funkcjonowania przewiduje sie wykonanie obudowy drewniangj. Réwniez w przypadku
napotkania migjsc, w ktorych sztolnia przecina uskoki, konieczne bedzie dokonanie miejscowych
przebudow i zabezpieczenia wybicia stropowego. Ze wzgledu na odwadnigjacy charakter sztolni
konieczne bedzie zabudowanie na spagu wyrobiska drewnianego pomostu, po ktérym poruszat sie
beda zwiedzajacy. Zapobiegnie to rowniez mozliwosci powstawania urazow na skutek poruszania
Si¢ po nieréwnym spagu wyrobiska.

Analogiczne, lecz w mniejszej skali dziatania przewiduje si¢ w wyze] potozonej, dostgpnej
obecnie sztolni ,,Rungego”. Jej wlot znajduje si¢ w stosunkowo dobrym stanie, wymaga jednak
oczyszczenia z zalegajacej tam do wysokosci ok. 1,5 m drobnej skaty, zwietrzeliny i odpadow.
Roboty te realizowane beda rowniez na powierzchni ok. 20 m2., przylegajacej bezposrednio do
wlotu sztolni. Konieczne bedzie rowniez zabezpieczenie odstonietej powierzchni skalnej powyze)
wlotu sztolni, celem ochrony przed obrywaniem si¢ i staczaniem drobnych odtamkéw skalnych.
Wykonana zostanie obrywka stropu i ociosdw, atakze spagowanie (zwigkszenie wysokosci sztolni
poprzez przybierke spagu) dla zwickszenia jej wysokosci celem zapewnienia mozliwosci
swobodnego przemieszczania si¢ zwiedzajacych na trasie turystycznej (nie mozna wykluczyé¢
rowniez koniecznosci wykonania podobnych prac w niedostepnej obecnie sztolni , Leopolda’). W
rejonie stwierdzonego uskoku konieczne bedzie zabezpieczenie wybicia stropowego oraz
wykonanie stosownej obudowy wyrobiska na tym odcinku.

Rejon wlotéw obu sztolni nalezy zabezpieczy¢ ponadto barierkami ochronnymi, a same wloty
wyposazy¢ w zamknigcia uniemozliwiajace dostania si¢ do obiektu bez opieki uprawnionej do
prowadzeniaw nim wycieczek osoby (wykwalifikowanego przewodnika).

Szereg prac koniecznych bedzie do wykonania dla udroznienia i zabezpieczenia szybika
pochytego (,Johannes’), ktory spetniat bedzie zadania wentylacyjne (szyb wydechowy). Przede

PROGRAM : OL"Y  UNIA EUROPEISKA
REGIONALNY % ASK ROZWO Ll RECIOMALNEGE H

MARDOOWA STRATEGLA SPOUNOSC

ChvArna 1N



wszystkim wybra¢ nalezy wypelnigjacy obecnie wyrobisko materiat skalny. Szyb zostat
prawdopodobnie celowo zasypany materiatem skalnym zalegajacym na hatdzie w otoczeniu jego
wylotu na powierzchnig, nie mozna jednak wykluczy¢, zenapewnym odcinku (bliskim
powierzchni) zawaleniu ulegly jego ociosy. Ze wzgledow bezpieczenstwa konieczne bedzie
prawdopodobnie wybieranie materiatu od géry, przy uzyciu kotowrotu tymczasowego i kubta.
Szyb zostal prawdopodobnie wykonany bez obudowy, jednak ze wzgledow bezpieczenstwa
konieczne bedzie zabezpieczenie go obudowa drewniana na catej dtugosci. W szybiku zabudowane
zostanie zejscie schodowe, celem umozliwienia przemieszczania Si¢ zwiedzajacych migdzy
sztolnig dolna ,Leopold”, a gorna ,Rungego” oraz przedziat transportowy z drewnianym
naczyniem (kubtem) wydobywczym. Wylot szybu (zrab) zabezpieczony zosta¢c musi stalowa krata
specjalng) konstrukcji. Nad szybikiem konieczne bgdzie wykonanie zadaszenia (nadszybia), w
formie wiaty drewniangj lub budynku o lekkiej, drewnianej konstrukcji, dla zabezpieczenia przed
opadami atmosferycznymi oraz wrzucaniem do wnetrza rozmaitych przedmiotéw. Celowe wydaje
si¢ zabudowanie tamrowniez atrapy drewnianego kotowrotu wyciagowego, by¢ moze z
manekinami obstugujacych go gornikdw. Dla caltej trasy wykonane musi zosta¢ odpowiednie
oswietlenie, zapewnigjace komfort zwiedzajacym i podkreslgjace charakter podziemnych
wyrobisk, w tym oswietlenie nie przewidywanych do zwiedzania, dalszych odcinkdéw wyrobisk
zamknigtych krata (zargonem podszybia w obu sztolniach). Ponadto dla wyeksponowania
naturalnego otoczenia skalnego odstonigte powierzchnie skalne w wyrobiskach musza zostac
doktadnie oczyszczone (umyte) urzadzeniem cisnieniowym, a widoczne, godne uwagi rodzaje skat
odpowiednio wyeksponowane poprzez oswietlenie. Nalezy réwniez brac pod uwage koniecznos¢
wykonania dodatkowych, trudnych obecnie do przewidzenia rob6t zwiazanych ze stanem wyrobisk
— szczegOlnie niedostepnych obecnie sztolni ,, Leopolda” i zasypanego szybu ,, Johannes’.

Generalnie nalezy zwrdci¢c uwage ha zachowanie zabytkowego charakteru wyrobisk i
dostosowanie przewidzianych do wykonania zabezpieczen i przebuddéw do okresu powstania i
funkcjonowania prezentowanego zespotu wyrobisk, co gwarantowa¢ bedzie atrakcyjnos¢ obiektu
dla zwiedzajacych i jego rolg poznawczo-edukacyjna.

111. WYKONANIE SCIEZK| TURYSTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUK TURA:

Dopetnieniem zrealizowanych prac rekultywacyjno — zabezpieczajacych bedzie wykonanie
sciezki turystycznej wraz z niezbedna do je prawidtowego funkcjonowania infrastruktura w
postaci parkingu, drewniane] wiaty turystycznej, tawek, koszy na smieci, tablic informacyjnych
oraz wymaganego oznakowania. Zakres tych prac obejmie:

- Wyznaczenie szczegotowego przebiegu sciezki turystycznej, porzadkowanie i oczyszczenie
sciezki — usuwanie przeszkod terenowych, oznakowanie trasy zgodnie z metodyka i
technologia znakowania szlakOw turystycznych,

- Budowa trwatych elementow zagospodarowania turystycznego na trasie obejmujaca
ustawienie tablic informacyjnych przy stanowiskach (obiektach) dawnego gérnictwa rud
metali, ustawienie fawek oraz koszy na smieci,

- Budowa parkingu dla 10 samochodéw osobowych obejmujaca, w zaleznosci od warunkéw
lokalnych usunigcie i wywiezienie warstwy gruntu O nieodpowiednich parametrach
geotechnicznych, ktéry moze by¢ wykorzystany podczas rekultywacji innych terendw
zwiazanych z projektem, nawiezienie warstwy piasku i tlucznia skalnego oraz watowanie
powierzchni, wykonanie ogrodzenia z zerdzi drewnianych, wyznaczenie stanowisk, ustawienie
znakdw informacyjnych i koszy na smieci,

- Budowawiaty turystycznej z fawkami i stolikami dla 10 -15 osob.
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|V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Lp. Zestawienierob6t ogotem r\;?g?y jlég;c_
Zabezpieczenie wlotu do sztolni, o wymiarach, 0,8x1,8 m. Wymurowka z
1. N . . . o szt. 1
cegly" kamieniarodzimego dla osadzenia kraty zamykajacej.
5 Zabezpieczenie wlotu do sztolni powyzej wlotu, na wysokos¢ okoto 5m do 2
m 35
szczytu skaly.
3 | Obrywka stropu i 0ciosow m° 120
Oczyszczanie z mutu spagu i spagowanie dla uzyskania wysokosci 3
4 ) . e m 120
wyrobiskaw wigkszosci 1,8 m
5 | Zabezpieczenie wybicia stropowego w rejonie uskoku szt. 1
6 | Wybranie urobku ze sztolni m° 50
Wykonanie i montaz podestu drewnianego na spagu sztolni, o szer. okoto
7 0.6m m 120
Wybranie urobku z szybika na odcinku od pierwotnego zr¢bu do okoto 2 m
nad stropem sztolni: recznie, z uzyciem kotowrotu tymczasowego oraz
8 | kubta. Szybik w obudowie drewnianej, wznoszonej wraz ze sukcesywnym m® 75
zasypywaniem przestrzeni za szybikiem. Zabezpieczenie (folia) przed
opadami - folia hydrotechniczna.
9 Wykonanie zejscia schodowego w szybiku, z imitacja przedziatu mb 10
transportowego
Wykonanie i montaz nadszybia nad zrebem szybika w postaci domku
drewnianego, o wys. do dachu 2,5m, z dachem spadzistym (w postaci
ostrostupa) o wysokosci do 1.0 m, ze wzmocnionymi drzwiami
10 wejsciowymi i oknami. Okna wyposazone w kraty i okiennice na okres po ot 1
sezonie. Budynek nadszybia posadowiony na wylewce fundamentowsj, '
okraczajacej zapadlisko - okoto 5,0x5,0 m. Mozna do tego celu
zaadoptowa¢ gotowy dom drewniany. We wnetrzu domu planuje si¢
zabudowe atrapy kotowrotu oraz manekindw jego obstugi.
11 Zabezpieczenie wlotu do sztolni, o wymiarach 1,5x2,5 m. Wymuréwka z ot 1
"cegly" kamieniarodzimego dla osadzenia kraty zamykajacej. '
12 Zabezpieczenie wlotu do sztolni powyzej wlotu, na wysokos¢ okoto 1m do 2 15
poz. gruntu.
13 | Obrywka stropu i 0ciosow m° 220
14 Wybieranie urobku oraz oczyszczanie z mutu do spagu wyrobiska, dla me 349
uzyskania pierwotnej jego wysokosci, tj. okoto 2,0 m.
15 | Zabezpieczenie wybicia stropowego w rejonie uskoku szt. 1
16 Przebudowa sztolni w obudowie drewnianej na skrzyzowaniach z mb 30
chodnikami eksploatacyjnymi
17 | Zakup i montaz podestu drewnianego na spagu sztolni, o szer. okoto 1,2 m m 220
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18 | Zakup i montaz oswietlenia - 1
19 | Nadzor gorniczy - 1
20 | Zasypanie gruntem uzytecznym zagtebien terenu m° 10
21 | Zakup (wykonanie) i zabudowa zabezpieczajacych krat slalowych szt. 10
22 | Wykop gruntu dla udostepnienia sztolni m° 500
23 Wykonanie barierki ochronnej o wys.1,10 m wzdtuz krawedzi skarpy, m 311
obwodzie szybow, otwordw i zapadlisk
o4 Usuniecie szlamu ( mutu) i kamieni ze spagu i wywiezienie odpadow na me 30
sktadowisko
o5 Usuniecie odpaddw (gtownie komunalnych) z obiektéw z wywiezieniem na m 1785
sktadowisko oraz inne prace ziemne ’
26 _Usuniqcie [ \_Nywiezienie na sktadowisko szlamu( mutu) i kamieni ze spagu i me 10
inne prace ziemne
57 Uporzadkowanie terenu, wyciccie zbednych krzewdw wzdituz kanatu 2 60
otwartego i w otoczeniu, z wywiezieniem odpaddw na sktadowisko
28 | Umocnienie dna i skarp wyrwy kamieniem tamanym m° 90
29 Selektywne usuniecie zbednej roslinnosci z wywiezieniem odpadéw na 2 1500
sktadowisko
Rozebranie (do poziomu fundamentow) pozostatosci obiektow
30 | budowlanych i wywiezienie odpaddw -gtéwnie zmieszane odpady gruzu m’ 12
ceglanego i betonu na sktadowisko
31 | Roboty ziemne - wykopy m° 12
32 | Rekultywacja techniczna i biologiczna — docelowo zadarnienie m° 85
33 | Zakup elementéw i wykonanie ogrodzenia z zerdzi drewnianych m 70
34 | Odbudowa $cian i dna kanatu z kamienia naturalnego m’ 32
35 | Odbudowa sztolni (rura PE 0 $r.500 mm) m 8
6 Oczyszczenie terenu wokot obiektu, zebranie i wywiezieniem odpadéw na 2 300
sktadowisko
Oczyszczenie potoku, do ktérego uchodzi kanat sztolni, z odpadéw
37 | (gtéwnie komunalne) na odcinku 100 mb przy szer.4,0 m oraz na odcinku m? 400
od sztolni do zjazdu na parking z wywiezieniem odpadéw na sktadowisko
38 Oczyszczenie dna kanatu ze szlamu (mutu) z wywiezieniem odpadéw na 3
. m 1
sktadowisko
39 | Wykonanie kanatu odwadniajacego sztolnig urobku ze sztolni m° 120
40 |Niwelacjaterenu m’ 70
Odbudowa, najprawdopodobniej zawalonego, poczatkowego odcinka
a1 sztolni, o di. okoto 20m, co do-tyczy gtownie stropu wyrobiska. Nalezy ja mb 20
wykona¢ z piyt zelbetowych oraz przykry¢ odzyskana ziemia (urobkiem) i
darnia.
42 | Roboty zwigzane z odwodnieniem sztolni. - -
43 | Budowa dojscia do obiektu z miejscem (placem) widokowym m’ 85
44 | Zakup i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych szt. 13
45 | Zakup i montaz stolikbw drewnianych szt. 2
46 | Zakup i montaz znakéw drogowych szt. 2
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47 | Zakup i montaz tawek drewnianych szt. 10
48 | Zakup i montaz koszy na $mieci szt. 8

49 | Zakup i montaz wiaty drewnianej m’ 22
50 |Wykonanie parkingu z tlucznia kamiennego na 10 samochodéw i 1 autobus | m? 300

Zestawienie rob6t w podziale na roboty zabezpieczajgce — gornicze, rekultywacyjne i prace
zwigzane z wykonaniem sciezki turystyczne

I ) . . o Jedn. | llosé¢
Lp. 1. Zestawienie robot zabezpieczajaco - gorniczych miary | jedn.
Roboty ziemne przed wlotem do sztolni. Wybranie i wywiezienie
1.1. | odpadow ($mieci, liscie oraz zanieczyszczonych gruntéw) na m® 10
sktadowisko.
12 Zabezpieczenie wlotu do sztolni, o wymiarach, 0,8x1,8 m. Wymurowka z ot 1
" | "cegty" kamieniarodzi-mego dla osadzenia kraty zamykajacej. '
Zabezpieczenie wlotu do sztolni powyzej wlotu, na wysokos¢ okoto 5m 2
1.3. 35
do szczytu skaty.
1.4. | Obrywka stropu i 0ciosow 2 120
15 Oczyszczanie z mutu spagu i spagowanie dla uzyskania wysokosci me 120
" |wyrobiskaw wigkszosci 1,8 m
1.6 | Zabezpieczenie wybicia stropowego w rejonie uskoku szt. 1
1.7 | Wybieranie urobku ze sztolni m° 50
1.8. | Podest drewniany na spagu sztolni, o szer. okoto 0,6 m m 120
Krata zamykajaca wlot do sztolni, wzmocniona, specjalnego wykonania, 0
1.9. szt. 1
wym. 1,0x2,1 m
Krata zamykajaca sztolnig za szybikiem, wzmocniona, specjalnego
1.10. . szt. 1
wykonania, 0 wym. 1,0x2,1 m.
Wybranie urobku z szybika na odcinku od pierwotnego zr¢bu do okoto 2
m nad stropem sztolni Rungego: recznie, z uzyciem kotowrotu
1.11. | tymczasowego oraz kubta. Szybik w obudowie drewnianej, wznoszone mb 8
wraz ze sukcesywnym zasypywaniem przestrzeni za szybikiem.
Zabezpieczenie (folia) przed opadami - folia hydrotechniczna
1.12. | Wybranie urobku z szybika na pozostatym odcinku: sposdb wybierania i m’ 75
1.13. | obudowa jw. mb 17
1.14. | Zejscie schodowe w szybiku, z imitacja przedziatu transportowego mb 10
1.15. | Krata zabezpieczajaca od zr¢bu szybika szt. 1
1.16. | Krata zabezpieczajaca wylot szybika na poz. stropu sztolni Rungego szt. 1
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Nadszybie nad zrebem szybika w postaci domku drewnianego, o wys. do
dachu 2,5m, z dachem spadzistym (w postaci ostrostupa) o wysokosci do
1.0 m, ze wzmocnionymi drzwiami wejsciowymi i oknami. Okna
wyposazone w Kraty i okiennice na okres po sezonie. Budynek nadszybia
1.17. . . . . szt. 1
posadowiony na wylewce fundamentowsj, okraczgacej zapadlisko -
okoto 5,0x5,0 m. Mozna do tego celu zaadoptowa¢ gotowy dom
drewniany. We wnetrzu domu planuje si¢ zabudowg atrapy kotowrotu
oraz manekindw jego obstugi.
1.18. | Wykonanie kanatu odwadniajacego sztolnie urobku ze sztolni m® 120
Odbudowa, najprawdopodobniej zawalonego, poczatkowego odcinka
119 sztolni, o dt. okoto 20m, co do-tyczy gtownie stropu wyrobiska. Nalezy ja mb 20
" |wykona z ptyt zelbetowych oraz przykry¢ odzyskana ziemia (urobkiem) i
darnia.
1.20. | Roboty zwiazane z odwodnieniem sztolni. - -
191 Zabezpieczenie wlotu do sztolni, o wymiarach 1,5x2,5 m. Wymuréwka z ot 1
" | "cegly" kamieniarodzimego dla osadzenia kraty zamykajacey. '
Zabezpieczenie wlotu do sztolni powyzej wlotu, na wysokos¢ okoto 1m 2
1.22. m 15
do poz. gruntu.
1.23. | Obrywka stropu i 0ciosow m’ 220
124 Wybieranie urobku oraz oczyszczanie z mutu do spagu wyrobiska, dla me 349
"~ | uzyskania pierwotnej jego wysokosci, tj. okoto 2,0 m.
1.25. | Zabezpieczenie wybicia stropowego w rejonie uskoku szt. 1
196 Przebudowa sztolni w obudowie drewnianej na skrzyzowaniach z mb 30
" | chodnikami eksploatacyjnymi
1.27. | Podest drewniany na spagu sztolni, o szer. okoto 1,2 m m 220
Krata zamykajaca sztolnig za szybikiem, wzmocniona, specjalnego
1.28. . szt. 1
wykonania, 0 wym. 2,0x3,0 m.
1.29 | Oswietlenie state obu sztolni - -
1.30 | Barierki zabezpieczajace mb 40
1.31 | Nadz6r gbrniczy - -
Lp. 2. Zestawienierobdt rekultywacyjnych Jedn. | llosé
miary | jedn.
2.1. | Zasypanie gruntem uzytecznym zagiebienia terenu me 10
2.2. | Zabudowakrat stalowych szt 5+3
2.3. | Wykop gruntu dla udostgpnienia sztolni m 500
2.4. | Wykonanie barierki ochronnej o wys.1,10 m wzdtuz krawedzi skarpy, 311
obwodzie szybdw, otwordw i zapadlisk m
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2.5. | Usuniecie szlamu ( mutu) i kamieni ze spagu i wywiezienie odpadéw na
sktadowisko m® | 20+10
2.6. | Usunigcie odpadow (gtownie komunalnych) z obiektow z wywiezieniem
na sktadowisko oraz inne prace ziemne m3 1785
2.7. | Usunigcie i wywiezienie na sktadowisko szlamu( mutu) i kamieni ze m? 10
Spagu i inne prace ziemne
2.8. | Uporzadkowanie terenu, wycigcie zbednych krzewdw wzdtuz kanatu
otwartego i w otoczeniu, z wywiezieniem odpadéw na sktadowisko e 60
2.9. |Umocnienie dnai skarp wyrwy kamieniem tamanym m2 90
2.10. | Selektywne usunigcie zbednej roslinnosci z wywiezieniem odpadow na m2 1500
sktadowisko
2.11. | Rozebranie (do poziomu fundamentow) pozostatosci obiektow
budowlanych i wywiezienie odpadow -gtéwnie zmieszane odpady gruzu m® 12
ceglanego i betonu na sktadowisko
2.12. | Roboty ziemne - wykopy m3 12
2.13. | Rekultywacja techniczna i biologiczna— docelowo zadarnienie m° 85
2.14. | Ogrodzenie z zerdzi drewnianych m 70
2.15. | Odbudowa scian i dna kanatu — kamien naturalny m? 32
2.16. | Odbudowa sztolni (rura PE o $r.500 mm) m 8
2.17.| Oczyszczenie terenu wokot obiektu, zebranie i wywiezieniem odpadow m2 300
na sktadowisko
2.18. | Oczyszczenie potoku, do ktérego uchodzi kanat sztolni, z odpaddw m?
(gtéwnie komunalne) na odcinku 100 mb przy szer.4,0 m oraz na odcinku 400
od sztolni do zjazdu na parking z wywiezieniem odpadéw na
sktadowisko
2.19. | Oczyszczenie dna kanatu ze szlamu (mutu) z wywiezieniem odpadéw na m? 1
sktadowisko
2.20. | Wykonanie kanatu odwadnigjacego sztolnig urobku ze sztolni m? 120
2.21. | Niwelacja terenu m? 70
2.22. | Odbudowa, najprawdopodobniej zawalonego, poczatkowego odcinka
sztolni, o dt. okoto 20m, co do-tyczy gtéwnie stropu wyrobiska. Nalezy mb 20
ja wykona¢ z ptyt zelbetowych oraz przykry¢ odzyskana ziemia
(urobkiem) i darnia.
2.23. | Roboty zwiazane z odwodnieniem sztolni. - -
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Lp. | 3. Zestawienie prac zwigzanych z wykonaniem s$ciezki turystyczne Jedn. ll0%é
miary | jedn.
3.1. | Budowa dojscia do obiektu z miejscem (placem) widokowym 2 85
3.2. | Tablice ostrzegawcze i informacyjne szt 13
3.3. | Stoliki drewniane 7t 2
3.4. | Ustawienie znakow drogowych szt 2
3.5. | Ustawienie fawek drewnianych szt 10
3.6. | Ustawienie koszy na $mieci szt 8
3.7. |Wiatadrewniana m’ 22
3.8. | Parking z ttucznia kamiennego na 10 samochodéw + 1 autobus m° 300

Rozdziaf 3. Oferty czesciowe

Zamawigjacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Rozdziaf 4. Oferty wariantowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozdziaZ 5. Termin wykonania zaméwienia

Przedmiot zambwienia nalezy zrealizowa¢ w nieprzekraczalnym do dnia - 30 wrzesnia 2012r.

RozdziaZ 6. Informacja o podwykonawcach

Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ okreslona czegs¢ prac podwykonawcom zobowiazany jest
wskaza¢ w ofercie zakres tych prac.

Rozdzial 7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy Sie 0 zaméwienie

1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie¢ 0 zamowienie:
1) ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ zaniewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowiazania,

2) zobowiazani sa ustanowi¢ Petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu 0
udzielenie zamoéwienia publicznego abo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamoOwienia. Przyjmuje sig, ze petnomocnictwo do podpisania oferty
obegjmuje petnomocnictwo do poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem wszystkich

dokumentéw;

3) petnomocnictwo musi wynika¢ z umowy lub z inng czynnosci prawnej, mie¢ forme
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pisemna; fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zataczonych do oferty
dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem;

4) jezeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze
przed zawarciem umowy wezwaé petnomocnika do przedstawienia umowy regulujacej
wspOtprace tych Wykonawcow.

2. Skladajgc oferte wspdlnie (art. 23 ustawy) przez dwoéch lub wigcg Wykonawcdw nalezy
zwrOci¢ uwage w szczegblnosci na nastgpujace wymagania:

a) nastgpujace dokumenty i oswiadczenia:
- oOferta,
- wykaz wykonanych rob6t budowlanych (Zafqgcznik Nr 3 do SWZ),
podpisuja wszyscy czionkowie konsorcjum lub Pelnomocnik w imieniu catego
konsorcjum.

b) nastepujace dokumenty i oswiadczenia

- o$wiadczenie 0 spetianiu warunkéw podanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku
podstaw do wykluczenia z postgpowania ustawy (Zalqcznik Nr 2 do SWZ),

- odpis zwlasciwego rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej okreslony w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 1,

- zadwiadczenie Naczelnika Urzedu Skarbowego okreslone w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 2,

- zadwiadczenie wilasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego okreslone w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 3,

- dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie

sklada kazdy z cztonkéw konsorcjum w imieniu wlkasnym.

Rozdziaf 8. Wykonawca majgcy siedzibe lub migsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolite] Polskig

Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolite] Polskigj
sktada dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawigjacy od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

RozdziaZ 9. Waluta, w jakiej bedg prowadzone roziczenia zwigzane zrealizacjq ninigjszego
zamoéwienia publicznego

Wszelkie rozliczenia zwiagzane z realizacja niniejszego zamowienia dokonywane beda w ztotych
polskich[ PLN ].

RozdziaZ 10. Warunki udzialu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spefniania
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tych warunkow

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki udziatu
okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz nie podlegaja
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

ustawy.

Spelnienie warunkéw udzialu odnoszacych si¢ do posiadania niezbedneg wiedzy i
doswiadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia oraz sytuacji
finansowsj i1 ekonomicznej zostanie ocenione wedlug ponizszych zasad:

1) Udokumentowane nalezyte wykonanie, w ciagu ostatnich 3 lat dla ustug projektowych i
5 lat dla rob6t budowlanych przed dniem wszczecia postepowania 0 udzielenie
zambwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co
najmnig 2 (dwabch) prac polegaj acych na wykonaniu:

a)

projektéw budowlanych zabezpieczen gorniczych wyrobisk podziemnych o
znaczng wartosci historyczneg tj. z okresu przed koacem XIX w. o wartosci
minimum 100.000,- zt. (z podaniem opisu prac, ich wartosci, dat wykonania oraz
odbiorcy wraz z zataczeniem dokumentOw potwierdzajacych, ze zostaty wykonane
nalezycie np. referencje, protokoty odbioréw itp.).

lub

projektéw budowlanych rewitalizacji dawnych obiektéw goérniczych o wartosci
minimum 100.000,- zt. (z podaniem opisu prac, ich wartosci, dat wykonania oraz
odbiorcy wraz z zataczeniem dokumentOdw potwierdzajacych, ze zostaty wykonane
nalezycie np. referencje, protokoty odbioréw itp.).

b) projektéw budowlanych rekultywacji terenéw pogorniczych lub poprzemystowych

0 wartosci minimum 100.000,- z. (z podaniem opisu prac, ich wartosci,
dat wykonania oraz odbiorcy wraz z zataczeniem dokumentow potwierdzajacych, ze
zostaty wykonane nalezycie np. referencje, protokoty odbiordw itp.).

c) 2 (dwdch) raportéw oddziatywania na srodowisko o wartosci minimum 40.000,- z1.

d)

kazdy, zatwierdzonych decyzja wlasciwego organu (z podaniem opisu prac, ich
wartosci, dat wykonania oraz odbiorcy wraz z zataczeniem dokumentow
potwierdzajacych, ze zostaty wykonane nalezycie np. referencje, protokoty odbiorow

itp.).

2 (dwoch) prac rekultywacyjnych i zabezpieczajacych (rob6t budowlanych)
obiektéw goérniczych lub rekultywacji terendéw pogorniczych o wartosci minimum
1.500.000,- zt. kazda (z podaniem opisu prac, ich wartosci, dat wykonania oraz
odbiorcy wraz z zataczeniem dokumentOw potwierdzajacych, ze zostaty wykonane
nalezycie np. referencje, protokoty odbioréw itp.).
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2) Dysponowanie potencjatem kadrowym i technicznym zdolnym do wykonania zamowienia
lub przedstawienie pisemnego zobowiazania (pethomocnictwa) innych podmiotéw do
udostgpnienia takiego potencjatu technicznego, w tym dysponowaniem przynajmnig 1
0soba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
goérniczeg .

3) Posiadanie wiasciwe] dyspozycji ekonomicznej i finansowe] w tym: ubezpieczenie
Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilng w zakrese prowadzone dziatalnosci
zZwigzangl z przedmiotem zamoéwienia o wartosci nie mnigjszel niz 1.000 000,- Z.
(stownie: jeden milion ztotych).

2. Ocena spelnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu zostanie dokonana wg formuly
» Spelnia - nie spetnia’, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiajgcego i podanych w SIWZ) dotagczonych do oferty.

3. Zamawiaj acy wzywa wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie Ztozyli wymaganych
przez zamawiajgcego oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, lub ktérzy nie Ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy zlozyli wymagane przez
zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
zawierajace bledy lub ktérzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich Zozenia w
wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zZtozenia oferta wykonawcy podlega odr zuceniu
albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Zlozone na wezwanie zamawiaj acego
o$wiadczenia i dokumenty powinny potwierdzaé¢ spetnianie przez wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane wymagan okreslonych przez zamawiajacego, nie péznigl niz w dniu, w ktérym
uplynal termin skladania ofert.

Rozdzial 11.Wykaz oswiadczeri lub dokumentéw potwierdzajgcych spefnianie warunkéw w
ninigjszym postepowaniu

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w art. 22
ust. 1 usawy Prawo zaméwien publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania -
Wykonawca sktada oswiadczenia, ktérych wzor stanowia Zafgcznik Nr 2 do ninigjszel SIWZ.

1. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do okreslone] dzialalnosci
lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty
dolaczyé nalezy:

1) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odregbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w
stosunku do 0sdb fizycznych oswiadczeniaw zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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2) Aktualne zaswiadczenie wiasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego, potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega zoptacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie naraty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu wystawione nie wczesnie)
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

3) Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega
zoptacaniem optat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu
wystawione nie wczesnigj niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

. W celu potwierdzenia spelnienia warunku posiadania przez Wykonawce niezbedng
wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
do oferty dolaczyé nalezy:

1) Wykaz wykonanych w ciagu ostatnich 3 lat dla ustug projektowych 5 lat dla robot
budowlanych przed dniem wszczecia postepowania tj. przed data publikacji ogtoszenia o
zambwieniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, prac
wykazanych w Rozdziale 11 ppkt. 1 Wykaz nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze wzorem
stanowiacym Zafgcznik nr 3A 1 3B do ninigjsze) SIWZ.

2) Oswiadczenie potwierdzajace posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi o specjalnosci gorniczej oraz wpis danej osoby na liste cztonkdw
wiasciwej izby.

. W _celu potwierdzenia spetnienia warunku znajdowania si¢ przez Wykonawce w sytuacji
ekonomicznel i finansowel, zapewniajacel wykonanie zaméwienia, do oferty dolaczyé
nalezy:

Polisg, a w przypadku jg braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnel w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z
przedmiotem zamdwienia 0 wartosci nie mniejszej niz 1.000 000,- zt. (stownie: jeden milion
ztotych).

Przy sktadaniu ofert przez Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ 0 udzielenie zamowienia
Wykonawcy moga ztozy¢ jedna wspdlna polisg potwierdzajaca, ze wszyscy Wykonawcy sa
ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z
przedmiotem zamdwienia 0 wartosci nie mniejszej niz 1.000 000,- zt. (stownie: jeden milion
ztotych).

Wykonawca, w mys| art. 26 ust. 2 b ustawy, moze polegaé¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w
takiel sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawigjacemu, iz bedzie dysponowat zasobami
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niezbednymi do realizacji zamOwienia, przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zaméwienia.

W  przypadku, gdy podmiot(y) przedstawigjacy pisemne zobowiazanie, 0 ktérym mowa wyzej,
bedzie uczestniczyt w czgsci wykonania zamdéwienia, Zamawiaj acy zada przeditozenia przez ten
podmiot(y) dokumentow i oswiadczen wskazanych w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 1-3 niniejszej SIWZ
oraz oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Rozdzial 12.Wymagania dotyczgce wadium

1.

Przystepujac do ninigjszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnies¢

wadium w wysokosci 50.000,00 z (slownie: piecdziesigt tysiecy zotych).

Wykonawca moze wnies¢ wadium jedne] lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6

ustawy, tj.:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spoOtdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowsy, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowaw art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsighiorczosci (Dz. U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uplywem terminu skladania ofert.

Wadium w pieniadzu nalezy wnies¢ przelewem nakonto Zamawiagjacego:

Bank: PKO BP SA Jelenia Gora, Nr konta: 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu, jako termin wniesienia wadium przyjety

zostagje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie inng niz pienigdz - oryginal dokumentu

potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy ztozy¢ przed uptywem terminu sktadania ofert w

siedzibie Zamawiajacego: Urzad Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk,

pok. nr 1 (sekretariat) lub dotaczy¢ do oferty.

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob okreslony w SIWZ spowoduje wykluczenie

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

RozdziaZ 13. Termin zwigzania ofertq

1.

Wykonawca skladajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni. Bieg terminu
Zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z dniem wskazanym jako termin skiadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawigjacego moze przedtuzy¢ termin zwiagzania
oferta, z tym ze zamawigjacy moze tylko raz, co nggmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwiazania oferta, zwrdci¢ sie do wykonawcdéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego
terminu 0 oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.

FEOaRAM | ROLNY R
H REGIONALNY % ASK ROZWOIU RECIOMALNEGO H

MARDOOWA STRATEGLA SPOUNOSC

Chv ArnAa NN



3. Przediuzenie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedituzony okres zwiazania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwiazania oferta dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego
przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

4. Wniesienie srodkéw ochrony prawnej po uptywie terminu skladania ofert zawiesza bieg
terminu zwigzania oferta do czasu ich rozstrzygnigcia

Rozdziaf 14. Informacje o sposobie porozumiewania sl Zamawiajgcego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczerr i dokumentéw, atakie wskazanie osoby
uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

1. W ninigszym postgpowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane bgda w formie
- pisemney,

- faksem (nr 75 6470469)
- droga elektroniczna (adresy: gmina@mirsk.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2. Jezeli Zamawiagjacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje za pomoca faksu lub
elektronicznie — kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania

3. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiajacego o przekazanie
SIWZ. We wniosku nalezy podac:

1) nazwe i adres Wykonawcy,

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) imi¢ i nazwisko osoby upowazniongj do kontaktdw z Zamawigjacym w sprawach
dotyczacych niniejszego postgpowania,

4) znak postepowania— IN/7625/R0S/06/2010

4. SIWZ moznatakze odebra¢ w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Miasta i Gminy Mirsk, Plac
Wolnosci 39, 59-630 Mirsk, pok. nr 10, w godzinach urzedowania Zamawiajacego lub
otrzymac¢ droga elektroniczna zgtaszajac zapotrzebowanie na adres: nowik@mirsk.pl .

5. Wykonawca moze zwraca¢ Si¢ pisemnie do Zamawiajacego 0 wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwltocznie udzieli wyjasnien, w terminie okreslonym w art. 38 ust. 1 pkt 3
ustawy, chyba, ze wniosek o0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
wplynat do Zamawiajacego nie pézniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

6. Jednoczesnie, Zamawiajacy prosi o przesytanie tresci pytan rowniez w wersji elektronicznej
na adres. nowik @mirsk.pl

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia. Zmiana moze nastapi¢ w kazdym czasie, przed uptywem terminu do
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sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja otym zostanie
zamieszczona na stronie internetowe] Zamawigjacego — http//bip.mirsk.pl oraz niezwtocznie
przekazana wszystkim Wykonawcom, ktorzy zarejestrowali sie u Zamawiajacego (faks 75
6470469).

8. Jezeli w wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia niezbedny
bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przediuzy termin
sktadania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, na stronie internetowe.

9. Dokonujac rejestracji nalezy podac:

1) nazwe i adres Wykonawcy,

2) nr telefonu i faksu, e-mail,

3) imi¢ inazwisko osoby upowazniongj do kontaktébw z Zamawiajacym w sprawach
dotyczacych niniejszego postgpowania,

4) okreslenie sposobu przekazania informagji (poczta, poczta elektroniczna),

5) znak postepowania— I N/7625/R0OS/06/2010,

10. Do kontaktowania si¢ z Wykonawcami Zamawigjacy upowaznia

%  Tadeusz Nowik — Inspektor d/s inwestycji tel. 75 6470457, fax 75 6470469, e-mail:

nowik @mirsk.pl

Rozdziaf 15. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowaniei adresowanie oferty:
Oferte nalezy umiescic w zamknigtym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczec).
Adresat:
GMINA MIRSK, Plac Wolnosci 39, 59-630 MIRSK

Oferta na zadanie pn: Rekultywacja obszar dw zdegradowanych dzialalnoscig gornicza na
terenie Gminy Mirsk oraz utwor zenie §ciezki turystyczne — Sladami dawnego gérnictwa
kruszcow.

Nie otwieraé przed terminem otwarcia ofert w dniu 17.06.2010r. godz. 10.30

2. Podpisy:

Ofertai oswiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobe¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcow w obrocie
pravnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsigbiorcéw abo w
ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub Petnomocnika,

2) w przypadku sktadania wspolnej oferty przez dwoch lub wigcej Wykonawcow przez
0sobe/osoby posiadaj ace Pelnomaocnictwo.
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Forma dokumentow i oswiadczen:

1) dokumenty i oswiadczenia dotaczone do oferty sktada si¢ w formie oryginatow Iub
kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawcg lub Petnomocnika,

2) w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ 0 zamdwienie oraz w przypadku
podmiotow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2009r., Nr
226, poz. 1817), kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy Iub tych
podmiotéw sa poswiadczane za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub te podmioty,

3) w przypadku dokumentéw lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski.

Tajemnica przedsigbiorstwa:

1) jezeli wedlug Wykonawcy oferta bedzie zawierata informacje objete tgemnica jego
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z pdzn. zm.), musza by¢
oznaczone klauzula NIE UDOSTEPNIAC-TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA. Zaeca
Sig umiesci¢ takie dokumenty na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzezenie informacji, danych, dokumentow lub oswiadczen nie stanowiacych tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.

I nfor macj e pozostate:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

2) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte przygotowana wediug wymagan okreslonych
w ninigjszej SIWZ,

3) Ofertamusi by¢ sporzadzona:
a) W jezyku polskim,
b) w formie pisemngj.

Zaleca si¢, aby:

a) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do oferty)
byty parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy lub
posiadajaca Petnomocnictwo,

b) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta parafowana i oznaczona
kolejnymi numerami,

c) kartki oferty byly spicte (z zastrzezeniem, ze czegs¢ stanowiaca tajemnice przedsigbiorstwa
moze stanowi¢ odrebna czgs¢ oferty),

Zmiana/ wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,
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b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy pisemnie powiadomi¢
Zamawigjacego, przed uptywem terminu sktadania ofert,

C) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczajac odpowiednio ,ZMIANA OFERTY”/,WY COFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktérego wynika prawo
0soby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

Zwrot oferty bez otwierania
Oferte ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwrdéci niezwitocznie.

RozdziaZ 16. Migjsce oraztermin skfadaniai otwarcia ofert

1.

Oferte nalezy zZtozy¢ Zamawigjacemu: GMINA MIRSK, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk
pokdj nr 1 (sekretariat), w terminie do dnia 17.06.2010 roku, godz. 10.00

Ztozona oferta zogtanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego: GMINA MIRSK, Plac Wolnosci 39, 59-
630 Mirsk, pokdj nr 12 (sala posiedzen) dnia 17.06.2010 roku, godz. 10.30

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawigjacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé¢
na sfinansowanie zamoOwienia.

Otwiergjac oferty Zamawigjacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktérzy ztozyli
oferty, a takze informacje dotyczace cen, terminu wykonania zamowienia, warunkow
gwarancji i warunki ptatnosci zawartych w ofertach.

Informacje, o ktorych mowaw pkt 5i 6 przekazuje si¢ niezwtocznie Wykonawcom, ktorzy nie
byli przy otwarciu ofert, naich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty
do Zamawiajacego.

Rozdziaf 17. Opis sposobu obliczania ceny

1.

Wykonawca okresli cene oferty brutto, ktora stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe za
realizacje catego przedmiotu zamOwienia, podajac ja w zapisie liczbowym i stownie
z doktadnoscia do grosza (do dwoch migjsc po przecinku).

Cena oferty brutto jest cena ostateczna obejmujaca wszystkie koszty i sktadniki zwiazane
z realizacja zamOwienia, zgodnie z przedmiarem rob6t, w tym m.in. podatek VAT, upusty,
rabaty.

Jezeli ztozona oferta powodowaé bedzie powstanie obowiazku podatkowego Zamawiajacego
zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspdlnotowego nabycia towar6w, Zamawigjacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
oferowanej ceny podatek od towardéw i ustug, ktéry miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
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Rozdziaf 18. Opis kryteridw, ktorymi Zamawiajgcy bedzie sie kierowaf przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa — znaczenie 100 pkt

KC = Cn - 100 (max liczba punktéw w oceniangj pozycji)
OB

Gdze:

KC - ilos¢ punktdw przyznanych Wykonawcy

Cn - ngjnizsza zaoferowana cena, sposrod wszystkich ofert nie podlegajacych odrzuceniu
Cos — cena zaoferowana w ofercie badane]

M aksymalna taczna liczba punktéw jaka moze uzyska¢ Wykonawca wynosi — 100 pkt.

RozdziaZ 19. Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopefnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy W sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawigjacy zawrze umowg W sSprawie zamoOwienia publicznego w terminie i sposob
okreslony w art. 94 ustawy.

2. Umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze zosta¢ zawarta po uptywie terminu
zwiazania oferta, jezeli Zamawiajacy przekaze wykonawcom informacje 0 wyborze oferty
przed uptywem terminu zwiazania oferta, a Wykonawca wyrazi zgode na zawarcie umowy na
warunkach okreslonych w ztozonej ofercie.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca bedzie zobowiagzany do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

RozdziaZ 20. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Napodgawie art. 147 ust. 1i 2 ustawy Zamawiajacy wymaga wniesienia przez Wykonawcg,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana bedzie musial wnies¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnies¢ w formach wymienionych w art.
148 ust. 1 ustawy.

4. Polisa, porgczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiacy forme zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy winny zawiera¢ sStwierdzenie ze, na pierwsze pisemne zadanie
zamawiajacego wzywajace do zaptaty kwot z tytutu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie

z warunkami umowy, nast¢puje jego bezwarunkowa wyptata bez jakichkolwiek zastrzezen ze
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10.

11.

12.

strony gwaranta/porgczyciela. W przypadku stosowania te formy wnoszenia zabezpieczenia
wymagane jest zastosowanie formularzy stanowiacych zataczniki nr 5i 6 do SIWZ.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

Oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca zobowiazany bedzie wnies¢ przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego:

Bank PKO BP SA O/Jélenia Goéra, Nr konta: 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468

z podaniem tytutu:

, Zabezpieczenie nal ezytego wykonania umowy, nr sprawy: |N/7625/ROS/06/2010” .

W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, za zgoda Wykonawcy, kwota wadium moze
zosta¢ zaliczona na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi.

Kwota, 0 ktérgg mowa w pkt. 9 zostanie zwrdcona nie pdznigj niz w 15 dniu po uptywie
okresu regkojmi za wady.

W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inna forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamOwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy stanowiacy 30% wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatyczne
klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, po
przedstawieniu przez Wykonawcg wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,
Protokotu Odbioru Koncowego).

RozdziaZ 21. |stotne postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

| stotne postanowienia umowy zawarte zostaty w Zafgczniku Nr 4 do SIWZ.

RozdziaZ 22. Inneinformacje

Nie przewidujesig:

1)
2)
3)

zawarcia umowy ramowej,
ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczney.

MARDOOWA STRATEGLA SPOUNOSC

FEOaRAM | ROLNY R
H REGIONALNY % ASK ROZWOIU RECIOMALNEGO H

Chv ArnAa N0



RozdziaZ 23. Pouczenie o srodkach ochrony prawng przystugujgcych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamOwienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisdw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy.

Rozdziaf 24. Zalqcaiki do SIWZ

Zafqcmik Nr 1
Zafqcmik Nr 2

Zalqcznik Nr 3A
Zalqcznik Nr 3B
Zalqcznik Nr 4
ZalqCznik Nr 5
Zalqcznik Nr 6

Wz0r oferty

Oswiadczenie Wykonawcy o spefnianiu warunkéw udziafu w postepowaniu
okreslonych wart. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwier publicznych oraz braku
podstaw do wykluczenia z postepowania

Wykaz wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat prac projektowych

Wykaz wykonanych w ciggu ostatnich pieciu lat robét budowlanych

| stotne postanowienia umowy

Formularz Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy

Formularz Gwarancji W/asciwego Usuniecia Wad

PROGRAM - DOLNY  unia eumorEsKA
H REGIONALNY % ASK ROZWOIL RECIOMALNEGD
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ZALACZNIKNR1 WZOR OFERTY

Zamawiajacy: GMINA MIRSK
Plac Wolnosci 39

59-630 MIRSK
Piecze¢ Wykonawcy

OFERTA

Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczconym na zadanie pn: Rekultywacja
obszar 6w zdegradowanych dzialalnoscia gornicza na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie
§ciezki turystycznej — Sladami dawnego gornictwa kruszcow oferujemy wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia za
ceng:

CENA OFERTOWA _. ., _ PLNbrutto
SIOWNIE ZZOLYCR: ...ttt ettt bt h et se e eh et et s et e st ee et en e e eb e e e enn e
Cena zawiera podatek VAT, w wysokoscCi ......... %

1. Oswiadczamy, ze:

1) Zobowiazujemy si¢ wykona¢ zamoOwienie w terminie __ miesigcy / tygodni od daty
zawarcia umowy;

2) nawykonane roboty i zastosowane materiaty udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami
podanymi w SIWZ;

3) akceptujemy warunki ptatnosci;

4) zapoznalismy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,

5) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty iwykonania
zaméwienia.

6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zaméwienia
podany przez Zamawigjacego,

7) uwazamy sSi¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert,

8) podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia:

2. W przypadku udzielenia nam zamdéwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
w migjscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
3. Ofertazostalaziozonana.......................... Sronach
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4. Do oferty dotaczono nastgpujace dokumenty — wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢
wykaz zataczonych do oferty oswiadczen i dokumentéw:

Nazwai adresWYK ONAWCY :

REGON ...t

........................................................................................................................... numer telefonu: (**)
Numer faksu: (**)
L1071 OSSP
............................ ,dn. _ . . r
Podpis osob uprawnionych do sk/adania swiadczes: woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczgtki
PROGRAM OL"Y s
REGIONALNY ROZWOUL REGIOMALNEGD
MARDOOWA STRATECGLA SPOINOST)
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ZALACZNIK NR 2 OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEZNIANIU
WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU OKRESLONYCH WART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH ORAZ BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Wykonawca/wykonawey.............cccoeeennenns

Oswiadczenie?

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwa: Rekultywacja obszaréw

zdegradowanych dziatalnoscia gérnicza na terenie Gminy Mirsk oraz utwor zenie $ciezKi

turystycznej — Sladami dawnego gornictwa kruszcow, oswiadczanvmy ze zgodnie z art. 22

ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z

2007 r. Nr 223, poz. 1655, z pdzn. zm.):

1 posiadamymy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

2. posiadam/my niezbedna wiedze i doswiadczenie;

3. dysponuje¢/emy odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamowienig;

4. znajduje/emy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnigjace] wykonanie
zaméwienia;

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postgpowania o udzielenie

zambwienia.

Podpis osob uprawnionych do sk/adania
oswiadczer: woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczgtka / pieczqtki/

! Podpisuje kazdy wykonawca sktadajacy oferte. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie 0 zaméwienie powyzszy dokument
podpisuja wszyscy cztonkowie konsorcjum lub Petnomocnik w imieniu catego konsorcjum.
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ZALACZNIK NR 3A

WYKAZ WYKONANYCH PRAC PROJEKTOWYCH

Piecze¢ Wykonawcy

Wykonawca:

Wykaz wykonanych w ciagu ostatnich trzech lat prac projektowych

Lp.

Przedmiot zaméwienia

Catkowita

h Termin realizacji
wartos¢ brutto

Nazwa Zleceniodawcy

wPLN Data
rozpoczCia

Data

zakoriczenia

Projekt budowlany
zabezpieczen gorniczych
wyrobisk podziemnych o
znacznej wartosci
historyczngj tj. z okresu
przed koncem XIX w.

Projekt budowlany
rewitalizacji dawnych
obiektow gorniczych

Projekt budowlany
rekultywacji terenow
pogérniczych lub
poprzemystowych

Raport oddziatywania na
srodowi ko zatwierdzony
decyzja wtasciwego
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska

Do ninigszego wykazu dolaczono dokumenty potwierdzajace, ze wyze wymienione
roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlaneg i prawidlowo
ukonczone (referencjeitp.)

Podpis osob uprawnionych do sk/adania
oswiadczer: woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczgtka / pieczqtki
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ZALACZNIKNR 3B WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Piecze¢ Wykonawcy

Wykonawca:

Wykaz wykonanych w ciagu ostatnich pigciu lat rob6t budowlanych

Catkowita ) o
wartosé brutto Termin realizacji Nazwa Zleceniodawcy
Lp. Przedmiot zaméwienia roboty budowtanej
Data Data
w PLN rozpoczecia zakoriczenia
1. Prac rekultywacyjne

(roboty budowlane)
obiektow gorniczych lub
terendw pogorniczych

2. Prac zabezpieczajace
(roboty budowlane)
obiektow gorniczych lub
terendw pogorniczych

Do ninigjszego wykazu dolaczono dokumenty potwierdzajace, ze wyzej wymienione roboty
budowlane zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlangj i prawidiowo ukonczone
(referencjeitp.)

Podpis osob uprawnionych do sk/adania oswiadczert
woli wimieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczgtki
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ZALACZNIK NR 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWANR : .
pomigdzy:
REGON ........ ,NIP ........ :
reprezentowana przez:
i&aa;aaéj'éar;;awigj;eya,'""""’
a
REGON ........ ,NIP ........ :

reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa 0 nast¢pujace] tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa:
Rekultywacja obszaréw zdegradowanych dzialalnoscia gornicza na terenie Gminy Mirsk
oraz utworzenie $ciezki turystyczng — Sladami dawnego gornictwa kruszcow, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy techniczng, na
warunkach wskazanych w oferciezdnia................. stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy.
2. SzczegoOtowy zakres rob6t opisany zostat w SIWZ.

§2

Na przedmiot umowy okreslony w § 1 pkt. 1 sktada si¢ nastgpujacy zakres rzeczowy:

- Wykonanie niezbednych badan terenowych i analiz,

- Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczo — gorniczej,

- Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowe,

- Wykonanie raportu oddziatywania na srodowisko,

- Wykonanie prac rekultywacyjnych i zabezpieczajacych,

- Wykonanie sciezki turystycznej oraz niezbednej infrastruktury (m. in. parking, wiata, tawki,
kosze).

§3
Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania
niniejszej umowy.

2. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pdznigj niz do dnia 30
wrzesnia 2012r.
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§4
Obowiazki zamawiaj gcego

Do obowiazkéw Zamawigjacego nalezy:

1) Woprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie naswoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5
Obowiazki Wykonawcy w zakresie prac rekultywacyjnych i zabezpieczajacych

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przejecie terenu rob6t od Zamawiagjacego;

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub
aprobata techniczna kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p.poz i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
rob6t na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi
robotami;

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i

odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenia petngl odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

Ponoszenia pelngj odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikow i 0s0b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw;

Dogarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;
Umowy;

10) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w je bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

11) Dbanie o porzadek naterenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i

porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

12) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez

terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalaci;
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No

13) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

14) Usuniccie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

15) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

16) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pézniej niz od daty podpisania umowy
do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwiazku zrealizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkigj
wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow
Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilngl ztytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0s0b trzecich od zniszczenia
wszelkigj wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia réwna, co ngjmniej wartosci kontraktu.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

17) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosé robét lub
termin zakonczenia robot;

18) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktoreglkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu

niniggsze) umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7

dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie

wskazanych 0sob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji | stotnych

Warunkow Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 3

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (rob6t) zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

86
Wynagrodzeniei zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w 81 ninigjszef Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci _ . ., ziotych brutto (Sownie
ZOLYCN: e e ). Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT, w kwocie .........ccccue.n..... Ziotych.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
realizacja robét objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych
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z redlizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpowa¢ bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcg, na podstawie zatwierdzonego protokotu
czesciowego odbioru robét oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowiacego
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Protokdt czegsciowego odbioru rob6t sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robét), na
podstawie elementow zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktéra przygotuje
Wykonawca i uzgodni z Zamawigjacym niezwtocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu
protokotu przez |nspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcg rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru rob6t.

Zanieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§7
Odbiory

Odbiory poszczegélnych zakresdw rzeczowych wymienionych w § 2 odbywa sie¢ beda w

okresach kwartalnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowiacym

zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a) Odbiory czesciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czesci robot,

b) Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c) Odbior koncowy.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegagjacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (rob6t) potwierdzonym przez | nspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje geodezyjna opisana i skompletowana
w dwdch egzemplarzach,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,
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€) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

f) pozostale dokumenty w szczegd6lnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zamawigjacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawigjacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date¢ wykonania przez Wykonawcg zobowiazania wynikajacego z ninigjsze] Umowy,

uznagje si¢ date odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowi¢

odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawigjacy jest upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe)

brutto), oktorym mowa w 85 wust.l, tj. . zt (slownie Zotych

.......................................... )W FOIMIE o

Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy zostanie zwrdcone  Wykonawcy

w nastgpujacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady Iub
gwarancji jakosci.

Zamawiajacy wstrzyma sig¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktéreg mowa w ust. 2 pkt1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) Za  zwloke w zakonczeniu wykonywania  przedmiotu umowy  —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 85 ust. 1 za kazdy dzien zwioki
(termin zakonczenia rob6t okreslono w 82 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 85 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) Za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od < Wykonawcy —
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 85 ugt. 1,

Zamawigjacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiagjacego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 85

ust. 1.
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3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé¢ kar umownych.
4. Wykonawca nie moze zbywat na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejsze] umowy.
§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawigacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwatatrwa dtuzej niz 30 dni,

b) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsza umowa W SposOb niezgodny
zniniejsza umowa, dokumentacja  projektowa,  specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) Nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

b) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

c) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowaw ust. 1i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nast¢pujace
obowiazki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tg strony, z ktére to winy nastapito odstapienie od umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowaw pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczeg6towy protokoét inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

d) Zamawigjacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy

moze od umowy odstapi¢, powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§11
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czgsci robot lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego 0 wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem
Wykonawca przedstawia umowe lub jg projekt. Umowa lub projekt umowy pomigedzy
Wykonawca a podwykonawca powinien w szczegélnosci zastrzegat spetnienie przez
podwykonawcg wymagan zwiazanych z gwarancja i rekojmia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawigjacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

Zamawigjacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
Si¢, ze wyrazil zgodeg na zawarcie umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemne)
pod rygorem niewaznosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji Robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci
lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem
zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' 8 5 kc
i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawcg i
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych rob6t, Zamawiajacy
zaptaci narzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania

Zamawigjacy dokona potracenia powyzsze] kwoty z kolejnel ptatnosci przystugujace
Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawigjacego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkow wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

8§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawigjacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres 36 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
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W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony 0 czas naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciagu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Zamawigjacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczong przez Zamawigjacego naich
usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzecig na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolginosci z zatrzymanej kwoty bedace)
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniccie wad.
8§13
Zmiana umowy

. Strony postanawiaja iz, zmiana postanowien niniejszej umowy moze dotyczy¢ wytacznie:

a) terminu rozpoczecia lub zakonczenia rob6t w przypadku zaistnienia okolicznosci na
ktore wykonawca nie miat wptywu (spowodowanych sita wyzsza tj. huragany,
nawatniste deszcze, trzesienie ziemi itp. dtugotrwate opady deszczu, mrozy ponize —
5°C uniemozliwiajace roboty z przyczyn technologicznych oraz akty wandalizmu i
chuliganstwa).

b) terminbw ptatnosci za wykonane zakresy robot okreslonych umowa, w
przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci po stronie Zamawiajqcego lub

Wykonawcy,
C) wystapienia okolicznosci przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP,

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawigjacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tg strony, z ktére to winy nastapito odstapienie od umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowaw pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczeg6towy protokoét inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,
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d) Zamawigjacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

8§14
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W gprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 wraz ze
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pozniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamOwien
publicznych nie stanowig inaczej.

§15
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

§16

Integralng czes¢ umowy stanowig zalaczniki:

1) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 2,

3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw zaméwienia (SIWZ) - zatacznik nr 3.
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do umowy nr ..

Zalacznik nr 1

..[2010z dnia.......... 2010

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO RN: Rekultywacja obszar w zdegradowanych
dzialalnoscia gornicza naterenie Gminy Mirsk oraz utwor zenie sciezki turystycznej — Sladami dawnego gor nictwa kruszcow

Lp.

Zakres robot

Wartos¢
catkowita
robot
brutto

rok 2010

rok 2011

rok 2011

Kw 111

Kw IV

Razem

Kw |

Kw Il

Kw 111

Kw IV

Razem

Kw | Kw 11

Kw 111

Razem

Wykonanie pomiaréw i
andiz

Wykonani e inwentaryzadji
przyrodniczo - gérniczej

Wykonani e dokumentagji
projektowo — kosztorysowej
wraz z pozwoleniem na
budowe

Wykonanie raportu
oddziatywania na
srodowisko

Wykonanie prac
rekultywacyjnych i
zabezpieczajacych

6

Wykonanie §ciezki
turystycznej oraz niezbednej
infrastruktury

OGOLEM
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ZALACZNIK NR S

FORMULARZ GWARANCIJI
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ja(My)" nizej podpisany (i)’

(imig, (imona), nazwisko ( nazwiska), nazwa gwar anta, adres gwaranta)

niniejszym oswiadczamy, iz gwarantujemy, nie tylko solidarnie, ale jako gtéwny dtuznik
Gminy Mirsk reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, Plac
Wolnosci 39 w imieniu ( imie, nazmisko/ nazwa wykonawcy/ adres wykonawcy) zaptate
............................. PLN (SIOWNIE! ...ttt s snees)
stanowiaca gwarancje nalezytego wykonania umowy na realizacje zadania pod nazwa
Rekultywacja obszaréw zdegradowanych dziatalnoscia gérnicza na terenie Gminy
Mirsk oraz utworzenie §ciezki turystyczng — Sladami dawnego gornictwa kruszcow
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od Zamawiagjacego.

Nastepnie postanawiamy, iz zadna zmiana czy uzupelnienie lub inna modyfikacja
warunkow wykonania, ktére maja zosta¢ przeprowadzone na podstawie cytowane
wyzgl umowy lub w jakichkolwiek innych dokumentach, jakie moga zostaé
gporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie uwalniaja nas od
odpowiedzialnosci wynikajace z ninigjsze gwarancji.

Gwarancja wchodzi w zycie i obowiazuje od ...........ccceveenenees 2010r. i bedzie wazna do
daty wystawienia Protokotu koncowego odbioru robét, jednak nie dtuzej niz do 30
pazdziernik 2012r.

Wszelkie spory dotyczace ninigjszej Gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z
obowiazujacym prawem, przez sady wiasciwe dla siedziby Zamawigjacego.

(piecze¢ gwaranta)

)" niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 6

FORMULARZ GWARANCIJI
WEASCIWEGO USUNIECIA WAD

Ja(My)" nizej podpisany (i)’

(imig, (imona), nazwisko ( nazwiska), nazwa gwar anta, adres gwaranta)

niniejszym oswiadczamy, iz gwarantujemy, nie tylko solidarnie, ale jako gtéwny dtuznik
Gminy Mirsk reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, 59-630 Mirsk, Plac
Wolnosci 39 w imieniu ( imie, nazmisko/ nazwa wykonawcy/ adres wykonawcy) zaptate
............................. PLN (SIOWNIE! ..ot
stanowiaca gwarancje wiasciwego usunigcia wad (usterek) dla umowy narealizacj¢ zadania
pod nazwa Rekultywacja obszar 6w zdegradowanych dzialalnoscia gérnicza naterenie
Gminy Mirsk oraz utworzenie sciezki turystyczng — Sladami dawnego gornictwa
kruszcow bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajacego.

Nastepnie postanawiamy, iz zadna zmiana czy uzupelnienie lub inna modyfikacja
warunkow wykonania, ktére maja zosta¢ przeprowadzone na podstawie cytowane
wyzgl umowy lub w jakichkolwiek innych dokumentach, jakie moga zostaé
sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie uwalniaja nas od
odpowiedzialnosci wynikajace z ninigjsze) gwarancji.

Gwarancja wchodzi w zycie i obowiazuje od O1 listopad 2012r. i bedzie wazna do daty
wystawienia Protokotu z przegladu gwarancyjnego rob6t, jednak nie diuzej niz do 30
pazdziernik 2015r.

Wszelkie spory dotyczace ninigjszej Gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z
obowiazujacym prawem, przez sady wiasciwe dla siedziby Zamawigjacego.

(piecze¢ gwaranta)

)" niepotrzebne skresli¢
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