Zamawiajgcy:

GMINA MIRSK

Plac Wolnosci 39

590-630 Mirsk

Powiat Lwowek Slaski
Wojewodztwo Dolnoslaskie

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI
do kwoty: 193.000,00 EURO.

Numer sprawy: IN/7625/R0$/15/2010

NADZOR INWESTORSKI zadania inwestycyjnego pod nazwa:
» Rekultywacja obszarow zdegradowanych dziatalnoscia gérnicza na terenie Gminy
Mirsk oraz utworzenie $ciezki turystycznej — Sladami dawnego gornictwa kruszcow”

Nie dostosowanie sie Wykonawcy do wymogoéw niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jest
jego _wlasnym ryzykiem i bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z

postepowania.

PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest zgodnie z przepisami:
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamOwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223,
poz.1655 z pdzniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawg PZP.

2) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z
pozniejszymi zmianami)

3) Ustawy z dnia 4 luty 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 228 poz. 1947
z pbzniejszymi zmianami)

4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami)

5) Wymogami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej SIWZ, a

w sprawach nie uregulowanych w/w przepisami, przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z pozniejszymi zmianami).

PODSTAWY PRAWNE UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
Art. 7 -10 ust.1 oraz art. 39-46 cytowanej wyzej ustawy PZP.

Ogtoszenie 0 wszczeciu postepowania zamieszczono w dniu 11.10.2010r. na stronach portalu internetowego
Urzedu Zaméwien Publicznych, numer 326172-2010, Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Mirsk oraz
tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Mirsk.

SIWZ od str.nr 1 do str.nr 29

zatwierdzit w dniu 11.10.2010r.

BURMISTRZ
Miastai Gminy Mirsk
Andrzej JasasKi

(pieczec i podpis)
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Nazwa i adres Zamawiajacego.

Tryb udzielenia zamodwienia.

Opis przedmiotu zamowienia.

Zakres obowigzkow Inspektora Nadzoru

Opis czesci zaméwienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert czesciowych.

Informacje o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ,
umowa ramowa, aukcja elektroniczna, zwrot kosztow udziatu w postepowaniu.

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszg odpowiadaé
oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy dopuszcza ich sktadanie.

Terminy wykonania zamdwienia.

Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tych
warunkow.

Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Informacje o sposobie przekazywania oswiadczen i dokumentéw oraz udzielania wyjasnien
dotyczacych SIWZ.

Wymagania dotyczace wadium.

Termin zwigzania oferta.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny.

Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteribw oraz sposobu oceny ofert.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wz6r umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie
zamédwienia publicznego na takich warunkach.

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania.
Podwykonawstwo.
Postanowienia koncowe.

Wykaz zatacznikéw do niniejszej SIWZ.
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I. Nazwa (firma) i adres zamawiajacego:

1. Zamawiajacym jest:

GMINA MIRSK
Plac Wolnosci 39
59-630 Mirsk

Telefon (sekretariat) 075 6470440
Fax (sekretariat) 075 6470469
Adres strony internetowej: www.mirsk.pl

e-mail: gmina@mirsk.pl

Godziny urzedowania —w poniedziatek od godz. 8.00 do 16.00
w pozostate dni od godz. 7.30 do 15.30

2. Wszelkie pisma w sprawie przetargu Wykonawca adresuje na adres: Urzad Miasta i Gminy Mirsk, Plac
Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

3. Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie pisma zwigzane z przetargiem, w tym ewentualne zapytania lub
protesty bylty kierowane wytacznie na adres przedstawiony w pkt. 2 i opatrzone numerem sprawy:
IN/7625/ROS/15/2010

IIl. Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej progéw
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamowien publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamowienia publicznego:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoOwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r.Nr 223,
poz.1655 z pozniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawg PZP.

2) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z
pozniejszymi zmianami)

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami)

4) Wymogi okreslone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, a w sprawach nie
uregulowanych w/w przepisami, przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r.
nr 16, poz. 93 z pozniejszymi zmianami).

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ):

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z
2008 r. Nr 171, poz. 1058) .

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich
moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z
2006 r. Nr 87, poz. 605),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 pazdziernika 2008 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ skladane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155),

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie sredniego kursu ziotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
241 poz. 1763)

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV):
Ustugi nadzoru budowlanego — kod: 74.26.20.00-3
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lll. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotowe zaméwienie realizowane jest w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” przez KGHM CUPRUM
Sp.z 0.0.—Centrum Badawczo Rozwojowe, ul. Gen. WI. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wroctaw.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie inwestycyjne wspétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 — 2013,
Priorytet 4 — Srodowisko i bezpieczenstwo ekologiczne, Dziatanie 45 — Rekultywacja obszaréw
zdegradowanych, Projekt pod nazwg: Rekultywacja obszaréw zdegradowanych dziatalnoscig gérnicza
na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie $ciezki turystycznej — Sladami dawnego gérnictwa kruszcéw.
Przedmiotowy projekt to zrekultywowanie 38 ha powierzchni zdegradowanej dziatalnoscig przemystowa oraz
wytyczenie i stworzenie na tym obszarze Sciezki turystycznej wiodacej szlakiem dawnych robét gérniczych
wraz z przygotowaniem trasy podziemnej, prowadzacej przez dawne wyrobiska XIX wiecznej kopalni Leopold
wraz z zapleczem turystycznym w postaci wiaty turystycznej, fawek i parkingu.

Podstawowy zakres robot objetych nadzorem inwestorskim:
- Wykonanie prac rekultywacyjnych i zabezpieczajacych,
- Wykonanie Sciezki turystycznej oraz niezbednej infrastruktury (m. in. parking, wiata, fawki, kosze).

Opis przedsiewziecia:

Obszar objety projektem, potozony w Gminie Mirsk rozcigga sie pomiedzy doling Krobickiego Potoku na
zachodzie, a doling Przecznickiego Potoku na wschodzie, w pasie o dtugosci pieciu kilometrow i o szerokosci
ponad siedmiuset pie¢dziesieciu metrow i zajmuje powierzchnie blisko 400 ha. Na tym obszarze planuje sie
techniczng i biologiczng rekultywacje blisko 20 ré6znych terenéw i obiektéw zlokalizowanych na powierzchni
38 ha - o petnym i 0 ograniczonym zakresie, podczas ktorej, jak sie szacuje, usuniete zostanie ponad 167 ton
réznych odpadéw. Planowana rekultywacja bedzie prowadzona w kierunku usunigcia istniejacych zagrozen
i odbudowy srodowiska przyrodniczego obszaru oraz uzyskania nowych wartosci w postaci trasy turystycznej.
Zakfada sie, ze koncepcja programowo przestrzenna i projekty techniczne bedg rozwigzywaty zagadnienia
rekultywacji i zagospodarowania terenéw i obiektéw pogérniczych w sposéb zindywidualizowany dla kazdego
terenu i obiektu. Zostang uwzglednione takie elementy jak stopien przeksztalcenia terenu, jego cechy
przyrodnicze i geotechniczne i szereg innych uwarunkowan decydujacych o uzyskaniu zamierzonego celu.
Zostang takze rozwigzane i podane zagadnienia wykonawcze (technologia prowadzenia prac), rowniez
dostosowane dla kazdego terenu i obiektu pogérniczego. Pomimo niezbednej indywidualizacji bedzie
zachowana zasada spéjnosci projektowania w celu osiggniecia zamierzonego celu.

Przywrécona zostanie réwnowaga przyrodnicza, zachwiana w wyniku prowadzenie robdt goérniczych i
pbzniejszego zanieczyszczenia wyrobisk odpadami.

W wyniku realizacji projektu powstanie Sciezka turystyczna o diugosci okoto 6 km, wiodaca szlakiem
pozostatosci dawnych robét gérniczych. Najwiekszg atrakcjg Sciezki bedzie bezptatnie udostepniona
podziemna trasa prowadzaca przez historyczne wyrobisko o dtugosci okoto 350 metréw. Na $ciezce
zlokalizowanych bedzie okoto 20 obiektow historycznych, z ktérych kazdy zostanie szczeg6towo opisany i
zwizualizowany na tablicy informacyjnej, ktérej wyglad zostanie wkomponowany w krajobraz.

Przy kazdej z tablic bedzie postawiona fawka wraz z koszem na $mieci. Sciezka bedzie prowadzi¢ od doliny
Krobickiego Potoku do potoku Przecznickiego, wzdiuz grzbietu Kamienickiego w jego najnizszym pasmie
przecinajgc Potok Dzieza i zakonczy sie w miejscowosci Przecznica.

Elementami infrastruktury turystycznej bedzie parking na 10 stanowisk, toalety oraz wiata turystyczna.

Zakres planowanych prac obejmie:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

Dziatania w tym zakresie obejmujg wykonanie niezbednych pomiaréw w terenie, laboratoryjnych analiz

pobranych prébek wdéd i gleb oraz przeprowadzenia szczego6towej inwentaryzacji przyrodniczo — goérniczej.

Uzyskane informacje i wyniki analiz pozwolg na przygotowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej. W

sktad powyzszych prac wchodza:

- Kwerenda archiwalna dotyczgca historii rob6t goérniczych w obszarze objetym projektem w zakresie
lokalizacji i charakterystyki wyrobisk, obiektow kopalnianych, hatd i innych,
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- Opracowanie charakterystyki geologicznej i hydrogeologii obszaru — na podstawie danych archiwalnych i
rozpoznania terenowego,

- Pomiary geofizyczne w celu identyfikacji nierozpoznanych pustek podziemnych,

- Inwentaryzacja reliktéw dawnych robét gérniczych na obszarze objetym projektem,

- Szczegobtowa inwentaryzacja srodowiska przyrodniczego terenéw i obiektow pogérniczych wraz ze wstepna
oceng stanu srodowiska,

- Pomiary hydrologiczne i hydrochemiczne wdd pochodzacych z terenéw i obiektéw pogdrniczych (pomiary
przeptywdw, pobranie préb, wykonanie analiz fizykochemicznych i biologicznych),

- Pobranie proéb gleby i gruntdw, przede wszystkim z terendw, na ktérych zalegajg odpady oraz wykonanie
analiz fizykochemicznych préb,

- Pobranie préb gleby i gruntéw ze starych hatd i w ich otoczeniu oraz wykonanie analiz fizykochemicznych,

- Badanie skfadu atmosfery w starych wyrobiskach,

- Ocena mozliwosci wykorzystania poszczegdlnych obiektéw do celéw turystycznych oraz wytypowanie
obiektow do likwidacji,

- Wykonanie pomiardw geodezyjno — goérniczych terendw i obiektdw przewidzianych do rekultywacji i
zagospodarowania. Wykonanie map sytuacyjno- wysokosciowych do celéw projektowych,

- Opracowanie koncepcji programowo — przestrzennej projektowanego przedsiewziecia,

- Wykonanie projektéw technicznych dla rekultywacji poszczegélnych terenéw i obiektow pogdérniczych oraz
dla ich docelowego zagospodarowania,

- Wykonanie dokumentacji kosztorysowej, w tym uzgodnienia projektow oraz uzyskanie pozwolen.

REALIZACJA PROJEKTU — PRACE REKULTYWACYJNE | ZABEZPIECZAJACE:

Wiasciwa realizacja projektu, to jest wykonanie prac rekultywacyjnych i zabezpieczajacych prowadzacych

docelowo do zagospodarowania terenu poprzez utworzenie $ciezki turystycznej — $ladami dawnego

gornictwa, obejmuje w szczegoélnosci:

- Usuniecie réznego rodzaju odpaddw zalegajacych licznie w zapadliskach po szybach i w innych sztucznych
obnizeniach zwigzanych z go6rnictwem oraz ich unieszkodliwienie. Odpady beda poddane ocenie
jakosciowej, w celu ewentualnego wyodrebnienia odpadéw niebezpiecznych. Planuje sie takze usuniecie, w
razie potrzeby, zanieczyszczonych gruntéw, na ktérych zalegaly odpady. W procesie usuwania i
unieszkodliwiania odpad6w zostang zastosowane obowigzujgce procedury prawne i techniczne,

- Usuniecie gruntéw i rumoszu skalnego zalegajacych na spagu obnizen pogérniczych, a takze w innych
miejscach zwigzanych z udostepnieniem obiektéw, niebezpiecznych dla ludzi nawis6w skat i gruntéw na
zboczach, uniemozliwiajacych w obecnym stanie prawidiowg ekspozycje obiektow gérniczych. Grunty te
po wykonaniu niezbednych badan geotechnicznych i fizykochemicznych beda mogly by¢ wykorzystane do
niwelacji terenu w ramach zadan niniejszego projektu,

- Odbudowe Ilub oczyszczenie urzadzen wodnych starych kopalni, w sposéb umozliwiajacy ich
funkcjonowanie lub tylko eksponowanie, z zachowaniem ich pierwotnych form,

- Rekultywacje techniczng i biologiczng niektérych terenéw pogorniczych, poprzedzong likwidacjg
zdewastowanych obiektéw budowlanych . Przewiduje sie kompletne usuniecie gruzu ceglanego i
betonowego i innych wytworzonych odpadéw, wywiezienie odpadéw celem ich unieszkodliwienia lub
ewentualnego wykorzystania, niwelacje terenu, miejscowe odtworzenie gleb oraz docelowo zatrawienie lub
zalesienie terenu. Sa to wiec klasyczne dziatania rekultywacyjne,

- Wykonanie zabezpieczen wszystkich obiektéw przewidzianych do zwiedzania,

- | pozostatych w obszarze objetym projektem, miedzy innymi poprzez budowe barierek ograniczajacych
dostep oraz wyznaczenie miejsc bezpiecznych od ogladania obiektéw. Na otworach sztolni beda zatozone
w sposéb trwaty odpowiednie kraty metalowe uniemozliwiajace dostep ludzi, a nieutrudniajace bytowania
zwierzetom, zwtaszcza nietoperzom.

Zakres prac dla trzech wybranych terenéw i obiektéw:

Kopalnia ,Sct. Anna Maria” w Przecznicy - zapadlisko na ciggu sztolni odwadniajacej, na face
powyzej ujscia sztolni do potoku.

Jest to zapadlisko wzdtuzne o gtebokosci do 1,5 m, wywotane zapadnigciem sie obudowy kanatu sztolni,
czesciowo zasypane réznym gruntem i nie rozpoznanymi odpadami. Prace rekultywacyjne obejma;:
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- Wykonanie wykopu na zapadlisku z selektywnym wybieraniem gruntéw i odpaddw. Czes¢ kubatury
gruntéw bedzie mozliwa do wykorzystania,

- Odbudowa uszkodzonego odcinka sztolni i usprawnienie przeptywu wod z wyzej potozonych szybow
kopalni. Zalecane jest pobranie prob wody do analiz fizykochemicznych,

- Odtworzenie profilu glebowego w wykopie, z wykorzystaniem gruntéw z wykopu oraz dowiezienie
niezbednej kubatury gruntdéw z zewnatrz ( mozliwe bedzie wykorzystanie gruntéw pochodzacych z innych
rekultywowanych obiektow),

- Wykonanie fazy rekultywaciji biologicznej (niezbedne zabiegi agrotechniczne) prowadzacej do zadarnienia
pierwotnie zdegradowanej powierzchni oraz poprawy stosunkéw wodnych na terenie rekultywowanym i
przylegtym

Kopalnia , Reicher Trost” (po 1945 ,Gierczyn 1) w Gierczynie.

Jest to zamknieta kopalnia rudy cyny eksploatowana réwniez po 1945r. Na terenie bytej kopalni znajduje sie

zlikwidowany szyb z piyta betonowag na powierzchni. Wystepujg takze ruiny réznych obiektéw budowlanych

oraz inne pozostatosci kwalifikujace sie do rozbiorki. Na powierzchni i w zagtebieniach stwierdzono rézne

rodzaje odpaddéw- gibwnie komunalnych.

Prace rekultywacyjne obejma:

- Zebranie i usuniecie odpadéw komunalnych i innych, wywiezienia odpadéw na sktadowisko celem ich
unieszkodliwienia,

- Rozbiérke pozostatosci obiektéw budowlanych i wywiezienie gruzu budowlanego na sktadowisko. Zostanie
takze rozpatrzony alternatywny sposob wykorzystanie gruzu,

- Zasypanie wykopéw po rozbiérce i pozostatych sztucznych obnizen odpowiednim gruntem skalnym i
ziemnym w celu odtworzenia wiasciwego profilu glebowego,

- Wykonanie rekultywacji technicznej i biologicznej obejmujacej wymagany zakres prac agrotechnicznych w
kierunku docelowego zadarnienia powierzchni,

- Wykonanie barierki ochronnej wokét szybu (ok.28 m).

Sztolnia , Drei Brueder” w Przecznicy.

Jest to typowa sztolnia eksploatacyjna umiejscowiona na zboczu ponizej dolnej drogi z Przecznicy, w gestych

zaroslach. Wokoét rozciggaja sie taki. Otwor wejsciowy jest obecnie zasypany i catkowicie niewidoczny.

Odcinek wykopu prowadzacy do sztolni jest zasypany réznorodnymi odpadami komunalnymi. Kubature

odpadéw i gruntéw potencjalnie zanieczyszczonych szacuije sie na ok. 130 m®. Prace rekultywacyjne obejma;

- Wybranie i wywiezienie na skladowisko odpadéw komunalnych oraz gruntu potencjalnie
zanieczyszczonego odciekami. Niezbedna jest segregacja odpadéw w celu ewentualnego wyodrebnienia
odpadow niebezpiecznych oraz analizy fizykochemiczne gruntéw, na ktérych zalegaty odpady,

- Oczyszczenie otoczenia sztolni z gruzu skalnego oraz ksztattowanie rzezby terenu,

- Odbudowa wykopu sztolni i zabezpieczenie $cian przed erozjg wodng i obrywami/osuwiskami gruntu,

- Zalozenie kraty stalowej na otworze sztolni (2 m w giab, dla umozliwienia zwiedzajgcym wgladu do sztolni,
a nieutrudniajgcej bytowania zwierzetom, zwtaszcza nietoperzom,

- Przeprowadzenie rekultywacji techniczno - biologicznej otoczenia sztolni, obejmujacej wymagany zakres
prac agrotechnicznych, w kierunku docelowego zadarnienia powierzchni,

- Wykonanie barierki ochronnej na obwodzie sztolni, od goéry, na dtugosci ok. 28,0 m.

Zakfada sie réwniez, ze zidentyfikowane wstepnie stare hatdy pogérnicze potozone w lasach zostang takze
objete pracami rekultywacyjnymi, polegajacymi na ksztaltowaniu zboczy i uzupetniajgcych zadrzewieniach
powierzchni. Zakres prac oraz sposéb ich wykonania beda ustalane z administracjg laséw panstwowych.

Prace rekultywacyijne obejmujace zabezpieczenie gérnicze wyrobisk

. ZAGOSPODAROWANIE SZTOLNI RUNGENSCHEN:

1. Roboty ziemne przed wlotem do sztolni. Wlot do sztolni jest zanieczyszczony réznego rodzaju
$mieciami i lisémi. Pod nimi prawdopodobnie zalega réwniez drobny urobek wynoszony z wodg ze sztolni
oraz zwietrzale fragmenty skal z najblizszego otoczenia wlotu. Roboty te beda realizowane na
powierzchni okoto 20 m? (4x5 m), przylegajacej bezposrednio do wiotu sztolni. 6
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Obrywka stropu i ocioséw oraz oczyszczanie z mulu spagu i spagowanie wyrobiska dla uzyskania
wysokosci wyrobiska 1,8 m. Spag wyrobiska jest zanieczyszczony lokalnymi opadami skat ociosowych
i stropowych. Na kilku odcinkach wystepujg zastoiska wody, prawdopodobnie z opadéw atmosferycznych.
Po przeprowadzeniu stosownych badan i pomiaréw nalezy zatozy¢é odpowiednig niwelacje spagu dla
uzyskania grawitacyjnego sptywu wody.

Zabezpieczenie wybicia stropowego w rejonie uskoku. W tym rejonie nastapit dos¢ wysoki opad skat
stropowych a rumosz zawaliska zalega na spagu. Konieczne jest zabezpieczenie stropu w tym rejonie.
Wybieranie urobku ze sztolni. Sukcesywnie za postepem prac przybierkowych izabezpieczajgcych
konieczna jest odstawa urobku ze sztolni.

Zabezpieczenie wlotu do sztolni. Z uwagi na charakter obiektu nie moze on by¢ fatwo dostepny dla
0sOb postronnych. Zatem wlot powinienem by¢ zabezpieczony specjalnej konstrukcji zamykang kratg
stalowa mocowang do skat wlotu sztolni. Poniewaz skaly w otoczeniu wlotu sg dos¢ zwietrzate, a ww.
zamkniecie powinno by¢ odpowiednio wytrzymate (np. na akty wandalizmu), na wlocie do sztolni zaktada
sie wykonanie tukowej (badz prostokatnej) wymurdwki z lokalnego kamienia dla osadzenia kraty
zamykajacej.

Zabezpieczenie skal powyzej wlotu do sztolni. Dla uniknigcia zagrozenia opadem drobnych okruchow
skalnych oséb wchodzgcych lub wychodzacych ze sztolni uwaza sie za wskazane zabezpieczenie
odstonietej skaty w bezposrednim sasiedztwie wlotu.

ZAGOSPODAROWANIE SZYBIKA POCHYtEGO:

Wybranie urobku z szybika. Z dostepnych danych wynika, ze szybik zostat celowo zasypany lokalnym
rumoszem skalnym. Poniewaz na wlocie do szybika na powierzchni znajduje sie znacznych rozmiaréw
zapadlisko, nie mozna wykluczy¢ iz szybik jest wypetniony rumoszem z zawatu. Majac na uwadze
wzgledy bezpieczenstwa projektowanych robdt zaktada sie wybieranie rumoszu od goéry, ze zrebu
szybika, z zastosowanie kotowrotu i kubta.

Zabezpieczenie szybika. Zostat on prawdopodobnie wykonany bez obudowy. Zuwagi na ww.
zapadlisko nalezy odbudowa¢ go z zastosowaniem obudowy drewnianej, na gtebokosci zapadliska az do
uzyskania ,$wiatla” szybika w litej skale. Z uwagi na ww. sytuacje, a takze na konieczne ,zejScie
schodowe” na poziom sztolni Leopolda, nalezy zatozyé koniecznos¢ zabezpieczenia catego szybika w
obudowie drewnianej z azurowg wyktadka.

Zejscie schodowe w szybiku. Zaklada sie koniecznos¢ zabudowy schoddéw o odpowiednio dobranej
diugosci i szerokosci, z co najmniej dwoma spocznikami. Zaklada sie, ze wizualizacje zejscia uzupemiac
bedzie przedziat wydobywczy z atrapg wyciagu kubetkowego.

Wykonanie nadszybia z drewnianym budynkiem nad zrebem szybika. Wlot do szybu bedzie
zabezpieczony otwierang kratg stalowg specjalnej konstrukcji. Budynek o zakratowanych oknach (by¢
moze, z okiennicami, koniecznymi np. poza sezonem turystycznym) oraz mocnymi drzwiami bedzie
wyposazony w atrape kotowrotu recznego z manekinami jego obstugi.

ZAGOSPODAROWANIE SZTOLNI LEOPOLDA:

Roboty ziemne przed wlotem do sztolni — wchodzg w zakres robét rekultywacyjnych. Wlot do sztolni
jest catkowicie zasypany a dla uscislenia lokalizacji istnieje potrzeba przeprowadzenia badan gérniczych i
penetracyjnych. Z materiatéw archiwalnych wynika, ze powinien on znajdowac sie w odlegtosci okoto 20
m od ptynacego opodal strumyka. Pochodzenie zasypu jest obecnie trudne do ustalenia. Znaczng jego
czes¢ prawdopodobnie stanowi mut i drobny urobek wynoszony woda ze sztolni, co powodowato
prawdopodobnie systematyczne podsadzanie terenu na drodze grawitacyjnego sptywu do ww. strumyka.
Odwodnienie sztolni. Dla odwodnienia sztolni nalezy wykona¢ wykop od strony strumyka w kierunku
prawdopodobnego wlotu do sztolni Leopolda, na ww. dtugosci i szerokosci okoto 2,0 m, z odpowiednio
wyprofilowanymi skarpami. Po odstonieciu wlotu nalezy stopniowo, grawitacyjnie odwadnia¢ wyrobisko,
co powinno odbywac sie samoczynnie i o ile bedzie to mozliwe sukcesywnie oczyszczaé jego spag.
Zabezpieczenie wlotu do sztolni. Jest wielce prawdopodobne (mat. archiwalne odnoszace sie do
innych, historycznie wiekowych sztolni wykonanych na Pogérzu Sudeckim), ze poczatkowy odcinek
sztolni, na dtugosci nawet do 20 m od wlotu, mégt ulec zawaleniu. Nalezy zatem zatozyé, ze konieczna
bedzie odbudowa tego odcinka, przy maksymalnym wykorzystaniu pozostatosci po sztolni, przy czym
dotyczy to gtdwnie jej ociosOw. Zaktada sie, ze strop wyrobiska, na dtugosci odbudowy, wykonany
zostanie z ptyt zelbetowych odpowiednio dostosowanych do charakteru obiektu. W koncowej czesci prac
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rewitalizacyjnych zaktada sie zabezpieczenie sasiedztwa wlotu ni jego sgsiedztwa, analogicznie jak w
przypadku Sztolni Rungego.

4. Obrywka stropu i ocioséw. Z uwagi na wieloletnie zatopienie sztolni, zwlaszcza ociosy wyrobiska
powinny by¢ w dobrym stanie technicznym. Nie mniej jednak przewiduje sie koniecznos¢ lokalnych
obrywek stropu i ocios6w. Poniewaz byta to sztolnia odwadniajgca zakiada sie, ze jej spag bedzie
odpowiednio zniwelowany.

5. Spag wyrobiska prawdopodobnie jest mocno zanieczyszczony mutem. Zaktada sie zatem oczyszczanie
spagu z mutu, dla uzyskania pierwotnej wysokosci wyrobiska okofo 2,0 m oraz wybieranie urobku ze
sztolni, wraz z postepem rob6t zabezpieczajacych.

6. Zabezpieczenie wybicia stropowego w rejonie uskoku — analogicznie jak w przypadku Sztolni
Rungego.

7. Przebudowa sztolni na skrzyzowaniach z chodnikami eksploatacyjnymi. Zakfada sig, ze uwagi na
bliskie sasiedztwo trzech skrzyzowan sztolni z chodnikami eksploatacyjnymi, jej strop moze by¢ w ziym
stanie technicznym, tacznie z lokalnymi obwatami. W tej sytuacji nalezy zatozy¢ przebudowe wyrobiska w
obudowie drewnianej na dtugosci okoto 20 m wraz z zabezpieczeniem krotkich odcinkéw (okoto 2,0 m)
wlotéw do w/w chodnikéw eksploatacyjnych.

8. Z uwagi nha techniczng funkcje sztolni i prawdopodobne ciagte jej zawodnienie (odwadnianie
projektowanego uktadu wyrobisk), na spagu wyrobiska zaktada sie zabudowanie podtestu
drewnianego, dla komfortu przemieszczajacych sie w nim turystow.

IV. OSWIETLENIE STALE OBU SZTOLNI:

Zaklada sie zainstalowanie stalych punktéw Swietihych w postaci lamp zasilanych akumulatorami.
Rozwigzanie takie nie wymaga poprowadzenia w podziemnej trasie linii elektrycznej.

V. BARIERKI ZABEZPIECZAJACE:

Barierki zabezpieczajace wloty do obu sztolni (,0kraczajace” je od gory i po bokach) - tagcznie okoto 50 m,
konstrukcji stalowej o wys. 1,1 m.

Nalezy podkreslié, ze prace rekultywacyjne oraz dotyczgca zagospodarowania terenu, ze wzgledu na
specyfike obszaru, musza zostaé wykonane bez uzycia ciezkiego sprzetu i maszyn, w duzej czesci
recznie. W projektach wykonawczych nalezy zaproponowaé naturalne materialy budowlane i zwrécié
szczegblng uwage na zachowanie pierwotnego - historycznego wygladu istniejgcych jeszcze
elementéw budownictwa gérniczego.

Charakterystyka rob6t zwigzanych z przygotowaniem podziemnej trasy turystycznej:

Projektowana podziemna trasa turystyczna ,Sztolnia Leopolda” prowadzi¢ ma wyrobiskami dwéch sztolni
,Leopolda” i ,Rungenschen” oraz fgczacym poziomy obu sztolni z powierzchnig ptytkim szybem pochytym
»~Johannes”. Catkowita dtugo$¢ poziomego odcinka trasy ma wynosi¢ ok. 300 - 350 m, w szybie pochylym
zwiedzajacy pokonajg réznice wysokosci ok. 10 m. Przewidywane do wykorzystania wyrobiska wykonane
zostaty w XVIIl w. (sztolnia ,Rungego” moze mie¢ jednak starszy, XVI wieczny rodowdd), natomiast ostatnie
wiadomosci dotyczace prowadzenia w nich rob6t gérniczych pochodzg z lat 40. i 50. XX w., kiedy
prowadzono tam poszukiwania mineralizacji uranowej oraz rudy polimetalicznych, w tym przede wszystkim
rud cyny. O wytypowaniu opisywanego zespotu wyrobisk do stworzenia podziemnej trasy turystycznej
zadecydowalo szereg czynnikow, w tym przede wszystkim: dobry stan zachowania dostepnej obecnie sztolni
.Rungego” (i przewidywany podobny stan sztolni ,Leopolda”), niewielka gtebokosé na ktérej wykonane sg
wyrobiska (co decyduje o niewielkim cisnieniu goérotworu), stosowana niegdy$ przy drazeniu wyrobisk
technologia oparta o urabianie skat recznymi narzedziami, z niewielkim udziatem robét strzatowych (urabiania
wybuchem) co sprawia, ze skaly w otoczeniu wyrobisk sg nienaruszone i zachowujg statecznos$¢, mozliwosé
zapewnienia obiegowej wentylacji catej trasy podziemnej - dzieki trzem potaczeniom z powierzchnig (dwie
sztolnie i szyb wentylacyjny) - co stanowi warunek bezwzglednie konieczny ze wzgledu na wymagania
dotyczace przewietrzani obiektu w ktorym odbywaé sie bedzie zwiedzanie. Oczywiscie nie mniej istotna jest
réwniez historyczna warto$¢ zespotu wyrobisk oraz lokalizacja dogodna ze wzgledu na mozliwos¢ dojazdu i
przygotowania parkingu dla turystéw zmotoryzowanych oraz piekne otoczenie przyrodnicze.
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Mimo korzystnych czynnikdw, przygotowanie spetniajgcej surowe wymagania bezpieczenstwa, ale
réwnoczesnie interesujacej i zachowujgcej XVIII wieczny charakter wyrobisk podziemnej trasy turystycznej
wymaga przeprowadzenia szeregu prac zabezpieczajacych, w tym robét goérniczych. Przede wszystkim
nalezy ponownie udostepni¢ zasypany obecnie wlot sztolni ,Leopolda” i dokona¢ odwodnienia i odbudowy
wyrobiska. Dla odwodnienia sztolni konieczne bedzie odkopanie istniejacego niegdys kanatu, ktérym
odprowadzana byta woda sztolniowa (sztolnia, jako najnizej potozone wyrobisko opisywanego zespotu
spetniata zadania wyrobiska odwadniajgcego kopalnie). Po oczyszczeniu spagu wyrobiska z zalegajacego
tam materialu woda powinna samoczynnie wyptywa¢ w kierunku strumienia, co wynika ze charakteru
wyrobiska, w ktérym zachowane musiato by¢ odpowiednie nachylenie ku wylotowi na powierzchnie dla
unikniecia powstawania zastoisk wody. Biorgc pod uwage dobry stan zachowania wykonanej w tych samych
warunkach (gérotworze) dostepnej nadal sztolni ,Rungego” nie zakfada sie koniecznosci wykonywania
kompleksowej przebudowy na cafej diugosci wyrobiska (jedynie na wybranych, koniecznych odcinkach) a
jedynie wykonanie na catej przewidywanej dla ruchu dtugosci obrywki stropu i ocioséw oraz oczyszczenie
spagu sztolni z zalegajacego tam muiu i rumoszu skalnego. Odcinek wyrobiska w rejonie wlotu sztolni,
zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie powierzchni i zapewne obecnie zawalony wymagaé bedzie
odbudowy, ktéra zwigzana by¢ musi z wykonaniem wlotu sztolni (portalu). Przewiduje sie oczyszczenie
zawalonego odcinka sztolni i w przypadku stwierdzenia dostatecznej wytrzymatosci zachowanych ociosow
przykrycie go np. ptytami betonowymi. W oparciu o zachowane XIX w. plany wyrobisk przewiduje sie réwniez
koniecznos$¢ przebudowy sztolni w miejscach skrzyzowan z chodnikami eksploatacyjnymi (na planie
zaznaczono trzy takie miejsca). Prawdopodobnie bedzie tam konieczne wykonanie obudowy wyrobiska
sztolni i wlotowych, krétkich odcinkéw chodnikéw eksploatacyjnych. Dla zachowania charakteru wyrobisk i
rozwigzan technicznych z okresu jej powstania i funkcjonowania przewiduje sie wykonanie obudowy
drewnianej. Réwniez w przypadku napotkania miejsc, w ktérych sztolnia przecina uskoki, konieczne bedzie
dokonanie miejscowych przebuddéw izabezpieczenia wybicia stropowego. Ze wzgledu na odwadniajacy
charakter sztolni konieczne bedzie zabudowanie na spagu wyrobiska drewnianego pomostu, po ktorym
porusza¢ sie beda zwiedzajacy. Zapobiegnie to réwniez mozliwosci powstawania urazéw na skutek
poruszania sie po nierGwnym spagu wyrobiska.

Analogiczne, lecz w mniejszej skali dziatania przewiduje sie w wyzej potozonej, dostepnej obecnie sztolni
»-Rungego”. Jej wlot znajduje sie w stosunkowo dobrym stanie, wymaga jednak oczyszczenia z zalegajacej
tam do wysokosci ok. 1,5 m drobnej skaly, zwietrzeliny i odpadéw. Roboty te realizowane beda réwniez na
powierzchni ok. 20 m2., przylegajacej bezposrednio do wlotu sztolni. Konieczne bedzie réwniez
zabezpieczenie odstonietej powierzchni skalnej powyzej wlotu sztolni, celem ochrony przed obrywaniem sie
i staczaniem drobnych odtamkdw skalnych. Wykonana zostanie obrywka stropu i ocioséw, a takze
spagowanie (zwiekszenie wysokosci sztolni poprzez przybierke spagu) dla zwigkszenia jej wysokosci celem
zapewnienia mozliwosci swobodnego przemieszczania sie zwiedzajacych na trasie turystycznej (nie mozna
wykluczy¢ réwniez koniecznosci wykonania podobnych prac w niedostepnej obecnie sztolni ,Leopolda™). W
rejonie stwierdzonego uskoku konieczne bedzie zabezpieczenie wybicia stropowego oraz wykonanie
stosownej obudowy wyrobiska na tym odcinku.

Rejon wlotéw obu sztolni nalezy zabezpieczy¢ ponadto barierkami ochronnymi, a same wloty wyposazy¢ w
zamkniecia uniemozliwiajace dostania sie do obiektu bez opieki uprawnionej do prowadzenia w nim
wycieczek osoby (wykwalifikowanego przewodnika).

Szereg prac koniecznych bedzie do wykonania dla udroznienia i zabezpieczenia szybika pochytego
(,Johannes”), ktéry speinial bedzie zadania wentylacyjne (szyb wydechowy). Przede wszystkim wybrac
nalezy wypetniajacy obecnie wyrobisko materiat skalny. Szyb zostatl prawdopodobnie celowo zasypany
materiatem skalnym zalegajacym na hatdzie w otoczeniu jego wylotu na powierzchnig, nie mozna jednak
wykluczy¢, ze napewnym odcinku (bliskim powierzchni) zawaleniu ulegly jego ociosy. Ze wzgledow
bezpieczenstwa konieczne bedzie prawdopodobnie wybieranie materiatu od gory, przy uzyciu kotowrotu
tymczasowego i kubta. Szyb zostat prawdopodobnie wykonany bez obudowy, jednak ze wzgledéw
bezpieczenstwa konieczne bedzie zabezpieczenie go obudowa drewniang na catej diugosci. W szybiku
zabudowane zostanie zejscie schodowe, celem umozliwienia przemieszczania sie zwiedzajacych miedzy
sztolnig dolng ,Leopold”, a gorng ,Rungego” oraz przedziat transportowy z drewnianym naczyniem (kubtem)
wydobywczym. Wylot szybu (zrgb) zabezpieczony zostaé musi stalowg krata specjalnej konstrukcji. Nad
szybikiem konieczne bedzie wykonanie zadaszenia (nadszybia), w formie wiaty drewnianej lub budynku o
lekkiej, drewnianej konstrukcji, dla zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi oraz wrzucaniem do
wnetrza rozmaitych przedmiotow. Celowe wydaje sie zabudowanie tam réwniez atrapy drewnianego 9
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kotowrotu wyciggowego, byé moze z manekinami obstugujacych go gornikdw. Dla calej trasy wykonane musi
zosta¢ odpowiednie oswietlenie, zapewniajace komfort zwiedzajacym i podkreslajace charakter podziemnych
wyrobisk, w tym oswietlenie nie przewidywanych do zwiedzania, dalszych odcinkdw wyrobisk zamknietych
kratg (zarejonem podszybia w obu sztolniach). Ponadto dla wyeksponowania naturalnego otoczenia
skalnego odstoniete powierzchnie skalne w wyrobiskach muszg zosta¢ dokfadnie oczyszczone (umyte)
urzadzeniem cisnieniowym, a widoczne, godne uwagi rodzaje skat odpowiednio wyeksponowane poprzez
oswietlenie. Nalezy réwniez bra¢ pod uwage koniecznos¢ wykonania dodatkowych, trudnych obecnie do
przewidzenia robét zwigzanych ze stanem wyrobisk — szczegdlnie niedostepnych obecnie sztolni ,Leopolda” i
zasypanego szybu ,Johannes”.

Generalnie nalezy zwr6ci¢c uwage na zachowanie zabytkowego charakteru wyrobisk i dostosowanie
przewidzianych do wykonania zabezpieczen i przebudéw do okresu powstania i funkcjonowania
prezentowanego zespotu wyrobisk, co gwarantowac¢ bedzie atrakcyjnos¢ obiektu dla zwiedzajacych ijego role
poznawczo-edukacyjng.

WYKONANIE SCIEZKI TURYSTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA:

Dopeftnieniem zrealizowanych prac rekultywacyjno — zabezpieczajagcych bedzie wykonanie $ciezki
turystycznej wraz z niezbedng do jej prawidtowego funkcjonowania infrastrukturg w postaci parkingu,
drewnianej wiaty turystycznej, fawek, koszy na smieci, tablic informacyjnych oraz wymaganego oznakowania.
Zakres tych prac obejmie:

- Wyznaczenie szczegOtowego przebiegu sciezki turystycznej, porzadkowanie ioczyszczenie $Sciezki —
usuwanie przeszkdéd terenowych, oznakowanie trasy zgodnie z metodykg i technologig znakowania
szlakéw turystycznych,

- Budowa trwalych elementéw zagospodarowania turystycznego na trasie obejmujgca ustawienie tablic
informacyjnych przy stanowiskach (obiektach) dawnego gérnictwa rud metali, ustawienie tawek oraz koszy
na $mieci,

- Budowa parkingu dla 10 samochodéw osobowych obejmujaca, w zaleznosci od warunkéw lokalnych
usuniecie i wywiezienie warstwy gruntu o nieodpowiednich parametrach geotechnicznych, ktéry moze by¢
wykorzystany podczas rekultywacji innych terendéw zwigzanych z projektem, nawiezienie warstwy piasku i
tlucznia skalnego oraz watowanie powierzchni, wykonanie ogrodzenia z zerdzi drewnianych, wyznaczenie
stanowisk, ustawienie znakéw informacyjnych i koszy na $mieci,

- Budowa wiaty turystycznej z fawkami i stolikami dla 10 -15 oséb.

Zgodnie z zawartg umowg wykonawczg z KGHM CUPRUM Sp. z 0.0. — Centrum Badawczo-Rozwojowe
warto$¢ nadzorowanych robét wynosi:

a) wykonanie prac rekultywacyjnych i zabezpieczajacych — 1.725.409,84 zi. netto,
b) wykonanie $ciezki turystycznej oraz niezbednej infrastruktury — 159.836,06 zt. netto.
Razem wartosé rob6t netto = 1.885.245,90 zt.

IV. Zakres obowiazkdéw Inspektora Nadzoru:

1) Koordynacja komunikacji pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg zadania, oraz spraw zwigzanych z
uwagami dotyczacymi rozwigzan projektowych,

2) Nadzorowanie inwestycji w wymiarze czasu gwarantujgcym jego peing skutecznose¢,

3) Wizytowanie placu budowy odpowiednio do postepu robét, ale nie rzadziej niz jeden raz w miesiacu, a
takze w uzasadnionych przypadkach na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy zadania, zadania i
dokumentowania swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robdt, ktére zostaty
przez niego sprawdzone lub odebrane,

4) Kontrolowanie inwestycji m.in. wbudowanych materialéw - ze szczegdlnym uwzglednieniem wartosci
historycznej wyrobisk, termindw realizacji poszczegolnych zakres6w rzeczowych i catosci robot,

5) Nadzdr nad prawidtowym przygotowaniem i ztozeniem ewentualnych wnioskéw o zmiane stosownych
pozwolen,

6) Dokonywanie odbioréw technicznych obiektéw objetych przedmiotem realizacji Wykonawcy zadania w
terminach okreslonych w umowie z Wykonawcga zadania,

7) Nadzo6r nad prawidlowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakonczeniu budowy i
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniu zakonczenia roboét
stosownym organom, 10
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8) Wykonywanie czynnosci okreslonych w umowie o nadzér inwestorski w sposob gwarantujacy
zachowanie terminéw okreslonych w umowie z Wykonawcg zadania,

9) Wykonywanie czynnosci przewidzianych w ustawie Prawo geologiczne i gérnicze oraz Prawo budowlane
dla Zamawiajacego na podstawie stosownego upowaznienia wydanego do danej czynnosci,

10) Koordynowanie pracy inspektoréw branzowych przez Inspektora Wiodacego,

11) Wyznaczanie terminéw préb w porozumieniu z Wykonawca zadania, uczestnictwo i nadzér nad prébami,

12) Zatwierdzenie Wykonawcy zadania $wiadectwa, potwierdzajacego pozytywny wynik préb,

13) State konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajacego,

14) Wykonanie czynnosci wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce zadania gwarancji, tgcznie z
uczestnictwem w komisjach powotanych przez Zamawiajgcego do oceny jakosci robét w okresie
gwarancji,

15) Udziat w sporzadzeniu protokotu z przegladéw gwarancyjnych i koncowego protokotu pousterkowego,

16) Wykonywanie innych czynnosci nie wymienionych powyzej, zleconych przez Zamawiajgcego, a
wynikajacych z merytorycznego zakresu zadania.

V. Opis czesci zamdwienia, jezeli Zamawiajacy opuszcza sktadanie ofert czedciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

VI. Informacje o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 umowa ramowa, aukcja elektroniczna, zwrot kosztéw udzialu w
postepowaniu.

1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67
ust.1 pkt.6 Ustawy PZP.
2. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zawarcia umowy ramowe;.

3. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty stosujac aukcje elektroniczna.

4. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

VII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiadaé¢ oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy dopuszcza ich sktadowanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

VIIl. Termin wykonania zaméwienia

Wymagany termin wykonania zamowienia do 30 wrzesnia 2012r.

IX. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetnienia tych warunkéw

1. O udzielenie zamowienie moga ubiegac¢ sie wykonawcy potwierdzajacy spetnienie warunkow:

1.1 Posiadajacy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien,

1.2 Posiadajacy niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponujacy potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia; lub ktérzy przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia potencjatu technicznego i 0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia,

1.3 Znajdujacy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

1.4 Nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. Z ubiegania sie 0 zamdwienia publicznego wyklucza sie wykonawcow, ktérzy:
2.1 Nie spetniajg warunkéw udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne z art. 22 Prawa zamowien
publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,
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2.2 Podlegajg wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamowien publicznych,

2.3 Wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub
postugiwali sie w celu sporzgdzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci
chyba, ze udziat tych wykonawcoéw w postepowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

2.4 Ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw na wynik prowadzonego postepowania,

2.5 Nie ziozyli oswiadczenia o spefnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu lub dokumentéw
potwierdzajacych spetnianie tych warunkéw lub ztozone dokumenty zawierajg btedy z zastrzezeniem art.
26 ust. 3 Prawa zamowien publicznych,

2.6 Nie wniesli wadium, w tym réwniez na przediuzony okres zwigzania ofertg, lub nie zgodzili sie na
przediuzenie okresu zwigzania ofertg.

3. Zamawiajacy odrzuca oferte jezeli:

3.1 Jest niezgodng z ustawa,

3.2 Jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2
pkt. 3 Prawa zamowien publicznych,

3.3 Jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji

3.4 Zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia,

3.5 Zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

3.6 Zawiera btedy w obliczeniu ceny,

3.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie omyiki, o
ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamowien publicznych,

3.8 Jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

4. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.
5. Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dokonywana bedzie w oparciu o dokumenty ztozone
przez Wykonawce w niniejszym postepowaniu metoda warunku granicznego - spetnia/niespetna.

X. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie majg dostarczyé Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu

1. Na oferte skladajg sie nastepujace dokumenty i zatgczniki:
1.1 Formularz ofertowy - wypetniony i podpisany przez Wykonawce,
1.2 Parafowany wzér umowy.

2. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamoOwien publicznych sktada
nastepujace dokumenty:

2.1 Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.

2.2 Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca
nie zalega z opftacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozfozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania
ofert.

3.3 Aktualne zaswiadczenie oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega z opfacaniem opfat oraz
skfadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczenie ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert.

4.4 Dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien/petnomocnictw 0s6b skiadajacych oferte, o ile nie
wynika to z przedstawionych dokumentéw rejestrowych.

5.5 Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu z art. 22 Prawa zamowien
publicznych - Wykonawca skiada oswiadczenia, ktérych wzér stanowig Zafgcznik Nr 2 oraz Zafgcznik
Nr 3 do niniejszej SIWZ.
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6. W celu potwierdzenia spetnienia warunku posiadania przez Wykonawce niezbedne] wiedzy i
doswiadczenia oraz dysponowania potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamdwienia nalezy ztozyé nastepujace dokumenty:

6.1 Wykaz robét objetych nadzorem - funkcja Inspektora Nadzoru. Wykaz nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zafgcznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy wymagda wykazanie przez Wykonawce prowadzenie nadzoru inwestorskiego co najmniej:

- Dwoch prac rekultywacyjnych lub zabezpieczajacych (rob6t budowlanych) obiektéw gérniczych

lub rekultywacji terenéw pogdrniczych o wartosci jednej z tych prac lub robdt w kwocie minimum

1.500.000,00 zt. brutto (z podaniem opisu tych prac lub robét, ich wartosci, dat wykonania oraz odbiorcy
wraz z zalgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych, ze zostaty wykonane nalezycie np. referencje,
protokoty odbioréw itp.).

- Dwéch budowli lub obiektéw infrastruktury terenowej (matej architektury) o ktérych mowa w art. 3

pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane, o wartosci jednej z tych budowli lub obiektow w

kwocie minimum 150.000,00 zt. brutto (z podaniem opisu tych roboét, ich wartosci, dat wykonania oraz

odbiorcy wraz z zatgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych, ze zostaly wykonane nalezycie np.
referencje, protokoty odbioréw itp.).

6.2 Dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawniefn INSPEKTOROW NADZORU w zakresie niezbednym
do wykonania zamowienia:

a) Uprawnienia inspektora nadzoru w randze wyzszego dozoru gérniczego w kopalniach innych niz
wegla kamiennego, zatwierdzone przez wtasciwy, Okregowy Urzad GGrniczy zg. z wymogami ustawy
Prawo geologiczne i gérnicze oraz aktéw wykonawczych tej ustawy (nadzér gérniczy). Osoba z
powyzszymi uprawnieniami pemnic¢ bedzie rowniez funkcje Inspektora Wiodacego.

b) Uprawnienia budowlane inspektora nadzoru o specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen
wraz z aktualng przynaleznoscia do wiasciwej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

7. Wykonawca zamieszkaty poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
7.1 Zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 2.1), 2.2), 2.3), sklada dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w ktéorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajagce odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdw wskazanych w pkt. 4 zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub
kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wczesniej niz w
terminach okreslonych w pkt. 2.

8. Dokumenty wymagane w przypadku skiadania oferty wspolnej:

8.1 Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia, w takim przypadku dla ustanowionego
petnomocnika do oferty nalezy zatgczyé pethomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu lub do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

8.2 Oferta winna zawiera¢: oswiadczenia i dokumenty opisane w pkt. 2.), 2.2), 2.3), dla kazdego partnera z
osobna, pozostate dokumenty sktadane sg wspdlnie.

9. Postanowienia dotyczace skfadanych dokumentdw:

9.1 Wyzej wymienione dokumenty moga by¢ ztozone w formie oryginatow lub kserokopii potwierdzonych za
zgodnos¢ przez Wykonawce lub osobe/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodnosé
z oryginafem.

9.2 Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez Wykonawce.

10. Ocena spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty ,spetnia - nie
spetia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach io$wiadczeniach (wymaganych przez
Zamawiajgcego i podanych w SIWZ) dotagczonych do oferty.
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11. Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli
oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spemianie warunkéw udziatu w postepowaniu lub, ktdrzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupetienia w wyznaczonym terminie chyba, ze mimo ich
uzupetnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Xl. Informacja o sposobie przekazywania oswiadczen i dokumentéw oraz udzielania
wyjasnien dotyczacych SIWZ.

Opis sposobu przekazywania o$wiadczen i dokumentéw:

1. W prowadzonym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane beda pisemnie, za pomocg faksu lub drogg elektroniczng. Strona, ktdéra otrzymuje
dokumenty lub informacje pocztg elektroniczna, lub wyjatkowo faksem, zobowigzana jest bez wezwania
strony przekazujacej dokument lub informacje do niezwtocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

2. Wszelkie oswiadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy bedzie dodatkowo
zamieszczal na swojej stronie internetowej, zgodnie z przepisami ustawy.

3. Uprawnionymi do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami w dni robocze jest: Tadeusz Nowik — Inspektor ds.
inwestycji, tel. 75 6470457, e-mail: nowik@mirsk.pl

Wyjasnienia tresci SIWZ:

4. Wykonawca moze zwrQci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajgcy obowigzany jest
niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ wplynela do
Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem sktadania ofert.

5.Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ bez
ujawnienia zrodla zapytania, a jezeli SIWZ jest udostepniona na stronie internetowej zamieszcza na tej
stronie. Adres strony www.bazagmin.pl/bip_mirsk

6.W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu skiadania
ofert, zmieni¢ tres¢ niniejszej SIWZ. Dokonang w ten sposOb zmiane Zamawiajacy przekazuje
niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, a jezeli SIWZ jest udostepniana na
stronie internetowej, zamieszcza takze na tej stronie. Adres strony www.bazagmin.pl/bip_mirsk

7.Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ niezbedny jest
dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach.

8. Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
Xll. Wymagania dotyczace wadium:

1. Zamawiajacy zada od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci: 2.000,00 PLN, (stownie dwa tysigce
ztotych 00/100) zabezpieczajacego oferte na okres 30 dni.

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo—kredytowej, z tym, ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

c¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 109, poz. 1158 z
pozniejszymi zmianami).

4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego: Bank
PKO BP S. A. Oddziat Gryféw SI. Nr: 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468. z dopiskiem: ,,Wadium14
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przetargowe na zadanie pn: Nadzér inwestorski zadania pn: Rekultywacja obszaréw zdegradowanych
dziatalnoscig gérnicza na terenie Gminy Mirsk”.

5. W przypadku wniesienia wadium w pozostatych formach, oryginat wadium nalezy ztozy¢ w sekretariacie
Zamawiajacego.

6. Wykaz elementdw, jakie powinny zawiera¢ gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

a) zobowigzanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zaptaty sumy wadium przypadku gdy zajda ku
temu ustawowe okolicznosci, okreslone w przepisie art. 46 ust. 5 Ustawy PZP,

b) doktadng nazwe postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji,

c¢) wskazanie sumy gwarancyjnej,

d) wskazanie Zamawiajacego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

f) okreslenie okresu waznosci gwarancji tj. wskazanie terminu, w ktorym zobowigzanie powstaje oraz
wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie moze zosta¢ odwotana.

7. Wykaz elementdw, jakie powinny zawiera¢ poreczenia bankowe/ poreczenia innej instytucji (tj. poreczenia
spotdzielczej kasy oszczednosciowo—kredytowej/ poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109 z 2002r. poz. 1158 z p6zn. zm.):

a) zobowigzanie banku / innej instytucji do zaptaty sumy wadium w przypadku gdy zajdg ku temu ustawowe
okolicznosci, okreslone w przepisie art. 46 ust. 5 Ustawy PZP,

b) wskazanie podmiotu, za ktéry bank / inna instytucja dokonuje poreczenia,

c¢) doktadna nazwa zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia,

d) kwota do wysokosci, ktdrej bank/ inna instytucja bedzie zobowigzany,

e) okreslenie okresu waznosci poreczenia tj. wskazanie terminu, w ktérym zobowigzanie powstaje oraz
wygasa, przy czym poreczenie o charakterze terminowym nie moze zosta¢ odwotane.

8. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, jezeli

a) uptynat termin zwigzania oferta,

b) zawarto umowe w sprawie zamowienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy,

C) Zamawiajacy uniewaznit postepowanie o0 udzielenie zamdwienia, a protesty zostaly ostatecznie
rozstrzygniete lub uptynat termin do ich wnoszenia.

9. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

a) ktdéry wycofat oferte przed uptywem terminu skifadania ofert,
b) ktéry zostat wykluczony z postepowania,
c) ktérego oferta zostata odrzucona.

10. Zamawiajacy zgada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcéw, ktdrym zwrécono wadium w
zwigzku z wykluczeniem z postepowania lub odrzuceniem oferty, jesli w wyniku ostatecznego
rozstrzygniecia protestu uniewazniono czynnosé wykluczenia Wykonawcy Ilub odrzucenia oferty.
Wykonawcy wnoszg wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

11. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce.

12. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) jesli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP nie ztozyt
dokumentéw lub os$wiadczen, o ktérym mowa w art. 25 ust 1 Ustawy PZP Ilub petnomocnictw,
Zamawiajacy zatrzymuje wadium z odsetkami chyba ze, Wykonawca udowodni ze, wynika to z przyczyn
nie lezacych po jego stronie.

b) odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

C) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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d) zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

XIll. Termin zwigzania oferta:

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzyé termin zwigzania ofertg, z tym,
ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie
do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie ww. terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60
dni.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Kazdy Wykonawca moze ztozyé¢ tylko jedng oferte.
2. Oferte nalezy przygotowac $cisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

3. Oferta musi by¢é podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcéow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia). Oznacza to, iz jezeli z dokumentu(ow)
okreslajgcego(ych) status prawny Wykonawcy(6w) lub penomocnictwa (pethomocnictw) wynika, iz do
reprezentowania Wykonawcy(éw) upowaznionych jest tgcznie kilka oséb dokumenty wchodzace w sktad
oferty muszg by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.

4. Upowaznienie os6b podpisujacych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynika¢ z dokumentow
dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpisu z wtasciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej), to do ofert nalezy dotaczy¢ oryginat lub poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie stosownego petnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaznione.

5. Oferta, aby byta wazna musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Oferta podpisana przez
upowaznionego przedstawiciela wykonawcy wymaga zalaczenia wilasciwego petnomocnika lub
umocowania prawnego.

6. Podpisy wyzej okreslonych osob ztozone bedg na formularzu oferty (w przeznaczonych na podpis
miejscach) oraz na wszystkich zatgczonych dokumentach, formularzach i o$wiadczeniach. Wszystkie
strony, na ktorych zostang dokonane poprawki lub korekty btedéw bedg parafowane przy miejscu
naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujace oferte.

7. Sktadane kserokopie uwazane beda za dokument wiarygodny, jesli beda czytelne i poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem przez osoby podpisujace oferte lub osoby posiadajgce pisemne petnomocnictwo. W
przeciwnym wypadku nie beda brane pod uwage.

8. Oferty powinny by¢ jednoznaczne tzn. sporzadzone w formie zgodnej z wzorem opracowanym przez
zamawiajgcego, bez dopiskéw, opcji i wariantéw, z zachowaniem formy wymaganych zatgcznikdw.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty z uwzglednieniem
tresci art. 93 ust.4 Ustawy PZP.

10. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemna, a jej tre$¢ mu odpowiadaé tresci
SIWZ.

11. Catosc¢ oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie.

12. Wszystkie zapisane strony oferty powinny byé ponumerowane. Strony te powinny parafowane przez
osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg dwie lub wiecej 0sdb)
podpisujacy (podpisujace) oferte zgodnie z trescig dokumentu okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub
trescig zataczonego do oferty pethomocnictwa.

13. Oferta musi byé podpisana w taki sposdb, by prawnie zobowigzywata wszystkich wykonawcéw
wystepujacych wspélnie. Wypetniajac formularz ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powotujace sie na
wykonawce; w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy nalezy wpisa¢ dane dotyczgce wszystkich
uczestnikow, a nie tylko petnomocnika. 16
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14. Dokument pelnomocnictwa musi by¢ podpisany przez wszystkich Wykonawcéw ubiegajacych sie
wspolnie o udzielenie zamdéwienia. Podpisy muszg byé ziozone przez osoby uprawnione do skfadania
oswiadczen.

XV. Miejsce i termin skfadania i otwarcia ofert:

Sktadanie ofert:

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Miasta i Gminy w Mirsku, Plac Wolnosci 39,
pokdj nr 1 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2010r. do godz. 10:30.

2. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperte nalezy opisa¢
nastepujaco:

Oferta przetargowa na nadzor inwestorski zadania pn: , Rekultywacja obszaréw zdegradowanych
dziatalnoscig gdrnicza na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie $ciezki turystycznej —
Sladami dawnego gérnictwa kruszcow”

Nie otwieraé przed dniem 29.10.2010r. g0dz.11:00

3.Na kopercie oprécz opisu jw. Nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

4.Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

5. Oferty ztozone po terminie Zamawiajacy zwréci bez otwierania w trybie art.84 ust.2 Ustawy PZP.
Otwarcie ofert:

6.Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 29.10.2010r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy
Mirsk, Plac Wolnosci 39, pokdj nr 12 (sala posiedzen). Otwarcie ofert jest jawne.

7. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zaméwienia.

8 . Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiajacy ogtosi informacje, o ktérych mowa w art. 6 ust. 4 Ustawy
PZP.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie, z
wyodrebnieniem naleznego podatku VAT - jezeli wystepuije.

2. Cena podana w ofercie winna obejmowac¢ wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamdwienia
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego.

3. Cena moze byc¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamdwienia, nie dopuszcza sie wariantowosci cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwigzania ofertg).

5. Cene za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy przedstawi¢ w ,Formularzu ofertowym" stanowigcym
Zafacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

XVIl. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca:

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a przysztym Wykonawca odbywac sie bedzie w ztotych polskich.

XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert:

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiajacy uzna oferty za spetniajace wymagania i przyjmie do szczegdtowego
rozpatrywania, jezeli:

1.1. oferta, spetnia wymagania okreslone niniejszg SIWZ,

1.2. oferta zostata ztozona, w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,

1.3. Wykonawca przedstawit oferte zgodna co do tresci z wymaganiami Zamawiajacego.
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2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczen przy ocenie ofert, stanowi podstawowg zasade
oceny ofert, ktére oceniane bedg w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych przez
wykonawcow w zakresie kazdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalng ilo$¢ punktéw ustalong w
ponizszym opisie, pozostate bedg oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybo6r oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriow i ustalong
punktacje: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybér oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjete w niniejszym postepowaniu kryteria oceny ofert
przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100

5. Oferta wypelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslone w kazdym kryterium otrzyma
maksymalng liczbe punktéw. Pozostatym wykonawcom, wypemiajacym wymagania kryterialne przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktéw. Wynik bedzie traktowany jako
wartosé punktowa oferty.

6. Zamawiajacy dla potrzeb oceny oferty, ktdrej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego dla
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspolnotowego nabycia towaréw, doliczy do przedstawionej w niej ceny nalezny podatek od towardw i
ustug zgodnie z obowigzujacymi w przedmiocie zamowienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Cena ofertowa — znaczenie 100 pkt.

KC=-—"N_" 100 (max liczba punktéw w ocenianej pozycji)

OB
Gdzie:
KC - ilos¢ punktéw przyznanych Wykonawcy
Cy - najnizsza zaoferowana cena, sposrod wszystkich ofert nie podlegajacych odrzuceniu
Cos - cena zaoferowana w ofercie badanej

8. Wynik - oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktow w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszg, pozostate oferty zostang sklasyfikowane
zgodnie z iloscig uzyskanych punktow. Realizacja zamowienia zostanie powierzona Wykonawcy, ktérego
oferta uzyska najwyzszg ilos¢ punktow.

XIX. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego:

1. Umowa w sprawie realizacji zamdwienia publicznego zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien
wynikajacych z tresci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktdry przedtozy najkorzystniejsza oferte.

3. W przypadku gdyby wytoniona w prowadzonym postepowaniu oferta zostata ztozona przez dwdéch lub
wiecej wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia publicznego zamawiajacy zazada
umowy regulujgcej wspotprace tych podmiotéw przed przystgpieniem do podpisania umowy o zamdéwienie
publiczne.

4. Zamawiajacy niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawcéw podajac w
szczegolnosci:

1) nazwe (firme) i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy
(firmy), siedziby i adresy wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i poréwnania
ztozonych ofert zawierajacym punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng
punktacje.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawcow, jezeli takie bedzie mialo miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jezeli takie bedzie miato miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 18
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5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiajacego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogtoszen,

5.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiajacego.

6. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego zamawiajacy zawiadomi
réwnoczesnie wszystkich wykonawcéw, ktorzy:

1) ubiegali sie o udzielenie zamdwienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem terminu
skfadania ofert

2) ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania ofert

podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, zamawiajacy na wniosek wykonawcy,
ktory ubiegat sie o udzielenie zaméwienia, zawiadomi 0 wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy
tego samego przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu,
chyba, ze zostanie ztozona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa moze zosta¢ podpisana przed
uptywem tego terminu.

9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajacy powiadomi wybranego wykonawce.

XX. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XXI. Wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w
sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach:

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, ktory stanowi zafgcznik nr 5 do niniejszej SWIZ.

XXIl. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej:

W toku postgpowania o udzielenie zamowienia, Wykonawcom przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone
w Dziale VI ,Srodki ochrony prawnej", art. od 179 do 198, Ustawy PZP.

XXIIIl. Podwykonawstwo:

1. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Podwykonawca wskazany w ofercie zostanie wpisany do umowy zawartej z
Wykonawca.

2. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamodwienia bedzie wymagata pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Wykonawca za wszelkie dziatania podwykonawcy bedzie odpowiadat jak za wiasne, zatem wszelkie
roszczenia Zamawiajacy bedzie kierowat wylgcznie do Wykonawcy.

4. Zamawiajacy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy dopiero po uzyskaniu od niego pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy o zrealizowaniu wzgledem niego ptatnosci przez Wykonawce oraz dowodu
uregulowania tych naleznosci.

XXIV. Postanowienia koncowe:

1.Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

2. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ nadzorowanych robét, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i
jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamdéwienia.

b) Wymagana jest nalezyta starannos¢ przy realizacji zobowigzan umowy.

c) Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zaméwienia uzgadniane bedg przez Zamawiajacego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

d) Okreslenie przez Wykonawce telefondw kontaktowych i numeréw fax. oraz innych ustalen niezbednych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia.

e) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce podczas
wykonywania przedmiotu zamdwienia.

19
PROGRAM QOLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY e SLASK FOZWOI REGIGNALNEGO

MARCIDOWA STRATEGIA SPONOSC



3. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art.96 ust.3 Ustawy PZP oferty skladane w postepowaniu o
zamowienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jesli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skfadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepnione.

a) przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz.1503 z p6zn. zm.)rozumie sie nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajgce wartos¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w
celu zachowania ich poufnosci.

b) Zamawiajacy zaleca aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce
ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsiebiorstwa” lub spiete
(zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementdéw oferty.

c) zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu w/w ustawy
skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.1 Ustawy PZP.

4. Zamawiajacy nie przewiduje zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych SIWZ.

5. Wykonawca dokona niezbednych staran i udzieli pomocy w uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia rob6t w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w
Lwowku Sl. w terminie do 30.11.2012r.

XXV. Wykaz zalacznikéw do niniejszej SIWZ:

Zalgcznik nr 1 — formularz ofertowy

Zatgcznik nr 2 — oswiadczenie wykonawcy/wykonawcow o spetnieniu warunkéw

Zalgcznik nr 3 — oswiadczenie wykonawcy/wykonawcow o braku podstaw do wykluczenia

Zalacznik nr 4 — wykaz rob6t o podobnym charakterze, objetych petnieniem funkcji Inspektora Nadzoru
Zatgcznik nr 5 — wz4r umowy

SIWZ sporzadzit: Tadeusz Nowik
Mirsk, dnia: 11.10.2010r.
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Zafgcznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane dotyczace Wykonawcy:

Nazwa:

Adres poczty elektroniCznej:  ...ooooiiiiiiii e
Strona iNternetowa:

Numer telefonu: O (™) e
Numer faksu: O (™) e
Numer REGON: e
Numer NIP:

Il. Dane dotyczace Zamawiajacego:

Gmina Mirsk
Plac Wolnosci 39
59-630 Mirsk

lll. Oferta:

Nawigzujac do ogtoszenia o zamodwieniu publicznym opublikowanym na Portalu Internetowym Urzedu
Zamoéwien Publicznych pod poz. 326172-2010 z dnia 11.10.2010r. na stronie internetowej
www.bazagmin.pl/bip_mirsk oraz na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miasta i Gminy w Mirsku na Nadzoér
Inwestorski zadania pod nazwa;: ,Rekultywacja obszaréw zdegradowanych dziatalnoscig goérnicza na terenie
Gminy Mirsk oraz utworzenie $ciezki turystycznej — Sladami dawnego gérnictwa kruszcéw”, oferujemy
wykonanie zaméwienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy:

(0= o T- W] (=11 (0 1T = W 0 1= 1 LTSRS zt
(SHOWNIE .ttt eh ettt e ettt et e e b e e nn e e ene e s )
Stawka pod. VAT ......c..ccc... %
(01T o T- W) (=T (0111 W o] (U] 1o TSRS zt
(SHOWNIE . ettt b eh et a e e he et h e et )
1.1 Oferowana cena brutto stanowi ....... % w stosunku do wartosci rob6t okreslonych przez Zamawiajacego

w dziale lll SIWZ.

1.2 Okreslone ........ % przedmiotu zamdéwienia bedzie stanowita podstawe naliczenia nalezno$¢ Wykonawcy
z tytulu nadzoru inwestorskiego ewentualnych rob6t dodatkowych, koniecznych lub zamiennych
realizowanych przez wykonawce zadania.

1.3 Oferowana cena brutto zawiera wszystkie elementy kosztéw niezbednych do wykonania przedmiotowego
zamowienia.

2. Zamowienie zrealizujemy w terminie do dnia 30 wrzesnia 2012r.

3. Dokonamy niezbednych staran i pomocy w uzyskaniu przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie w
terminie do dnia 30 listopada 2012r. 21
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4. ZapoznaliSmy sie z specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzezen,
5. Uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty,
6. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani ofertg w okresie 30 dni od daty zfozenia oferty.

7. Wadium w kwocie 2.000,00 zt zostato uiszczone w dniu .................... Wormie:...cooviiiiiii
W zafgczeniu dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium.

8. Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia projekt umowy zostat przez nas
zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na
wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiajacego terminie. W przypadku odstapienia
przez nas od zawarcia umowy nie bedziemy wnosi¢ roszczeh do wptaconego wadium, ktére zostanie
zatrzymane na rzecz Zamawiajgcego.

9. OsSwiadczamy, ze czesé z*améwienia polegajagca na wykonaniu nizej wymienionych rob6t bedzie
powierzona podwykonawcom:

lub
. . , 7 7 . . . . . 7 *
Oswiadczamy, ze catos¢ zamoOwienia wykonamy samodzielnie bez zlecania rob6t podwykonawcom .

10. Oswiadczamy, ze wszystkie strony naszej oferty tacznie z wszystkimi zatgcznikami sg ponumerowane i
cafa oferta sktada sie z .......... stron .

Zatgczniki ponumerowane wg zestawienia

goeboNoOokwbE

"~ niepotrzebne skreslic.

(miejscowosc, data)
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Zafgcznik nr 2 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

........................ dnia...........2010r.

OSWIADCZENIEY
O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Nazwa Wykonawcy:

Skiadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: NadzOr inwestorski zadania inwestycyjnego pn: ,Rekultywacja obszaréw
zdegradowanych dziatalnoscig gornicza na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie $ciezki turystycznej —
Sladami dawnego gérnictwa kruszcow”, oéwiadczam/my ze zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2007.223.1655):

1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania okreslonej dziafalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakfadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien,

2) Posiadam/my niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjaf techniczny, a takze dysponuje/my
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia,
Lub

3) Posiadam/my niezbedng wiedze i doswiadczenie i bedziemy dysponowali potencjafem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, na potwierdzenie czego zafgczamy pisemne o$wiadczenie
podmiotu, ktéry zobowigzuje sie udostepni¢ nam wymagany potencjaf techniczny i osobyz),

4) Znajduje/my sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdéwienia,

podpis 0sb uprawnionych do skfadania oswiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczgtki

Uwagi
Y Podpisuje kazdy wykonawca sktadajacy oferte. W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sic o zaméwienie powyzszy
dokument podpisuja wszyscy cztonkowie konsorcjum lub Petnomocnik w imieniu catego konsorcjum.

Atresé punktu 2) ndezy zawrzed w aswiadczeniu, zgodnie ze stanem faktycznym 23
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Zafgcznik nr 3 do SIWZ
. m(b.ié;:.z.@.(.f.\./\./.)/i(.ér;gv;/.(:.)/.)m

...dnia........... 2010r.

OSWIADCZENIEY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa wykonawcy:

Skiadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: NadzOr inwestorski zadania inwestycyjnego pn: ,Rekultywacja obszaréw
zdegradowanych dzialalnoscig gérnicza na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie sciezki turystycznej —
Sladami dawnego gérnictwa kruszcow”, oéwiadczam/my ze zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2007.223.1655) :

nie podlegam/my wykluczeniu z postepowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

......................... AN,
podpis 0sb uprawnionych do skfadania oswiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka/ pieczqtki
Uwagi
Y Podpisuje kazdy wykonawca sktadajacy oferte. W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sic o zaméwienie powyzszy
dokument sktada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy. 24
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Zafgcznik nr 4 do SIWZ

(pieczec¢ Wykonawcy)

WYKAZ ROBOT O PODOBNYM CHARAKTERZE

Lp. | Nazwa zadania o charakterze Nazwa Termin wykonania Wartosé Koszt nadzoru
podobnym do przedmiotu Zleceniodawcy (od —do) nadzorowanych | inwestorskiego
zamoOwienia rob6t w zt w ztk.

W zafgczeniu:
dokumenty potwierdzajgce, ze roboty te zostaty wykonane nalezyci (referencie)

podpis 0sb uprawnionych do skfadania oswiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczgtki

25
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Zafgcznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR ...... /2010

Zawarta w Mirsku w dniu ................... 2010r. w wyniku postepowania w sprawie udzielenia zamodwienia
publicznego, zakonczonego wyborem przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, protokot z dnia .........cceevvveeeenenne 2009r. pomiedzy:

Gming Mirsk, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk - Andrzeja Jasinskiego

pr

zy kontrasygnacie Skarbnik Miasta i Gminy Mirsk - Danuty Kalupy

zwanym dalej Zamawiajgcym, a:
firma .. rEPreZENTOWANE, PIZEZ: «..vueeereie et et e e e e
zwang dalej Wykonawcag

1.

2.
1)

2)
3)

4)
5)
6)

7

8)

9)

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego
zgodnie z ustawg z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr
228, poz. 1947 z p6zn. zm.) i ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz reprezentowania Zamawiajacego na zadaniu inwestycyjnym
wspoffinansowanym ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolno$laskiego na lata 2007 — 2013, Priorytet 4 — Srodowisko i bezpieczenstwo ekologiczne,
Dziatanie 4.5 — Rekultywacja obszaréw zdegradowanych, Projekt pod nazwg: Rekultywacja obszarow
zdegradowanych dzialalnoscia goérnicza na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie $ciezki
turystycznej — Sladami dawnego gérnictwa kruszcow.

W szczegodlnosci Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do:
Koordynacji komunikacji pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg zadania, oraz spraw zwigzanych z
uwagami dotyczacymi rozwigzan projektowych,
Nadzorowania inwestycji w wymiarze czasu gwarantujgcym jego petng skutecznosgé,
Wizytowanie placu budowy odpowiednio do postepu robét, ale nie rzadziej niz jeden raz w miesigcu, a
takze w uzasadnionych przypadkach na wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy zadania, zadania i
dokumentowania swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robét, ktére zostaty
przez niego sprawdzone lub odebrane,
Kontrolowanie inwestycji m.in. wbudowanych materiatow - ze szczeg6inym uwzglednieniem wartosci
historycznej wyrobisk, termindw realizacji poszczegdlnych zakreséw rzeczowych i catosci robot,
Nadzér nad prawidlowym przygotowaniem i ztozeniem ewentualnych wnioskéw o zmiane stosownych
pozwolen,
Dokonywanie odbioréw technicznych obiektéw objetych przedmiotem realizacji Wykonawcy zadania w
terminach okreslonych w umowie z Wykonawca zadania,
Nadzér nad prawidtowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakonczeniu budowy i
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszeniu zakonczenia robdt
stosownym organom,
Wykonywanie czynnosci okreslonych w umowie o nadzor inwestorski w sposéb gwarantujacy zachowanie
terminéw okreslonych w umowie z Wykonawca zadania,
Wykonywanie czynnosci przewidzianych w ustawie Prawo geologiczne i gérnicze oraz Prawo budowlane
dla Zamawiajgcego na podstawie stosownego upowaznienia wydanego do danej czynnosci,

10) Koordynowanie pracy inspektoréw branzowych przez Inspektora Wiodacego,

11) Wyznaczanie termindw préb w porozumieniu z Wykonawcg zadania, uczestnictwo i nadz6r nad probami,
12) Zatwierdzenie Wykonawcy zadania $wiadectwa, potwierdzajacego pozytywny wynik prob,

13) State konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajgcego,

14) Wykonanie czynnosci wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce zadania gwarancji, tacznie z

uczestnictwem w komisjach powofanych przez Zamawiajagcego do oceny jakosci robét w okresie
gwarancji, 26
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15) Udziat w sporzadzeniu protokotu z przegladéw gwarancyjnych i koncowego protokotu pousterkowego,
16) Wykonywanie innych czynnosci nie wymienionych powyzej, zleconych przez Zamawiajacego, a
wynikajacych z merytorycznego zakresu zadania.

§ 2 Czas trwania umowy

Rozpoczecie wykonania umowy strony ustalajg na dzien..............ccceee. 2010 roku.

Zakonczenia wykonania umowy strony ustalajg na dzien 30.09.2012 roku.

Obowigzki Wykonawcy wygasaja po pozytywnym protokole z koncowego przegladu pousterkowego,
okresu gwarancji udzielonej przez wykonawce robét budowlanych.

wn P

§ 3 Wykonanie umowy

1. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ),
- oferta Wykonawcy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia, niezbedng wiedze oraz doswiadczenie w zakresie
realizacji ustug objetych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ biezacych instrukcji i wskazowek Zamawiajgcego oraz
informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach oraz o dostrzezonych uchybieniach w
realizacji rob6t prowadzonych przez wykonawce zadania.

4. Wykonawcy nie wolno wykorzystywaé we wiasnym interesie rzeczy i praw Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé wszystkie podstawowe czynnosci przewidziane dla funkciji
inspektora nadzoru na mocy przepisow ustawy z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 228, poz. 1947 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.).

6. Wykonawca reprezentuje Zamawiajacego w kontaktach z wykonawca zadania dziatajac w imieniu i na
rachunek Zamawiajgcego w ramach uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu umowy
zawartej z tymze wykonawca zadania.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé powierzone czynnosci sumiennie i fachowo, czuwaé w imieniu
Zamawiajgcego nad prawidtowg realizacjg uméw zawartych z wykonawca zadania oraz chroni¢ interesy
Zamawiajgcego we wszystkich przejawach nadzoru.

8. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawaé wykonawcy zadania polecen wykonywania
jakichkolwiek robét dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

9. Woykonawca zobowigzuje sie:

a) dofozy¢ nalezytej starannosci w wykonywaniu umowy,
b) utrzymac w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w zwigzku z jej wykonywaniem,

10. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kompleksowej obstugi prowadzonej inwestycji w zakresie
petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (wszystkich zakres6w) nad realizacjg robét, zgodnie
z:

a) projektem budowlanym-wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych,

b) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych, prawa geologicznego i gérniczego
oraz prawa budowlanego,

¢) wymogami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i Aprobat Technicznych,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
goérniczego i budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawami: Prawo
geologiczne i gérnicze, Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tymi
ustawami.

12. Wykonawca ponosi wspétodpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody zawinione osobom trzecim
spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

13. Podczas realizacji prac objetych niniejszg umowg Zamawiajgcego reprezentowaé bedzie Tadeusz Nowik

— Inspektor ds. inwestycji.
p tyc] 27
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14.

a)

b)
c)

Funkcje inspektoréw nadzoru sprawowac beda:
............................................... - inspektor wyzszego dozoru goérniczego, ktory jednoczesnie petnit bedzie
funkcje Inspektora Wiodacego (koordynatora pracy Inspektoréw branzowych),
........................................................... - inspektor nadzoru budowlanego o specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j.

. Jezeli dla prawidiowej realizacji przedmiotu umowy niezbedne jest uczestnictwo w wykonywaniu zamaowienia innych

0s6b niz wymienione powyzej, Wykonawca zapewnia udziat tych 0sob we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

. Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w pkt. 14 wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana taka nie
wymaga zawarcia aneksu.
§ 4 Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI .............ovuiueeennnn. zt.
[S3(01  TT= PP T PPPPPTRP ).
Podatek VAT w wysokosci ...... % WYNOSI ...eveiiiiinnne zh
S0 1= S TP ).
taczne wynagrodzenie Wykonawcy brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi .. e Zh
S0 1= PP ).

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto stanowi ....... % w stosunku do wartosci rob6t budowlano-montazowych

realizowanych przez wykonawce rob6t budowlanych.

Okreslone ........ % przedmiotu zaméwienia bedzie stanowita podstawe naliczenia naleznosé¢ Wykonawcy z
tytutu nadzoru inwestorskiego ewentualnych robét dodatkowych realizowanych przez wykonawce robét
budowlanych.

Realizacja pfatnosci odbywac¢ sie bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej po
dokonaniu niezbednych odbioréw, zgodnie z harmonogramem realizacji rob6t oraz sposobu ich
fakturowania przez wykonawce rob4t budowlanych.

Ptatnos¢ realizowana bedzie na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury.
Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonanych robét.

§ 5 Rozwigzanie umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust.l1 Wykonawca otrzyma wytgcznie wynagrodzenie za wykonane
roboty i nie bedg miaty zastosowania postanowienia umowy w zakresie kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w kazdym czasie przez oswiadczenie
pisemne za pomoca listu poleconego na ostatni podany adres Wykonawcy, w terminie 7 dni od momentu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§ 6 Kara umowna

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na zasadzie kar
umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:

odstapienia od umowy przez Wykonawce wskutek okolicznosci za ktére odpowiada Zamawiajacy - w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto,

opdznienia w wyptacie wynagrodzenia - o ustawowe odsetki,

kare umowng okreslong w pkt. a) nie stosuje sie w przypadku odstapienia od umowy stosownie do art.
145 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamoOwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2007r.Nr 223, poz.1655 z pozniejszymi zmianami).
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku:
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego ha skutek okolicznosci za ktdre odpowiada Wykonawca - w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto,

zwioki w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy diuzszej jak 7 dni w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien zwtoki.
Niezaleznie od kar umownych, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na zasadach
ogolnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokos¢ ustalonych wyzej kar umownych. ’8
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§ 7 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory i roszczenia wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci
zmiana postanowieh zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy,
niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Strony zobowigzujg sie do kazdorazowego wzajemnego informowania sie o zmianie siedziby, z tym
skutkiem, iz w razie nie spetienia zobowigzania, adres ostatnio podany uznaje sie jako adres skuteczny
do doreczen.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych z pézniejszymi
zmianamiiinne wiasciwe.

6. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika:
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