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Znak sprawy: ZP.271.36.2014

Protokot otwarcia i wyboru ofert
w procedurze badania rynku dla zaméwienia ponizej kwoty 30.000,00 euro.

1. Nazwa zaméwienia:
Dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji obiektéw uzytecznosci
publicznych w Gminie Mirsk.
2. Nazwa Zamawiajacego realizujacego zamowienie: GMINA MIRSK
3. Przedmiot zamowienia: Usluga.
4. Szacunkowa warto$¢ zamowienia:
Warto$¢ netto: 81.300,81 PLN (slownie: osiemdziesiqt jeden tysiecy trzysta zlotych, 81/100).
Warto$é zaméwienia w przeliczeniu na euro wynosi: 19.243,25 euro netto.
Sredni kurs zlotego do euro stuzacy do przeliczenia wartosci zaméwienia przyjety zostat zgodnie z
Rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie Sredniego kursu zlotego w
stosunku do euro stanowiqcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.
1692) 1 EURO =4,2249 z1.
Ustalenia wartosci zaméwienia dokonano w dniu 12.06.2014r. na podstawie: zalacznika nr 3 do
budzetu Gminy Mirsk na rok 2014..
Imie i nazwisko osoby dokonujacej ustalenia wartosci zaméwienia: Tadeusz Nowik.
5. Liczba otrzymanych ofert: 13 (stownie:trzynascie)
6. Forma i spos6b upublicznienia informacji o zamowieniu: tablica ogloszen Urzedu Miasta i Gminy
Mirsk, strona internetowa www.mirsk.pl w BIP.
7. Streszczenie oceny i poréwnania ofert:

Kryterium — cena ryczaftowa Kryterium - termin Podsumo-

Lp. Nazwa oferenta i adres wanie

Kwota Liczba Termin Liczba
oferty punktow wykonania punktéw
w zt. brutto liczony od
01.06.2013r.

1 Studio Projektéw 58.794,00 / Najkrotszy
Budowlanych ,,FILAR” 84.000,00 84.000,00 x 30.09.2014r. termin 62,99 + 10,00
ul. Okrzei 14 0,90 x 100 = 86 dni 10 pkt. =172,99 pkt.
64-920 PILA 62,99 pkt.

2 P.U.P.I ,PLAN" Sp. z 0.0. 58.794,00 / 86/131x0,10
ul. Browarna 1 99.630,00 99.630,00 x 14.11.2014r. x 100 = 53,11+6,56 =
65-823 ZIELONA GORA 0,90 x 100 = 131 dni 6,56 pkt. 59,67 pkt.

53,11 pkt.

3 P&P Art. Nova, Sp. z 0.0. 58.794,00 / 86/137x0,10
ul. Stary Rynek 15/11 71.180,00 | 71.180,00x | 20.11.2014r. x 100 = 74,34+6,28 =
65-067 ZIELONA GORA 0,90 x 100 = 137 dni 6,28 pkt. 80,62 pkt.

74,34 pkt.

4 Biuro Ustug Projektowych, Proponowana Oferta
Marcin Kaczmarek 22.755,00 | cenaniestanowi | 37 112014, nie dotyczy odrzucona.
ul. Mickiewicza 41 gwarancj!

63-840 KROBIA nalezytego
wykonania
umowy

£ PROFIL, Jolanta Nowak 58.794,00 / 86/117x0,10
ul. Lipowa 12 96.555,00 96.555,00 x 31.10.2014r. x 100 = 54,80+7,35 =
44-100 GLIWICE 0,90 x 100 = 117 dni 7,35 pkt. 62,15 pkt.

54,80 pkt.

6 COREMATIC, 58.794,00 / 86/115x0,10
Jarostaw Pierzchawka 62.607,00 62.607,00 x 29.10.2014r. x 100 = 84,52+7,48 =
ul. Lipowa 12 0,90 x 100 = 115 dni 7,48 pkt. 92,00 pkt.
44-100 GLIWICE 84,52 pkt.
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Szymon Mazurek ul. 84.378,00 84.378,00 x 30.10.2014r. x 100 = 62,71+7,41 =
Milicka 68 0,90 x 100 = 116 dni 7,41 pkt. 70,12 pkt.
51-126 WROCLAW 62,71 pkt.

8 Studio Projektowo- 58.794,00 /
Kosztorysowe PROJEKTIK | 69.900,00 69.900,00 x 30.09.2014r. Najkrotszy 75,70+10,00
ul. Zdobywcow Watu 0,90 x 100 = 86 dni termin = 85,70 pkt.
Pomorskiego 72b/19 75,70 pkt. 10 pkt.
78-600 WALCZ

9 Zaktad Ustug Budowlanych, 58.794,00 / 86/141x0,10
Projektowanie, Nadzér 97.170,00 97.170,00 x 24.11.2014r. x 100 = 54,46+6,10 =
Budowlany, Janusz Petruch 0,90 x 100 = 141 dni 6,10 pkt. 60,56 pkt.
Ul. Szkolna 8 54,46 pkt.
59-830 OLSZYNA

10 | Biuro Projektéw i Ustug 86/148x0,10
Budownictwa, 58.794,00 | najnizszacena | 30.11.2014r. x 100 = 90,00+5,81 =
AJD PROJEKT, Jerzy Dec =90 pkt. 147 dni 5,85 pkt. 95,85 pkt.

ul. Kosciuszki 5/2A
59-820 LESNA

11 | FORPROJEKT Sp. z 0.0. 58.794,00 / 15.10.2014r. | 86/101x0,10
Al. Rézyckiego 1c 113.160,00 | 113.160,00 x 101 dni x 100 = 46,76+8,51 =
51-608 WROCLAW 0,90 x 100 = 8,51 pkt. 55,27 pkt.

46,76 pkt.

12 | MIKROTERM, 58.794,00 / 86/147x0,10
Andrzej Burdynowski 153.750,00 | 153.750,00x | 30.11.2014r. x 100 = 34,42+5,85=
ul .Wolnosci 150 0,90 x 100 = 147 dni 5,85 pkt. 40,27 pkt.
58-500 JELENIA GORA 34,42 pkt.

13 | Biuro Inzynierskie, 58.794,00 / 86/147x0,10
Bogumita Bytnar 200.000,00 | 200.000,00x | 30.11.2014r. x 100 = 26,46+5,85=
ul. Asnyka 1 ) 0,90 x 100 = 147 dni 5,85 pkt. 32,31 pkt.
59-600 LWOWEK SL. 26,46 pkt.

8. Za najkorzystniejsza uznano ofertg:
Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa. AJD PROJEKT. Jerzy Dec. ul. Kosciuszki 5/2A. 59-820 LESNA za

cena 58.794.00 zt. brutto i terminem wykonania do 31.11.2014r.
(nazwa, adres wykonawcy)

9. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferenta zawierala najnizsza ceng z posréd waznych ofert oraz spelnila wszystkie wymogi
stawiane przez Zamawiajacego w procedurze zapytania ofertowego.

Zalgczniki do protokotu:
1. Dokumentacja z postgpowania,

2. Oferta Wykonawcy — 13 kpl.

Komisja w skladzie:
1. Jan Zaliwski — Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk

2. Tadeusz Nowik — Inspektor ds. inwestycji

INSPE KTOR
ds. drogownictwa

— .
3. Andrzej Domin — Inspektor ds. drogownictwa ..... = grAuﬁ.ﬂ.). Domin

Mirsk, dnia: 01.07.2014r.
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