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Wykonawcy wg. rozdzielnika

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na zapytania z dnia 05.01.2017r. w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
»Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na o$wietlenie LED oraz dobudowa
nowych punktow i linii oswietleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk
wraz z zapewnieniem finansowania”.

Wykonawca dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia (29 stycznia 2004
roku - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.2164 z pdzniejszymi
zmianami), zwrécit sie w dniu 05.01.2017r. do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia w nastepujacym zakresie:

Pytanie 1:
-2y Lamawiajacy posiada pozwolenie na budowe Iub dokonat zgfoszenia robot budowlanych

dla budowy linii kablowej i posadowienia stupow wedtug schematéw zataczonych do
dokumentacji przetargowe;j.

Odp. 1. Zamawiajacy zamiescit na stronie internetowej stosowne dokumenty tj. zgtoszenie
robot oraz uzgodnienia.

Pytanie 2:

Prosimy o udostgpnienie projektu wykonawczego dla budowy linii kablowych oswietlenia
ulicznego wskazanych w niniejszym postepowaniu.

Odp. 2. Zatgczniki nr 10 opisy techniczne oraz rysunki, uzgodnienia, decyzje zostaly
zamieszczone jako zatgczniki do SIWZ.

Pytanie 3:
Na zalaczonych mapach przebieg linii kablowych krzyzuje sie z sieciami podziemnymi

wodociggowymi, kanalizacyjnymi i telekomunikacyjnymi. Czy Zamawiajacy posiada

uzgodnienia dotyczace przebiegu projektowanych sieci oswietleniowych z wiaicicielem sieci
telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacyjnej?

Odp. 3. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 290) roboty budowlane realizowane na podstawie zgtoszenia nie wymagajg

okre$lonych w pytaniu uzgodnier. Wykonawca lokalizuje kolizje urzadzeri podziemnych na
podstawie inwentaryzacji geodezyjnych wilascicieli poszczegolnych sieci.

\!?Vy;?\rr:ll;;l;t 3.1 litera b. Zamawiajacy wskazat na 96 punktéw éwietinych do dobudowy w tym
opraw parkowych 20 szt. i opraw ulicznych 76 szt. , natomiast wedtug zataczonych
przedmiarow robot opraw do dobudowy jest 102 szt. w tym 33 oprawy parkowe i 69 opraw
ulicznych. Prosze o podanie docelowej liczny punktdw swietlnych dobudowywanych
poniewaz okreslenie liczny opraw i ich mocy ma kolosalne znaczenie przy obliczeniu redukgji
zuzycia energii, ktora jest podstawa oceny wedtug kryteriow wskazanych w SIWZ.

Qdp. 4. Oczywiste pomytki rachunkowe zostaly skorygowane. SIWZ pkt.3.1 Iit b otrzymuje
brzmienie: ,Dobudowa oswietlenia w miescie Mirsk - (stupy ocynkowane + wysiegniki + linia
kablowa + oprawa LED - ilo$ci opraw uwzglednione powyzej):



_ lgcznie 96 nowych punktow $wietinych (do wymiany i do dobudowy) — w tym 7
punktéw o$wietlenia typu parkowego (sfupy wys. 4 m parkowe), 13 stupow
stylizowanych (wys. 4 m ) oraz 76 punktow oswietlenia ulicznego na stupach z blachy
stalowej (wys. 8 m)..."

Przedmiary sprawdzono i dokonano stosownych poprawek.

Pytanie 5:

W SIWZ pkt 3.1 litera b. Zamawiajacy zapisat ,Dobudowa oéwietlenia w miescie Mirsk - (stupy
ocynkowane + wysiegniki + linia kablowa + oprawa LED — iloéci opraw uwzglednione

powyiej)”. Prosze wyjasni¢ zapis wyttuszczony. Czy Zamawiajacy, oprawy wskazana w ilosci

96 szt. w tym punkcie doliczyt juz do iloéci praw wskazanych w punkcie 3.1 litera a. tj. 1690

szt. ( suma opraw ulicznych 1622. i opraw parkowych 70 szt. daje wartos¢ 1692 a nie 1690).

Raz jeszcze prosze o wskazanie precyzyjne iloéci opraw do zamontowania w procesie
modernizacji i dobudowy oéwietlenia ulicznego objgtego niniejszym postepowaniem, gdyz
nieprecyzyjne dane w tym zakresie, zawarte w dokumentacji przetargowej moga

spowodowac brak mozliwoéci poréwnywania ofert przy ich ocenie.

Odp. 5. Wykaz i ilos¢ opraw wykazano w pkt 3.1 litera a natomiast pkt b odnosi sig do ilosci
montowanych stupow. Z uwagi ha koniecznosc w pierwszym etapie wymienienia wszystkich
starych opraw na LED a dopiero po tym nastapi dobudowa nowych punktéw wigc
zamontowane oprawy zostang przeniesione na nowe sfupy co pozwoli na realizacje zadania z

petnym doswietleniem odcinka drogi. llosci nowych opraw zostafy uwzglednione w
przedmiarze nr 1 zat. Do SIW pozwalajgc tym samym dokona¢ wtasciwej wyceny zadania.

Pytanie 6:
Zamawiajacy wskazal w dokumentacji przetargowe] w zatgczniku nr 11, parametry opraw a w

tym moc oprawy tj. 28W, 37W i 55W dla opraw ulicznych natomiast w zatgczniku nr 11a
,Zestawienie mocy i ilodci nowych opraw” sg moce opraw odpowiednio 25W, 33W i 50W.
Prosimy o wyjaénienie jakiej mocy oprawy nalezy zainstalowad w procesie modernizacji.
Odp.6. Zamawiajacy dokonaf poprawek zatgczniki nr 11 i 11a sg spojne.

Pytanie 7:
Zamawiajacy wskazat w dokumentacji przetargowej w zatgczniku nr 11 parametry opraw a w
tym moc oprawy tj. 43W i 45W dla opraw parkowych natomiast w zatgczniku nr 11a
,Zestawienie mocy i ilosci nowych opraw” brak jest opraw o tej mocy. Natomiast w
przedmiarze robdt sg moce opraw parkowych o wartoéciach 37W, 45W i 50W. Prosimy o
wyjasnienie jakiej mocy oprawy nalezy zainstalowacd w procesie modernizacji i dobudowy.
Odp.7. Zamawiajgcy przewiduje dla opraw parkowych i stylizowanych moc nie wigkszg jak
40W.

-Pytanie 8:
Zamawiajacy zatgczyt do dokumentacji przetargowej Specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robét Zatacznik nr 10, nie odnoszaca sie do zamowienia opisanego w SIWZ. Zaréwno
zakres jak i treéé Specyfikacji technicznej nie jest w zaden sposob powiazana w opisem

" przedmiotu zamodwienia. Prosimy o zataczenie do dokumentacji przetargowej prawidtowej
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt odnoszacej sie do opisu przedmioty
zamowienia zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Odp.8. Zamawiajacy zamiescit Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot, ktora
zostafa opracowana fgcznie z szerszym projektem dla modernizacji oswietlenia na terenie
miasta Mirska. W jej zakresie znajduja sie zaréwno roboty, ktére beda realizowane w ramach
zamowienia oraz roboty z ktérych na tym etapie zrezygnowano jednak nie wykluczone ze
bedg realizowane jako roboty dodatkowe. Z tego wzgledu wystepuja rozbieznosci w
zakresach robot. Prawidiowe ilosci zostaly uwzglednione w zamieszczonych przedmiarach i to
nalezy uwzgledniac przy wycenie zadania.



Pytanie 9:
Ze wzgledu na ryczattowy charakter oferowanej ceny za przedmiot zamdwienia, zgodnie z

zapisami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy, prosimy o podanie transparentnych

warunkow dla ktérych Zamawiajacy chee negocjowac ceng zadania po podpisaniu protokotu
odbioru robot. Informacje na ten temat Zamawiajacy zmieécit w SIWZ i wzorze umowy
»Zomawiajqcy zastrzega sobie prawo - w terminie 3 miesiecy od odbioru prac - do skrécenia

okresu sptaty z jednoczesnym zmniejszeniem wartosci zamdwienia na podstawie aneksu do

umowy stanowiqcej integraing czesc SIWZ (zatqcznik nr 3). Wartos¢ zmniejszenia kwoty

zamowienia zostanie uzgodniona za porozumieniem stron.” Zapis ten moze wskazywaé na

nierowne traktowanie Wykonawcdw, po zrealizowaniu inwestycji, gdzie w stosunku do

jednego wykonawcy moze Zamawiajacy w sposob arbitralny zaproponowac skrécenie okresu

sptaty inwestycji a w stosunku do innego Wykonawcy Zamawiajacy moze takiego skrécenia

okresu sptaty inwestycji nie zaproponowac¢. Majac na uwadze fakt, ze Zamawiajacy, 2ada od
Wykonawcow 96 miesiecznego okresu kredytowania inwestycji, koszt kredytowania jest

znaczgcym elementem ceny oferty, ktdry musi zosta¢ wliczony juz na etapie skfadania ofert,

Ze wzgledu na to, ze Zamawiajacy nie chce znad jakie koszty zadania sa kosztami

inwestycyjnymi a jakie koszty zadania sg kosztami kredytowania i zwazywszy na fakt, ze

podana cena jest ceng ryczattowa (z mocy ustawy nie ma mozliwoéci jej zmiany w trakcie

realizacji inwestycji), zapis umowy przytoczony powyzej nie ma, zadnej mocy prawnej a jego

proba zastosowania bedzie obarczona wada, ktéra beda musiaty rozstrzygnac odpowiednie

organy kontroli. Brak jasnych regut dotyczacych udzielenia zamdéwienia publicznego tak na

etapie postepowania przetargowego jak rowniez na etapie realizacji inwestycji jest niezgodne

z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych i moze zostac zaskarzone do Prezesa Urzedu

Zamowien Publicznych. Zadamy wykreélenia w/w tekstu z SIWZ i ze wzoru umowy.

Odp.9. Zapis jest zgodny z ustawg PZP - art. 144 p. 1, oraz z orzecznictwem Sadu
Najwyzszego. Zamawiajqcy wyraznie okreélit, ze zastrzega sobie prawo - po rozstrzygnieciu
procedury, jezeli oferowane kwoty i wyliczenia oszczednosci pozwolg na skrécenie okresu
sptaty i finansowania - do skrdcenia takiego okresu, z jednoczesng redukcjg wartosci

zamowienia o koszty finansowania w skréconym okresie. Warunek jest znany wszystkim
Oferentom i nikogo nie preferuje.

Pytanie 10:
Zamawiajacy w SIWZ pkt 19.3 litera c. zapisal, ze bedzie oceniat oferty w kryterium ~redukeja

zuzycia energii elektrycznej i kosztow utrzymania oswietlenia”. Nastepnie zazadat od
Wykonawcow obliczenia procentowej redukcji zuzycia energii »--0bliczyc¢ i podac o jaki
procent obnizy sige pobdr energii oraz wartosc kosztéw w wyniku realizacji inwes tycji w
stosunku do obecnego zuzycia (zaf. Nr 1 do Formularza Oferty)” . Ponad to Zamawiajacy
zapisat rowniez, , Wykonawca musi zawrze¢ w prognozie kosztéw wszelkie mozliwe koszty



Zamawiajgcego, w tym koszty dzierzawy urzgdzen od OSD.”. Majac powyzsze na uwadze
prosimy o:

- podanie kosztow konserwacji za okres 96 miesiecy przewidywanych przez Zamawiajacego
do poniesienia w tym okresie.

- podanie kosztow eksploatacji za okres 96 miesiecy przewidywanych przez Zamawiajacego
do poniesienia w tym okresie.

- podanie kosztow dzierzawy urzadzen od OSD za okres 96 miesiecy przewidywanych przez
Zamawiajgcego do poniesienia w tym okresie

Prosimy o podanie w/w danych w rozbiciu ma lata sptaty poczawszy od roku pierwszego po
zakonczeniu inwestycji. Informacja zawarta w SIWZ pkt. 19.3 litera c. o treéci ,Roczne koszty
utrzymania oswietlenia (konserwacjo, eksploatacja, dzierzawa urzqgdzen): 202 800,00 PLN”
nie rozstrzygajg zupetnie kwestii kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego w przysziosci na
w/w skiadniki zwigzane z utrzymaniem o$wietlenia a nie zwiazane ze zmniejszeniem zuzycia
energii. Jako, Ze przedmiot zamodwienia nie obejmuje konserwacji systemu oswietlenia
ulicznego przez Wykonawce, to Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za zawarcie umawy z
podmiotem trzecim na wykonanie tej ustugi a Wykonawca realizujacy niniejsza inwestycje nie
ma wptywu na wartosc tej sktadowej kosztow utrzymania odwietlenia ulicznego w okresie 96
miesigcy. Tak wiec Wykonawca nie ma fizycznej mozliwosci okreslenia tych kosztow.
Identyczna sytuacja ma sie w przypadku kosztow dzierzawy urzadzen od OSD w okresie 96
miesiecy. Jezeli Zamawiajacy ma podpisana umowe z OSD na okres 96 miesiecy okreslajgcy
wysokosc dzierzawy w tym okresie prosimy o och podanie dla uwzglednienia tego parametru
w obliczeniach. Ze wzgledu na fakt iz we wzorze umowy Zamawiajacy przewidziat kary dla
Wykonawcy za niedotrzymanie prognozowanych w ofercie kosztéw utrzymania odwietlenia

nlirznesa nowwisze dane sa niezhedne dn 7zin7enia nferty

Odp.10. Zamawiajgcy dokonat korekty zapisu w punkcie 19.3 lit c. SIWZ. Zamawiajgcy
oczekuje wyliczenia redukcji zuzycia energii elektrycznej przy zatozeniu $wiecenia 4024
godziny w ciggu roku, zgodnie z ustawieniami zegarow astronomicznych.

Zamawiajgcy oczekuje rowniez wyliczenia redukcji kosztow eksploatacji i serwisu, na
podstawie mozliwych do osiggniecia na rynku stawek dla konserwacji oswietlenia LED po
kompleksowej modernizacji. Zamawiajgcy dokona oceny rzetelnosci wyliczen na podstawie
rozeznania w dostepnych ofertach rynkowych.

Pytanie 11:
Zamawiajgcy w SIWZ pkt 19.3 litera c. zapisat, ze bedzie oceniat oferty w kryterium ,redukcja

zuzycia energii elektrycznej i kosztow utrzymania oswietlenia” . Nastepnie zazadat od
Wykonawcow obliczenia procentowej redukcji zuzycia energii ,,...obliczy¢ i podac o joki
procent obnizy sie pobor energii oraz wartosc kosztow w wyniku realizacji inwestycji w
stosunku do obecnego zuZycia (zaf. Nr 1 do Formularza Oferty)”. Wobec powyzszego zapisu
odnoszacego sie do obecnego zuiycia energii i kosztéw obecnego zuzycia energii prosimy o
podanie oprdcz obecnego zuzycia energii w wielkoéci 840 396 kWh réwniez kosztow
obecnego zuzycia energii. W w/w punkcie zostato podana jedynie wartos¢ kosztow
ponoszonych na utrzymanie oswietlenia ,, Roczne koszty utrzymanio oswietlenia
(konserwacja, eksploatacja, dzierzawa urzqdzen): 202 800,00 PLN” brak jest w SIWZ
informacji jakie sg obecna koszty zuzycie energii. Prosimy rowniez o podanie jednostkowego
kosztu energii elektrycznej zuzywanej do oswietlenia ulicznego w jednostce [zt/kWh] oraz
podania o jaki wskaZnik ma zosta¢ waloryzowana to wartoéé na przestrzeni 96 miesiecy tak
aby mozna byto obliczy¢ wartosc¢ obnizenia kosztéw w stosunku do obecnego zuzycia dla
okresu sptat.

Odp.11. Zamawiajgcy oczekuje przeliczenia wartosci zuzywanej energii elektrycznej przy
stawce 0,50 PLN brutto za 1 kWh (tgcznie energia czynna i dystrybucja).



Pytanie 12:
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane mocy opraw oéwietlenia ulicznego oraz zmiane mocy

opraw parkowych przeznaczonych do realizacji w niniejszym postepowaniu.

Odp.12. Zamawiajgcy okreslit maksymalne moce i minimalne strumienie $wietine z oprawy
do osiggnigcia. Jezeli Wykonawca na podstawie danych o zuzyciu energii z kart technicznych
opraw, potwierdzonych stosownym certyfikatem ENEC, udowodni osiggniecie parametrow
Swietinych przy mniejszych mocach, to bedzie to rozwigzanie akceptowane oraz punktowane
w ocenie (redukcja zuzycia).

Pytanie 13:

Jaki czas Swiecenia opraw systemy osdwietlenia ulicznego i parkowego jest w stanie obecnym
na terenie Gminy Mirsk?

Odp.13. Obecny czas $wiecenia jest zréznicowany, dla potrzeb wyliczenia zuzycia nalezy
przyjac roczne zuzycie energii w kWh podane w p. 19.3 lit. ¢ SIWZ.

Pytanie 14:
Jaki czas Swiecenia opraw systemy o$wietlenia ulicznego i parkowego nalezy przyjmowac do

obliczenia kosztow zuzycia energii po modernizacji?

Odp.14. Nalezy przyja¢ 4024 godziny $wiecenia opraw w ciggu roku.

Pytanie 15:
Jaka jest mocy systemy oswietlenia ulicznego i parkowego w stanie istniejacym?

Odp.15. Informacja o mocy nie jest w rozumieniu SIWZ istotna, Zamawiajgcy nie posiada
rzetelnych danych w tym zakresie. Istotng informacjg jest roczny poziom zuzycia w kWh,
podany w SIWZ.

Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, iz termin skiadania ofert zostat zmieniony na
dzien 25.01.2017r. godz. 11.00.
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