
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
FORMULARZ UMOWY  

 
 
zawarta w dniu  .... 07.2017r. pomiędzy Gminą Mirsk z siedzibą przy Placu Wolności 39, 59-630 Mirsk,  
zwaną dalej „Zamawiającym ”, reprezentowanym przez: 
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk – Andrzeja Jasińskiego 
z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy Mirsk – Danuty Kalupy 
posiadającym numer  identyfikacji podatkowej NIP 616-10-08-487 i REGON: 230821693 
a ........................................................................................................................................................................  
mającym swą siedzibę w ................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”, posiadającym nr identyfikacyjny NIP…………………. i REGON…………………  
reprezentowanym przez:. 
1.  ................................................................................................................................ 
2.  ................................................................................................................................ 
i uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie:……………………………..……………… 
........................................................................................................................................................................... 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, 
protokół z dnia ............. 2017r. została zawarta umowa o następującej treści: 

                                                          
 

§ 1 Przedmiot umowy 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego 
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz 
reprezentowania Zamawiającego na zadaniu inwestycyjnym współfinansowana w ramach Przedmiotem 
usługi jest nadzór inwestorski zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014 – 2020, 
Oś priorytetowa 1 – Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości, Schemat 1.3A 
– Przygotowanie terenów inwestycyjnych, Projekt nr RPDS.01.03.03-02-0002/16 pod nazwą: „Uzbrojenie 
terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego w Mirsku”. 

 
2.Na nadzór inwestorski, określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy w podziale na 

poszczególne Zadania: 
a) Zadanie nr 1 

Budowa sieci wodociągowej zasilającej tereny aktywności gospodarczej: 
Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla potrzeb terenów aktywności gospodarczej. Całkowita 
długość sieci wodociągowej na działkach 438, 141/10 obr 1 Mirsk, 80, 157, 205, 270, 322, 343, 344, 482, 
425/10 obr 2 Mirsk wyniesie 1660m. Przebudowa sieci jest konieczna, ze względu dostosowanie do 
wymogów p.poż. Sieć wodociągowa rozdzielcza konieczna jest w celu zapewnienia wody powstającym 
terenom aktywności gospodarczej . Część przyłączy kończyć się będzie na granicy posesji prywatnej 
poprzez ich zakorkowanie, a część zostanie włączona w istniejące przyłącza w pasach drogowych. 
Przebieg sieci zaprojektowano równolegle do linii zabudowy tak, aby stworzyć możliwości jak najkrótszego 
wykonania przyłącza wody.  
 

b) Zadanie nr 2 
Budowa infrastruktury technicznej terenu aktywności gospodarczej: 
1)Komunikacja wewnętrzna oraz budowa chodnika w pasie drogowym. Drogi, wraz z planowanych 
uzbrojeniem, przebiegały będą zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i stanowić będą ciągi 
komunikacyjne na terenie aktywności gospodarczej. Odwodnienie jezdni i chodników zapewnione zostanie 
dzięki rozbudowywanej kanalizacji sanitarnej. Przebudowie ulegnie zjazd z drogi wojewódzkiej nr 361 
(działka 490/6) na działkę 488/2. Zjazd zlokalizowany będzie na terenie inwestycji, w związku z czym 
stanowić będzie element dróg wewnętrznych. 

2)Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Rozbudowywana sieć kanalizacji 
deszczowej wyniesie dla terenu aktywności gospodarczej wykonana będzie z rur PP lub PVC-U i posiadała 
będzie łączną długość 950,3m. Z całego terenu zlewni wody opadowe i roztopowe podłączone będą do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni ścieków zgodnie z warunkami technicznymi. 
Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako włazowe z kręgów betonowych. Załamanie sieci kanalizacyjne 
oraz rozgałęzień projektuje się wykonać przy pomocy studzienek rewizyjnych. Odcinek istniejącej sieci 
kanalizacyjne na działce 485/19 przewidziano do przebudowy z uwagi na brak prawidłowej drożności tego 
odcinka. 

 



 
3)Rozbudowa sieci kanalizacji technologicznej KTp wraz ze studniami kablowymi SKO. W ramach sieci 
technologicznej KT planuje się instalację linii zasilających i energetycznych w kanałach technologicznych 
zbudowanych z ciągów rur ochronnych, które zapewniają ochronę przed przedostaniem się wody do 
wnętrza rury. System kanałów technologicznych powinien zapewniać możliwość umieszczenia i 
eksploatacji: 
- kabli telekomunikacyjnych, w szczególności światłowodowych, o odpowiednich średnicach oraz linii 

elektromagnetycznych, 
 
- kabli zasilających i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciągach rur, 
- urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego. 
Zakres projektu nie obejmuje przyłączy do budynków aktywności gospodarczej. Studnie kablowe 
usytuowane są w części pasa drogowego poza nawierzchnią drogową. Ciągi kanałów przyłączeniowych nie 
są objęte niniejszym projektem, powinny być projektowane i budowane w porozumieniu z właściwym 
operatorem świadczącym usługi dla użytkowników publicznych, instytucjonalnych, przemysłowych i 
mieszkalnych. 

4)Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami zakończonymi zaślepką do granicy działek objętych 
terenem aktywności gospodarczej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 361. 
Projektowana sieć wodociągowa posiadała będzie łączną długości 0,7 km i wykonana będzie z rur PEHD 
typu RC. Planuje się budową 5 przyłączy zakończonych na granicy działki zaślepką. Zgodnie z warunkami 
technicznymi zaprojektowano układ pierścieniowy sieci wodociągowej DN 110 z włączeniami do istniejącej 
sieci wodociągowej za pomocą montażu trójnika i typowych złączy rurowo-kołnierzowych dla rur PE. 
Zgodnie z warunkami technicznymi i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zasilanie 
projektowanej sieci wodociągowej będzie poprzez podłączenie do projektowanej sieci miejskiej DN 110 i 
istniejącej sieci miejskiej DN 90 w Al. Wojska Polskiego. Na sieci zostaną zamontowane hydranty 
zapewniające potrzeby technologiczne. Z uwagi na brak zapewnienia wody na cele p.poż. nie przewiduje 
się montażu hydrantów p.poż. Zakres odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym (działka 490/6) 
wynosić będzie 1,82m. 

5)Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
wykonana będzie z rur PVC-U. Ścieki z całego terenu odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Mirsku. Przebieg rurociągu przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym wykonany będzie 
zgodnie z zachowaniem minimalnych odległości poziomych i pionowych. Przewody kanalizacyjne poddane 
będą próbie w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do 
przewodu. 
 

3.Szczegółowy zakres nadzoru robót budowlano-montażowych określa następująca dokumentacja 
techniczna: 

a)Projekt budowlany - wykonawczy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej z października 2008r. 
opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe POZPROJEKT z siedzibą przy ul. Zielonej 8, 
61-851 Poznań,  

b)Aneksy do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i mapy sytuacyjne z marca 
2017r. opracowane przez Biuro Projektów KANRYS z siedzibą przy ul.  Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 
Poznań,  

c)Projekty budowlane uzbrojenia terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku 
kwietnia 2015r. opracowany przez Zakład „Projektowanie, Nadzory, Inwestycje” Eleonora Puzo z siedzibą 
w miejscowości Szczuczarz 21, 78-630 Człopa,  

d)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

§ 2 Czas trwania umowy 
1.Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień .......................... 2017 roku. 
2.Zakończenia wykonania umowy strony ustalają dla Zadania nr 1 do dnia 30.06.2018 roku. 
3.Zakończenia wykonania umowy strony ustalają dla Zadania nr 2 do dnia 31.05.2018 roku. 
4.Ppomocy w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie w terminie do dnia 31.12.2018r. 
5.Obowiązki Wykonawcy wygasają po pozytywnym protokole z końcowego przeglądu pousterkowego, okresu 

gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.  
 

§ 3 Obowiązki inspektora nadzoru 
1.  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie, 
2.  Udział w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 
3.  Codzienna obecność na budowie  i dokumentowania swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót które 

były wykonywane w trakcie pobytu, 
4.   Prowadzenie dokumentacji fotograficznej lub filmowej każdego dnia pobytu na budowie i przekazywanie Zamawiającemu  raz w 

miesiącu wykonanej dokumentacji  na płycie DVD.  
5.  Obowiązkowy udział w organizowanych przez Zamawiającego radach budowy, 



 
 
6.  Czuwanie nad realizacją harmonogramu, 
7.  Koordynacja robót budowlano-montażowych wszystkich branż , 
8.  Koordynacja pracy inspektorów branżowych,  
9.  Udział przy prawidłowym przygotowaniu przez Zamawiającego ewentualnych wniosków o zmianę pozwolenia na budowę, 
10.  Uczestniczenie w rozruchu technologicznym wbudowanych maszyn i urządzeń , 
11. Dokonywanie odbiorów technicznych w terminach określonych w umowie z  wykonawcą robót oraz na jego zgłoszenie,  
12. Udział w  odbiorze końcowym robót oraz podpisanie stosownego protokołu, 
13. Udział przy prawidłowym przygotowaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie , 
14. Udział przy rozliczaniu finansowym  inwestycji, sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę 

robót budowlanych  w celu uruchomienia płatności określonych w umowie z  tymże wykonawcą i z Samorządem Województwa 
Dolnośląskiego w ramach umowy o przyznanie dofinansowania ze środków RPO WD  na lata 2014-2020, 

15. Czuwanie  nad  realizacją  pozostałych obowiązków wykonawcy robót budowlanych  i  uprawnień Zamawiającego  wynikających 
z  umowy  z  tymże wykonawcą , 

16. Wykonywanie czynności określonych w umowie w sposób gwarantujący zachowanie terminów określonych w umowie z    
wykonawcą robót budowlanych ,  

17. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie Prawo budowlane dla Zamawiającego na podstawie stosownego 
upoważnienia wydanego do danej czynności , 

17. Kontrola terminowości wykonywania robót, ich ilości, jakości i wartości oraz prawidłowości fakturowania zgodnie z umową 
zawartą z  wykonawcą robót budowlanych,  

19. Sprawdzanie kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe, nieprzewidziane, konieczne i zamienne oraz kontrola 
prawidłowości ich fakturowania,  

20. Końcowe rozliczenie finansowania robót budowlano-montażowych zgodnie z umową z wykonawcą robót budowlanych, 
21. Udział przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
22. Wyznaczanie terminów prób w porozumieniu z wykonawcą robót budowlanych, uczestnictwa i nadzoru nad próbami , 
23. Wystawianie wykonawcy robót budowlanych świadectwa, potwierdzającego pozytywny wynik prób , 
24.  Stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego, 
24.  Współpraca z  Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót budowlano-montażowych,  
26. Wykonywanie czynności wynikających z udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych gwarancji na roboty budowlane, 

łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w okresie gwarancji ,  
27. Udział  w  sporządzeniu protokołu z przeglądów gwarancyjnych i końcowego protokołu pousterkowego, 
28. Inne czynności nie wymienione powyżej, a zlecane przez  Zamawiającego. 

 
 

§ 4 Wykonanie umowy 
1. Integralną część umowy stanowią: 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 
- oferta Wykonawcy.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie 
realizacji usług objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz 
informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach oraz o dostrzeżonych uchybieniach w 
realizacji robót budowlanych prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych. 

4. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie podstawowe czynności przewidziane dla funkcji 

inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017r. poz. 1332). 

6. Wykonawca reprezentuje Zamawiającego w kontaktach z wykonawcą robót budowlanych działając w 
imieniu i na rachunek Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu 
umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu 
Zamawiającego nad prawidłową realizacją umów zawartych z wykonawcą robót budowlanych oraz chronić 
interesy Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru. 

8. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy robót budowlanych poleceń 
wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane. 

9. Wykonawca zobowiązuje się:  
a) dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy,  
b) utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem, 

10.Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi prowadzonej inwestycji w zakresie 
pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (wszystkich branż) nad realizacją robót budowlanych, 
zgodnie z: 
 



 
a) projektem  budowlanym - wykonawczym,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i odbioru  robót 

budowlanych oraz kosztorysem ofertowym wykonawcy robót budowanych, 
b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, 
c) wymogami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i Aprobat Technicznych, 
d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

11.Podczas realizacji prac objętych niniejszą umową Zamawiającego reprezentować będzie: 
Tadeusz Nowik – Inspektor ds. inwestycji, tel. 75 6470457. 
Andrzej Domin – Inspektor ds. drogownictwa, tel. 75 6470458. 

12.Funkcje inspektorów nadzoru sprawować będą dla Zadania nr 1, dla Zadania nr 2: 
a) ............................................... - inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który jednocześnie pełnił będzie funkcję 
Inspektora Wiodącego (koordynatora pracy  Inspektorów branżowych), 

b) ..........................................................  - inspektor nadzoru robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 

c) ..........................................................  –  inspektor nadzoru robót budowlanych o specjalności drogowej, 
d).............................................................. - inspektor nadzoru robót elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 
13.Jeżeli dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy niezbędne jest uczestnictwo w wykonywaniu zamówienia innych osób 

niż wymienione powyżej, Wykonawca zapewnia udział tych osób we własnym zakresie i na własny koszt. 
14.Każda zmiana personelu, o którym mowa w pkt. 13 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga 

zawarcia aneksu. 
 

§ 5 Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie Zadania nr 1, nr 2 

wynosi ………….....…….  zł. (słownie: ………………………………………………………..……………….…). 
Podatek VAT  w wysokości ……% wynosi ……………….. zł.  
(słownie: …………………………………………………….……………………………….…..…………………...). 
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi …………………… zł.  
(słownie: …………………………………………….……………………………………  ………………………...). 

2.Wynagrodzenie Wykonawcy brutto stanowi …….% w stosunku do wartości robót budowlano-montażowych 
realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych. 

3.Określone ……% przedmiotu zamówienia będzie stanowiła podstawę naliczenia należność Wykonawcy z 
tytułu nadzoru inwestorskiego ewentualnych robót dodatkowych realizowanych przez wykonawcę robót 
budowlanych. 

4.Realizacja płatności odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej po dokonaniu 
niezbędnych odbiorów, zgodnie z harmonogramem realizacji robót oraz sposobu ich fakturowania przez 
wykonawcę robót budowlanych. 

5.Płatność realizowana będzie na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.  
6.Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonanych robót. 

 
§ 6 Zmiana warunków umowy 

1.Strony postanawiają iż, zmiana postanowień niniejszej umowy może dotyczyć: 
a)siły wyższej uniemożliwiające technologiczne roboty zewnętrzne, a dotyczącej:  opadów deszczu,  

deszczu ze śniegiem lub samego śniegu o silnym natężeniu i wydajności powyżej 4mm na godzinę 
przez okres co najmniej 7 dni oraz niskich temperatur poniżej co najmniej -10OC przez okres co 
najmniej 5 dni. 

b)aktów wandalizmu i chuligaństwa. 
c)terminów realizacyjnych (rozpoczęcia i zakończenia robót określonych umową) w przypadku zaistnienia 

okoliczności na które Wykonawca nie miał wpływu, 
d)terminów płatności za wykonane zakresy robót określonych niniejszą umową, w przypadku 

zaistnienia obiektywnych okoliczności  po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy. 
2.Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następującym przypadku: 
a)zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 
b)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wynagrodzenia zamówienia przez Wykonawcę. 

3.Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia w 
związku z brakiem dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020. 

 
§ 7 Podwykonawstwo 

1.Wykonawca nadzoru inwestorskiego może zlecić, wykonanie części nadzorów podwykonawcom z 
zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego oraz przepisami ustawy z dania 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 



 
 
2.Wykonawca oświadcza, że następujące nadzór inwestorski zostanie wykonany: 
 a) przez podwykonawcę …………………………………………………………… 
 b) pozostałe nadzory zostaną wykonane przez Wykonawcę. 
3.Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na nadzór inwestorski zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nadzoru inwestorskiego, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

6.Zamawiający, w terminie 30 dni od daty złożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

7.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9.Zamawiający, w terminie 30 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza 
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,- zł. 

12.W przedłożonych umowach o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1b) niniejszej umowy. 

13.Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona od przedstawienia przez niego dowodów 
potwierdzających zapłatę umówionego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

14.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty umówionego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. 

15.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
zamawiający może: 
a)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
 
 



 
b)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. 

20.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 

§ 8 Rozwiązanie umowy 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za wykonane roboty i 
nie będą miały zastosowania postanowienia umowy w zakresie kar umownych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie przez oświadczenie pisemne 
za pomocą listu poleconego na ostatni podany adres Wykonawcy, w terminie 7 dni od momentu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.  

  
§ 9 Kara umowna 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadzie kar 
umownych. 

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
a)odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 
b)opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia  - o ustawowe odsetki, 
c)karę umowną określoną w pkt. a) nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy stosownie do art. 

145 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. 
poz. 2164  z późniejszymi zmianami), 

d)karę umowną określoną w pkt. a) nie stosuje się w przypadku braku dofinansowania ze środków RPO 
WD 2014-2020. 

3.Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a)odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, 
b)zwłoki w wykonaniu obowiązków Wykonawcy dłuższej jak 3 dni w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 
4.Niezależnie od  kar umownych, strony  mogą  dochodzić  odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość ustalonych wyżej kar umownych. 
  

§ 10 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić zgodnie z zapisem § 6 umowy, w formie aneksu do 

umowy. 
3. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020,  odstąpi 

od realizacji zadania.  
4. Strony zobowiązują się do każdorazowego wzajemnego informowania się o zmianie siedziby, z tym 

skutkiem, iż w razie nie spełnienia zobowiązania, adres ostatnio podany uznaje się jako adres skuteczny do 
doręczeń.  

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych i inne właściwe.  

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                 WYKONAWCA: 

 
 

Kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Mirsk: 
                                                                                                                                          Parafuję projekt umowy: 

 
………………………dnia………………………                              ………...…………………….. 

(podpisy osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie 

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 


