Zalgcznik nr 3 do SIWZ

Formularz umowy

Umowa zawarta w dniu ..... ..... 2018r. pomiedzy:

Gming Mirsk z siedzibg przy placu Wolnosci 39, 59-630 Mirsk, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk — Andrzeja Jasinskiego

z kontrasygnatg Skarbnika Gminy Mirsk — Danuty Kalupy

posiadajgcym numer identyfikacji podatkowej NIP 616-10-08-487 i REGON: 230821693

REGON.....coociiiiiiiiinee.
reprezentowanym przez:

1.
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i uprawnionym do wystepowania w obrocie prawnym na

[ooTo [5] c= 11/ 1= USRS PFSPRRCPRPP P

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, protokét z dnia ..... .2018r. zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1.Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty zadania inwestycyjnego pn.
»,Remont i odnowa czes$ci wspéinych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych w Gminie Mirsk ,,
wspotfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslgskiego
2014-2020 ze $rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Projektu RPDS.06.03.03-02-004/16 - ZIT AJ osi priorytetowej 6 Infrastruktura spojnosci spoteczne;j,
Dziatania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw, Poddziatania 6.3.3. Rewitalizacja zdegradowanych
obszarow - ZIT AJ,
2.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, z ktérym Wykonawca zapoznat si¢ przed zawarciem
niniejszej umowy.

§2

1.Na przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 skfada sie nastepujacy zakres rzeczowy dla poszczegoinych
Zadan:

Zadanie nr 1 - pl. Wolnosci 13

Remont obiektu obejmuje:

- usuniecie z elewacji niepotrzebnych hakéw, kabli, wieszakéw i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynkéw, odgrzybienie, uzupetnienie detalu (sztukatorki),

oczyszczenie i renowacja opasek i gzymsoéw, parapetéw kamiennych, renowacja stolarki okienne;j i

drzwiowej, malowanie

Zadanie nr 2- pl. Wolnosci 14

Remont obiektu obejmuje:

- usuniecie z elewacji niepotrzebnych hakow, kabli, wieszakéw i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynkéw, odgrzybienie, uzupetnienie detalu (sztukatorki),

oczyszczenie i renowacja opasek i portali oraz parapetéw, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,

malowanie.

Zadanie nr 3 - pl. Wolnosci 21

Remont obiektu obejmuje:

- usuniecie z elewacji niepotrzebnych hakoéw, kabli, wieszakéw i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewagc;ji tj. wymiana tynkéw, odgrzybienie, uzupetnienie detalu (sztukatorki), renowacja

stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja opasek okiennych i portali oraz gzymséw, malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montazem elementéw dachowych i wymiang

okienek.
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Zadanie nr 4 - pl. Wolnosci 30

Remont obiektu obejmuje:

- usuniecie z elewacji niepotrzebnych hakoéw, kabli, wieszakéw i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacii tj. wymiana tynkéw, odgrzybienie, uzupetnienie detalu (sztukatorki), renowacja stolarki
okiennej i drzwiowej, uzupetnienie ubytkow opasek okiennych i drzwiowych oraz gzymsow,

malowanie.

remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montazem elementoéw dachowych i wymiang okienek.
Zadanie nr 5 - pl. Wolnosci 32

Ze wzgledu na zly stan techniczny projekt przewiduje wymiang pokrycia dachowego na nowe.
Projektowana dachowka: karpiowka,

demontaz starego pokrycia wraz z otaceniem, obrobkami blacharskimi, oraz innymi elementami (okienka
potaciowe, anteny itp.)

Zadanie nr 6 - ul. Koscielna 2

Remont obiektu obejmuje:

- usuniecie z elewacii niepotrzebnych hakoéw, kabli, wieszakéw i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewagji fj. wymiana tynkéw, odgrzybienie, uzupetnienie detalu (sztukatorki), renowacja kamienne;
opaski i parapetéw, renowacja balustrady stalowej, renowacja stolarki okienne;j i

drzwiowej, malowanie.

Zadanie nr 7 - ul. Betleja 2

Remont obiektu obejmuje:

- remont elewacji tj. odgrzybienie i oczyszczenie tynkow, osuszenie, uzupetnienie ubytkow tynku,
renowacja stolarki, detali architektonicznych, elementéw kamiennych, odtworzeniem i montazem obrébek
blacharskich i ekopikow, rewitalizacja stolarki, filarow przy portalu

Zadanie nr 8 - ul. Betleja 6

Remont obiektu obejmuje:

- usuniecie z elewacji niepotrzebnych hakoéw, kabli, wieszakoéw i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynkéw, odgrzybienie, uzupetnienie detalu (sztukatorki), renowacja
kamiennych opasek portali i gzymso6w, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montazem elementow dachowych (naprawa wiezby i
wzmocnienie krokwi).

Zadanie nr 9 - ul. Betleja 10

Remont obiektu obejmuje:

- usuniecie z elewacji niepotrzebnych hakéw, kabli, wieszakow i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynkéw, odgrzybienie, uzupetnienie detalu (sztukatorki), renowacja
kamiennych opasek portali i gzymso6w, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montazem elementow dachowych

- przemurowanie kominéw od poziomu wigzby dachowej.

Zadanie nr 10 - ul. Betleja 13

Remont obejmuje:

- usuniecie z elewacji niepotrzebnych hakéw, kabli, wieszakéw i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynkéw, odgrzybienie, uzupetnienie i odtworzenie detalu (sztukatorki),
renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie detalu (sztukatorki), renowacja kamiennych opasek
portali i gzymsoéw, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,

Zadanie nr 11 - ul. Mickiewicza 13

Remont obiektu obejmuije:

- usuniecie z elewacji niepotrzebnych hakoéw, kabli, wieszakéw i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynkéw, odgrzybienie, uzupetnienie detalu (sztukatorki), renowacja
kamiennych opasek portali i gzymséw, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, montaz ekopikow,
malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montazem elementéw dachowych
przemurowanie kominéw ponad dachéwka.

Zadanie nr 12

ul. Kosciuszki 10

Remont obiektu obejmuje:

- usuniecie z elewaciji niepotrzebnych hakéw, kabli, wieszakéw i reklam nieuzgodnionych z WKZ.

- remont elewacji tj. wymiana tynkdw, odgrzybienie, uzupetnienie detalu (sztukatorki), renowacja
kamiennych opasek portali i gzymsow, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montazem elementéw dachowych

- przemurowanie kominéw od poziomu wigzby dachowe;.

ul. Zdrojowa 1-3.
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Zadanie 13

ul. Podchorazych 17

Remont obiektu obejmuje:

- usuniecie z elewacji niepotrzebnych hakow, kabli, wieszakéw i reklam nieuzgodnionych z WKZ.
- remont elewaciji tj. wymiana tynkéw, odgrzybienie, uzupetnienie detalu (sztukatorki), renowacja
kamiennych opasek portali i gzymsow, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie

- remont dachu: wymiana pokrycia dachowego wraz z montazem elementow dachowych

- przemurowanie kominéw od poziomu wigzby dachowe;j.

ul. Podchorazych 21

ul. Podchorazych 25

Zadanie 14

ul. Mickiewicza 3

ul. Mickiewicza 4

Projektem objete w/w budynki, nie bedace zabytkami, jednak wpisane do gminnej ewidencji
zabytkow:

e ul. Podchorazych 21,

¢ ul. Podchorazych 25,

 ul. Mickiewicza 3,

¢ ul. Mickiewicza 4,

e ul. Zdrojowa 1-3.

Dla budynkéw tych zakres prac jest taki sam. Zamierzenie bedzie polegato na remoncie czgsci
wspdlnych budynku tj. wymianie pokrycia dachowego, remoncie wigzby dachowej, przemurowaniu
kominéw, remoncie elewacji z wymianag/odnowieniem stolarki drzwiowej zewnetrznej.

Ogolny zakres robot objety opracowaniem:

DACH

« Naprawa, wzmocnienie i wymiana uszkodzonych elementéw wiezby dachowej,

« Wymiana ofacenia i pokrycia dachowego,

« Wymiana obrobek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych,

« Montaz elementéw wyposazenia dachu tj, ptotki przeciw$niegowe, fawy kominiarskie, wytazy dachowe,
itp.,

« Przemurowanie kominéw ponad dachem i wymiana tynkéw w czesci strychowe;j,

ELEWACJA

» Wymiana/odnowienie drzwi zewnetrznych,

« Wymiana tynkéw, obrébek blacharskich i parapetow zewnetrznych,
« Malowanie elewacji.

Dodatkowe uwagi:

W Zadaniu nr 1 pl. Wolnosci 13 zrealizowany jest remont dachu.

W Zadaniu nr 7, zakres robét nalezy powiekszy¢ o uzupetnienie brakujgcego gontu bitumicznego na dachu
budynku — ok. 7,50 m2 ( 3 miejsca ) oraz montaz dodatkowych ekopikéw przeciwko ptakom na dachu i
gzymsach — ok. 25,00 m.

W Zadaniach 12,13 i 14 nalezy okresli¢ warto$¢ robét dla poszczegdlinych poses;ji.

Dla wszystkich zadan wymagane bedzie uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego i wniesienie opfat
zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej gminy Mirsk nr XIX/154/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wysokosci
stawek optat za zajecie pasa drogowego droég i ulic gminnych.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych okreslaja:

1) Projekty budowlane odrebne dla poszczegolnych budynkéw z lipca 2016 r. opracowane przez SK-
Architekci Pracownia Architektoniczna ul. Wolnosci 2 58-500 Jelenia Gora.

2) Projekty budowlane dla pieciu budynkéw z sierpnia 2016 r. opracowane przez Pracownig Projektowo-
Inzynierskg ,, AP-Projekt” ul. Esperantystow 2/6, 59-800 Lubari

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

4) Przedmiary robdét opracowane przez w/w pracownie architektoniczne bedace elementem
pomocniczym przy indywidualnym procesie kosztorysowym:
- Roboty budowlane
- Roboty tynkarskie
- Roboty malarskie
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- Roboty remontowe i renowacyjne
- Roboty dekarskie

§3
1.Termin rozpoczecia przedmiotu umowy (przekazania placu budowy) ustala sie na dzien: ............ 2018r.
2.Termin zakonczenia robét i zgtoszenie do odbioru koricowego dla wszystkich 14 zadan ustala sig w
nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2019 r.;
a) dla Zadania nr 1 na dzien do .......cc..eeueee
b) dla Zadania nr 2 na dzien do .......c.........
c) itd.
§4
1.Strony zgodnie o$wiadczajg, ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ), zawiera istotne
postanowienia i zobowigzania wprowadzone do niniejszej umowy w formie zafacznika nr 1,
stanowigcego integralng czesé niniejszej umowy.
2.Integralng czesé niniejszej umowy stanowig ponadto dokumenty:
oferta wykonawcy — zatgcznik nr 2,
zawiadomienie o wyborze oferty — zatacznik nr 3.

§5
1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w branzy ogéinobudowlanej w osobie:

§6

1.Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zorganizowac¢ plac budowy, strzec mienia zgromadzonego
na placu budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczefistwa oraz uzyska¢ wszelkie niezbegdne
zezwolenia i zgody wymagane prawem na prowadzenie robot budowlano-montazowych w tym: optaty za
zajecia pasa drog gminnych, kosztéw organizacji ruchu zastepczego itp.

2.Wykonawca zapewni dostawe i bedzie pokrywat koszty zuzycia wody, energii elektrycznej w okresie
realizacji robot.

3.W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych.

4. Wykonawca opracuije i zatwierdzi projekt ruchu zastepczego na czas prowadzenia robot.

5.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

6.Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzuje sie uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koricowego robét.

7.Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w organizowanych przez Zamawiajgcego radach budowy.

8.W radach budowy obowigzkowo uczestniczg ze strony Wykonawcy, kierownik budowy i upowazniony
do podejmowania zobowigzan przedstawiciel Wykonawcy,

§7

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy, polise ubezpieczeniowg w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, od odpowiedzialnosci, obejmujacej ubezpieczenie ryzyk:

a/ od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,

b/ nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, dotyczace pracownikéw i 0séb trzecich a powstate w zwigzku z

prowadzeniem robat,

c/ takze ruchu pojazdéw mechanicznych na przedmiotowym zadaniu.

o wartosci nie mniejszej niz 55.000,00 zt / na kazde zadanie od nr1 do nr11/

o wartosci nie mniejszej niz 110.000,00 zt na zadanie nr 12

o wartosci nie mniejszej niz 165.000,00 zt na zadanie nr 13

o wartosci nie mniejszej niz 110.000,00 zt na zadanie nr 14

§ 8.
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych.
2.Materiaty muszg odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz projektu.
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3.Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do stosowanych
materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, zgodnos¢ z Polskg Norma, lub aprobatg techniczna.

§9

1.Wykonawca moze zleci¢, wykonanie czesci robét podwykonawcom z zachowaniem zasad okreslonych w
art. 647" Kodeksu cywilnego oraz przepisami ustawy z dania 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych.

2.Wykonawca o$wiadcza, ze nastepujace roboty budowlane zostang wykonane:

a) Przez POAWYKONAWCOW ..........commimniieaeeiiiit et ees see e e e ee e e e
b) pozostate roboty zostang wykonane przez Wykonawce.

3.Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

6.Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty ziozenia projektu umowy lub jej zmiany zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:

a) niespetnianie wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia;
b) przewidywanie terminu zapfaty wynagrodzenia dituzsze niz okreslone w ust. 5.

7.Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie¢ za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9.Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty ztozenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez

zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12.W przedtozonych umowach o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1b)
niniejszej umowy.

13.Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzalezniona od przedstawienia przez niego dowodow
potwierdzajgcych zaptate umowionego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

14.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty uméwionego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

15.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
18.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
a)nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b)ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

c)dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

19.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 14, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

20.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§10

Niezaleznie od obowigzkow okreslonych § 6, 7 i 8 Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujgce obowigzki

szczegotowe:

a)petnienie funkciji koordynacyjnej w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow,

b)informowanie Zamawiajgcego Inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

c)informowanie z wyprzedzeniem minimum 3 dni Inspektora nadzoru o terminie zakoriczenia robdt
podlegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ niezbedne odkrycia celem zbadania robot, a
nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego,

d)w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét badz urzgdzen w toku realizacji budowy - do naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§1

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny ofertowej 1.
.................. ZE (SIOWRIE: ..o 2 QE) W
nastepujgcych formach:

a)pienigdzu ......... % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b)poreczeniach .......... % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c)gwarancjach bankowych .......... % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

d)gwarancjach ubezpieczeniowych .......... % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e)poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 pkt. 5pzp.

2.Strony uzgadniajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét, zas 30% jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancje jakosci.

3.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i na zasadach
okre$lonych w art. 151 ustawy p. z. p.

4 Jezeli wartos¢ robét okreslonych w umowie ulegnie zwiekszeniu, Wykonawca zobowigzany jest
uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiajgcego.

5.Zamawiajgcy zastrzega, iz zabezpieczenie moze by¢ wykorzystane na sfinansowanie usunigcia
ewentualnych usterek w okresie gwaranc;ji o ile Wykonawca nie przystapi do ich usuwania w terminie 5
dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§12
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie Zadnia/1-14/ ......
wynos kwote:............ Zt brutto(SIOWnie: ..o zt....gr)w
tym podatek VAT ......... wynosi kwote: ......... zt (sfownie: ..............ooiiiiii zh...... gr.)
§13

1.Faktury za wykonany przedmiot umowy wystawiane bedg na Zamawiajgcego tj. Gmine Mirsk.

2.Rozliczenie wykonanych robo6t okreslonych w § 2 niniejszej umowy nastgpowac bedzie sukcesywnie
odpowiednio do ich realizacji fakturami czesciowymi i fakturg koricowa.

3.Faktury czesciowe wystawiane beda na podstawie danych zawartych w protokotach wykonania etapow
lub rodzajow robot potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Faktury te ptatne bedg raz na kwartat w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnych dokumentéw rozliczeniowych.
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4.\Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami cze$ciowymi nie moze przekraczac 90%
wynagrodzenia umownego.

5.Faktura koricowa wystawiona zostanie w terminie 3 dni od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Faktura ptatna bedzie po otrzymaniu przez Zamawiajacego kompletnych dokumentéw rozliczeniowych.

6.Faktury czesciowe i koficowa ptatne bedg z konta Zamawiajgcego: PKO BP S.A. nr 95 1020 5226 0000
6102 0545 1465 Na KONTO WYKONAWECY: ... .oeuuniitiitiaecae it cee cee e e et e

§14

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca formag odszkodowania bedg kary umowne, ktére beda naliczane w

nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)za zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,10% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzier zwtoki,

b)za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,20%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c)za przerwe w realizacji robot powyzej 10 dni w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien przerwy (przerwa w realizacji rob6t winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora nadzoru),

d)z tytutu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot
odbioru,

e)za odstgpienie od umowy w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego.

2.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy ustawowe odsetki,

b)za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptatg wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,10% tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki,

c)za spowodowanie przerwy w realizacji robot powyzej 10 dni z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci  0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki (przerwa w realizacji robét winna
byé potwierdzona w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru),

d)za odstgpienie od umowy w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego.

3.Postanowien zawartych w ust. 2 lit. €) nie stosuje sie w przypadku odstgpienia od umowy na podstawie
art. 145 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych.

4.Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetiajgcego, przekraczajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody w oparciu o art.471 k.c.

5.Kazda ze stron umowy bez zgody drugiej strony nie skorzysta z uprawnien wynikajgcych z art. 509
kodeksu cywilnego (zmiana wierzyciela).

§15

1.Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy fgcznie z robotami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy.

2.Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika
budowy. O fakcie osiggniecia gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie.

3.Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek nadajacych sig¢ do usunigcia Zamawiajgcy
moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia wad.

5.Jesli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a)obnizyé odpowiednio wynagrodzenie jesli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem,

b)odstgpié od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jesli wady te uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

6.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru. Na dzien rozpoczecia odbioru Wykonawca dostarczy protokoty prob,
pomiaréw, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne, inwentaryzacje
powykonawczg i kompletng dokumentacje powykonawczg inwestycji (operat powykonawczy ) w 3 egz.
w formie pisemnej

7.Dniem wykonania zobowigzania umownego jest data zakonczenia odbioru i podpisania przez strony
protokotu odbioru koricowego.

§ 16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........... miesiecznej gwarancji na catos¢ robot objetych umowg oraz
na wbudowane materiaty, liczgc bieg terminu od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.
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§17

1.Strony postanawiajg iz, zmiana postanowien niniejszej umowy moze dotyczy¢:

a)sity wyzszej uniemozliwiajace technologiczne roboty zewnetrzne, a dotyczgcej: opadow deszczu,
deszczu ze $niegiem lub samego $niegu o silnym natezeniu i wydajnosci powyzej 4mm na
godzine przez okres co najmniej 7 dni oraz niskich temperatur ponizej co najmniej -10°C przez
okres co najmniej 5 dni.

b)aktow wandalizmu i chuliganstwa.

c)terminéw realizacyjnych (rozpoczecia i zakonczenia robét okreslonych umowg) w przypadku zaistnienia
okolicznosci na ktére Wykonawca nie miat wptywu,

d)terminéw pfatnosci za wykonane zakresy robét okreslonych niniejszg umowg, w przypadku
zaistnienia obiektywnych okolicznosci po stronie Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

2.Strony przewidujg mozliwo$é zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcym przypadku:

a)zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT,

b)zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalong na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wynagrodzenia zamoéwienia przez Wykonawce.

3.W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt a) Wykonawca lub Zamawiajacy skiada
pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

4 W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt b) Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
wejsciu W zycie przepisow zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokiadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegélnosci wykonawca bedzie zobowigzany
wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wpltywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowag jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

5.W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt c) Wykonawca skiada pisemny wniosek o
zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy. W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomigedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wpltywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt.
3, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoéwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust.
3 pkt.3.

6.Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktorych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

7.Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy.

8.0bowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 na koszty wykonania zamoéwienia nalezy
do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.”

9.Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
w zwigzku z brakiem dofinansowania ze srodkéw RPO WD 2014-2020.

§18
Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Tytutu XV Kodeksu Cywilnego pt: ,Umowa o dzieto” stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a)Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
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b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e)w przypadku braku $rodkéw finansowych, czego Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ przy zawieraniu
umowy, Zamawiajgcy moze réwniez ograniczy¢ jej zakres rzeczowy.

2.W przypadkach okreslonych w ust.1. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonane roboty do
dnia podjecia decyzji o odstagpieniu.

3.Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje si¢ z zapfaty
faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu okreslonego umowsa,

4.Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

5.W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace obowigzki:

a)w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokét inwentaryzacii robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra odstgpita od umowy,

c) Wykonawca najpézniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6.Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn wynikajacych z zapiséw § 18 ust.1 pkt a) i e)
zobowigzany bedzie do:

a)dokonania odbioru robét przerwanych i zaptaty za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b)odkupienie materiatéw, konstrukgji i urzgdzen nie wbudowanych ,

§19

1.W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowigzujg si¢ do wyczerpania
drogi postepowania reklamacyjnego poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

2.Druga strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ w terminie 14-tu dni od daty otrzymania
na pismie roszczenia.

3.W razie nie uzgodnienia stanowisk stronom przystuguje prawo do wystgpienia na droge sadowg bez
dalszych wezwan.

4.Sadem wiasciwym dla rozpatrzenia sprawy pomiedzy stronami bedzie sad siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§21
Umowe niniejszg oraz zatgczniki do umowy sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 2
egz. otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egz. Wykonawca.

Wykaz zatacznikow:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia — zatgcznik nr 1,

2) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2,
3) zawiadomienie o wyborze oferty — zatgcznik nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Mirsk:

Parafuj¢ projekt umowy
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