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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dla zaméwienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie robé_t budowlanych w ramach
projektu ,Budowa zintegrowanych weziéw przesiadkowych wraz z budowa
~ drog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego —Gmina Pawonkow”.

Projekt uzyskal dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slasklego na lata 2014- 2020 (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego),

Os prlorytetowa IV. Efektywnosé energetyczna odnaWIaIne zrédta energii i
-gospodarka niskoemisyjna, dziatanie: 4.5. lekoemlsyjny transport miejski
oraz efektywne oswietlenie, poddziatanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oswietlenie - ZIT -

Nazwa zaméwienia: Zaprojektowanie | wykonanie robdt budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weziéw przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkow”.
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. Nazwa i adres Zamawiajgcego

Gmina Pawonkow

ul. Zawadzkiego 7

42-772 Pawonkow

Tel, +48 34-353-41-00, }

Fax. +48 34-353- 41 -00w.30 _

NIP: 575-18-65-128 REGON: 151398474
adres mail: urzad@pawonkow.pl

adres strony mternetowej WWW. pawonkow pI

Il. = Tryb udzielenia zaméwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie pr_zetakgu nieograniczonego zgodnie z
‘ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.) zwang w dalszej czesm ,Ustawg”. W sprawach
' - nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosu1e sie przepisy wspomnlanej'
ustawy.

1. Opis przedmiotu zamowienia
1. Nazwa zamOW|en|a _

Zaprojektowanie | -wykonanie robot budowlanych w ramach prOJektu ,Budowa
zintegrowanych weztéw przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na terenie
gmin powiatu lublinieckiego —Gmina Pawonkow”. :

2. Kody przedmiotu zaméwienia wedtug CPV:

45.23.80.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.24.00-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie i mzymel il
lgdowej i wodnej :
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00-1 Roboty wykohczehiowe-w zakresie obiektow budowlanych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
- 45233161-5  Roboty budowlane w zakresie Sciezek pleszych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

3. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w
ramach projektu ,Budowa zintegrowanych weztow przesiadkowych wraz z budowg
drég rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego —Gmina Pawonkdéw”.

Nazwa zamébwienia: Zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weztéw przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkow”.
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Inwestycja obejmuje budowe droég- rowerowych na terenie gminy Pawonkow,
miejscowosci Gwozdziany, Pawonkow, Lisowice i Lipie Slgskie oraz budowe punktu
przesiadkowego w Pawonkowie. W ramach punktu powstanle parklng typu Parkuy;j i
" jedz na 20 samochodow zadaszone miejsca postolowe na 40 rowerdw, zatoki
autobusowe i miejsca z taweczkami do oczekiwania na . srodek transportu jako
‘poczekalnia dla podroznych _ L g ' - B
_Szczego’rowy opis - przedmlotu zaméwienia wskazany zost‘a%‘ w Programie
FunkCJonaIno Uzytkowym (dalej PFU) stanowigcym za’racznlk 9 do SIWZ. W ramach
niniejszego zamowienia zostanie zrealizowany. zakres |nwestyCJ| opisanej w PFU
ograniczony do ponizszego zakresu. :
Zakres przedmiotowej inwestycji: ‘
1) budowe drogi rowerowej (czesciowo ciggu pieszo- rowerowego) wzd’ruz DK46 od
“granicy z Gming Dobrodzien do granicy z Gming- Lubliniec, o dt. ok. 11420 mb,
2) budowe ciggu pieszo-rowerowego ‘wzdtuz drogi pow1atowej ul. Topolowej,
Gwozdziany o dt. ok. 330 mb, :
3) budowe ciagu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Skrzyd’rOWIcklej, Pawonkéw o dt. ok.
780 mb,
4) budowe ciggu pieszo- rowerowego wzdtuz ul. Zawadzkiego, Pawonkow o dt. ok.
910 -mb, - '
5) przebudowe ul. Zawadzklego na odcinku o dt. ok. 370 mb i ul. Kosmuszkl o dt.
~ ok. 130 mb, Pawonkoéw oraz skrzyzowania w/w ulic.
6) budowe punktu przesiadkowego w miejscowosci Pawonkoéw obejmujaca:
— parking dla 20 samochodéw osobowych,
— zadaszone miejsca postojowe na 40 rowerdw,
— zatoki autobusowe,
zagospodarowanie terenu w elementy ma’fej architektury, zielen,
o$wietlenie LED (efektywne pod wzgledem energetycznym).
Zakres zamoéwienia obejmuje:
Zakres | — wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu
funkcjonalno-
uzytkowego (PFU) oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych rozpoczecie robot budowlanych. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyskaC zgody wiascicieli nieruchomo$ci na dysponowanie gruntem na cele
budowlane w przypadku ich braku przez Zamawiajgcego.
Zakres Il — wykonanie robét budowlanych i sprawowanie nadzoru autorsklego :
ZamaWIajacy nie dopuszcza skladanle ofert czescmwych

4. Rozmazama rébwnowazne

1. W przypadku gdy z zatgczonej dokumentacji wynika, iz Zamawiajacy/projektant
opisat materiaty, urzadzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédfa lub szczegbdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, to
nalezy je traktowac jako przyktadowe i Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
przez wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych przez

Nazwa zamowienia: Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weztéw przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
~Gmina Pawonkow”,
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Zamawiajacego/projektanta, pod warunkiem, ze beda one posiadaty co najmniej
takie same Ilub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i1 nie obnizg
okre$lonych standardéw. :

2. Wykonawcy moga sktadaé oferty zaW|eraJace rozwigzania réwnowazne w -

- stosunku do przedmiotu zamowienia przedstawmnego w SIWZ — zgodnle z art. 30

Cust.4i5Ustawy. :

3. Opisujac przedmiot zamdwienia przez odnleSIeme do norm, europejsklch ocen

~ technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referenCJl
technlcznych o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 Ustawy, ZamaW|ajacy
dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisanym.

4. Réwnowazno$¢ pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych m'a w szczegolnosci  zapewni¢ uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SIWZ.

5. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce réwnowazne urzadzenia, materla%y
technologie iinne elementy réwnowazne musza posiada¢ = stosowne
dopuszczenia i atesty. - ' : '

5. Okres gwarancji i rekojmi

Wykonawca zobowigzany jest udzielié gwarancji na caty przedmiot zamoéwienia ;.
na roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami na okres
minimum 60 miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru korncowego
przedmiotu zamowienia. _

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia. |

. 6. Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace.

1. Zamawiajacy wymaga, aby robotnicy budowlani wykonujacy roboty budowlane
pod nadzorem Wykonawcy, tj. pracownicy ogo6lnobudowlani, pracownicy
wykonujacy roboty w zakresie branzy elektrycznej, oraz sanitarnej (pracownicy
fizyczni) byli zatrudnieni przez Wykonawce i Podwykonawce/dw na podstawie
umowy O prace wrozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks -pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z pdézn. zm.).. W szczegdlnosci
Zamawiajgcy wymaga zatrudnlenla na podstaWIe umowy 0 prace oso6b

- wykonujacych nastepujace czynnosci: -

— roboty drogowe

— roboty brukarskie

— instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych

— instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, wodociagowych,
‘wentylacyjnych, _

— osbéb kierujacych ruchem drogowym podczas wykonywania robot
drogowych.

Nazwa zamdwienia: Zaprojektowanie | wykonanie robdt budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych wezfow przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkow”.
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2. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, wtym realizowane m.in. przez osoby wskazane w pkt. 1, z
wytgczeniem czynnosci realizowanych przez osoby nadzorujgce wykonanie robot
budowlanych, by’ry realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o

~ prace.
3. Pozostate uregulowanla w tym zakreS|e zosta’ry Uthe we wzorze - umowy- -

' stanow1acej zatgczniki nr-8 do SIWZ. '

IV.  Termin realizacji zaméwienia

Zamowienie zostanie zreaIiZowéne do dnia 30 wrzesnia 2019r. , z tym, ze do dnia
30.03.2018r. Wykonawca zdobedzie wszelkie ostateczne decyZJe admlnlstracyjne'
umoz||W|ance rozpoczeme rob6t budowlanych. :

V. Warunki udziatlu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenla

1. O udZ|eIen|e zamowienia moga sie ubiega¢ wykonawcy, ktorzy
1.1.nie podiegaja wykluczenlu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1.
Ustawy.

1.2.spetniajg nastepujgce warunkl udziatu w postepowanlu dotyczace (dotyczy

wszystkich cze$ci zamoéwienia):

1.2.1. kompetencji lub uprawnienn do prowadzenia - okreslonej dziatalnoéci
'zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow; Zamawiajacy nie stawia
warunku w ww. zakresie. '

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiajgcy nie stawia warunku w ww.
zakresie.

1.2.3. zdolnosci technicznej lub zawodoweyj; ZamaWIaJacy uzna ww. warunek za
spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze: :

1.2.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie, wykonat nalezycie
minimum jedna robote budowlang polegajagcg na budowie, remoncie lub
przebudowie drogi lub $ciezki rowerowej o wartosci robét min. 7.000.000,00 zt
brutto;

1.2.3.2. skieruje dorealizacji zamdwienia:

1) jedng osobe posiadajacg uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290, ze zmianami) i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278) lub im odpowiadajgce, wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane ‘na podstawie wczesnigj obowiazujacych pfzepiséw lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z

Nazwa zamdwienia: Zaprojektowanie | wykonanie robdt budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weztéw przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
~Gmina Pawonkéw”.
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dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.-z 2008r. nr
63 poz. 394) .. Osoba ta bedzie pe’rni’ra funkcje Kierownika budowy;

2) jedng osobe p03|adajaca uprawnienia . budowlane bez ogramczen do
_ kierowania robotami budowlanymi.  w - specjalnosci konstrukcyjno-
_ .budowla'nej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1_994 r. Prawo

Budowlane (tekst'jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290, ze zmianami) i

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia -
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r, poz. 1278) lub im odpowiadajgce, wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw lub odpowiédajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego ofaz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

- nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr
- 63 poz. 394) . Osoba ta bedzie petnita funkcje Klerownlka robo6t branzy

- konstrukcyjno- budowlanej;

~3) jedng osobe posiadajgca uprawnienia budowlane bez ogranlczen do
kierowania robotami w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami
“ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U. z
2016r., poz. 290, ze zmianami) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz. 1278) lub im
odpowiadajace, wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw lub odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
-zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach cztonkowskich
“Unii Europejsklej (Dz. U. z 2008r. nr 63 poz. 394). Osoba ta bedzie peh"n’ra :
funkcje Kierownika robot branzy elektrycznej;

4) jedng osobe posiadajacg uprawnienia budowlane bez ograniczeri do

kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, ze zmianami) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub im odpowiadajgce, wazne
uprawnienia . budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane,
Nazwa zamowienia: Zaprojektowanie | wykonanie robdét budowlanych w ramach projektu ,Budowa
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ktére zostaty. wydane obywatelom panstw Europejskiego - Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a
oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o . zasadach . uznawania kwahﬂkacp

. zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.

- U. z 2008r. nr 63 poz. 394). Osoba ta bedzne pe’rnl{a funkqe K|erown|ka
robot branzy sanitarnych;

5) jedng osobe ‘posiadajacy uprawnlema budowlane bez ograniczen do

- projektowania w branzy drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 .
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290, ze
zmianami) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 2014r., poz. 1278), w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub im odpowiadajgce, wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowiazujgcych - -
przepisow lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zdsta"ry
wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia_ 18 ‘marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr
63 poz. 394). Osoba ta bedzie petnita funkcje PrOJektanta branzy
drogowej;

6) jedna osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen do

projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
"urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U. z
2016r., poz. 290, ze zmianami) i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz. 1278) Ilub im
odpowiadajgce, wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktoére zostaty wydane obywatelom panstw -
" Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy z.dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63 poz. 394). Osoba ta bedzie petnita
funkcje Projektanta branzy elektryczne;.

7) jedng osobe posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania ‘w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U. z 2016r., poz.
290, ze zmianami) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

Nazwa zamowienia: Zaprojektowanie | wykonanie robdt budowlanych w ramach projektu ,Budowa
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dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w.
budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub im odpowiadajgce, wazne
~ uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniegj
Obo'wiazujqcych przepisow: lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane,
- ktére © zostaly wydane obywatelom panstw. _Europejskiegd Obszaru
Gospodarczego oraz. Konfed_éracji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a .
‘oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia. 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w. panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
©'U. z 2008r. nr 63 poz. 394). Osoba ta bedzie pe’rnl’ra funkqe Projektanta
~ branzy sanitarnych;

- Zamawiajacy dopuszcza taczenie wyiej ~wymienionych funkcji w
przypadku gdy osoba posiada jednoczesnie kwalifikacje do
‘wykonywania kazdej z funkgcji, do petnienia ktorej jest zgtaszana.

Zamawiajgcy moze wykluczyé wykonawce na kaZdym etapie 'postepowania o}

udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca moze w  celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w

‘postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 1.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w

odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czeéci, polegaé na
zdolnoséciach technicznych' lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych
go z nim stosunkéw prawnych.

3.1.Zamawiajacy jednocze$nie informuje, iz ,stosowna sytuaqa o ktérej mowa w pkt

- 3 wystapi wytgcznie w przypadku kiedy: | :
3.1.1. wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach Iub sytuacji- innych podmiotéw

udowodni zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdblnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotdw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia;

3.1.2. zamawiajgcy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty

zdolnoéci techniczne lub zawodowe Iub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
‘warunkow udziatu w postepowanlu oraz zbada czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenla o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i w art.24
ust.5 pkt 1;

3.1.3. w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane;

3.1.4. z zobowigzania lub innych dokumentéw potwierdzajgcych udostepnienie

zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i Jednoznacznle wynika¢ w
szczegolnosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
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— sposbdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamoéwienia;
- — zakres i okres udziatu innego podmlotu przy wykonywanlu zamowienia
publlcznego : :
- czy podmiot, na zdolnoscnach ktorego wykonawca polega w odnleSIenlu
. do warunkéw - udzialu w postepowanlu dotyczacych wykszta’rcenla _
) kwaln’lkacp zawodowych lub  do$wiadczenia, zrealizuje roboty" '
 budowlane lub ustugi, ktoérych wskazane zdolnoéci dotycza.
3.2.Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ~ekonomicznej innych
podmiotow, odeW|ada solidarnie z. podm|otem ktory zobowigzat sie do
- udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nleudostepnlenla tych zasobéw, chyba ze za nleudostepnleme zasobow
nie ponosi winy. :

3.3.Jezeli zdolnosm technlczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomlczna Iub
finansowa, podmlotu o ktéorym mowa w ust. 3, nie potW|erdzaJa spe’mlenla przez
wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych
podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego: '

— zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowigzat sie do osobistégo' wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia, |
jezeli wykaze zdolnoéci techniczne lub zawodowe lub sytuaCJe finansowg lub
ekonomiczng, o ktdérych mowa w ust.3.

4. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia. Wykonawcy
wystepujacy wspdlnie muszg ustanowié¢ petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, a jego upowaznienie musi
by¢ udokumentowane petnomocnictwem/upowaznieniem podpisanym przez
upetnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawcoéw wystepujgcych
wspolnie. Stosowne pethomocnictwo/upowaznienie nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

4.1.W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w punkcie 1.2 musi spetniac¢ co
najmniej jeden z wykonawcow lub wszyscy wykonawcy tgcznie.

- 5. Zamawiajgcy wykluczy z postepowania wykonawcow:

5.1.ktorzy nie wykazali, spetniania warunkow udZ|a’ru w postepowanlu o} ktorych
mowa w pkt. 1.2. -

5.2 ktorzy nie wykazq ze nie zachodzg wobec nich przes’rankl wykluczenla okreslone
w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5.3.wobec ktoérych zachodzi przestanka wykluczenia okreslona w art.24 ust.5 pkt 1 to
jest: w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2015 1. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
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ktorego upadiod$é ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem-sgdu, jezeli
ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upaditego,
chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo. upadtosciowe (Dz U z 2015 r. poz 233 978'

1166, 1259 1 1844 . ora222016r poz. 615)

Zamawiajgcy nie wprowadza zastrzezema o] ktorym mowa w art 22 ust 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca, ktory podlega wykluczenlu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, moze przedstawié dowody na to, ze podjete przez

‘niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci

udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zado$¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie
szkody, Wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami
§cigania -oraz podjecie konkretnych $rodkow technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub
przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedacego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawOmocnym wyrokiem sgdu zakaz

~ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie up%yna’: okreslony w tym wyroku

okres obOWIelzywanla tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i
szczegolne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody , o
ktérych mowa w ust. 7 .

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zastosowania procedury opisanej w art. 24aa
ustawy Prawo Zaméwien Publiczriych tzw. procedura odwrécona. Zamawiajacy
najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

9.1.Jezeli wykonawca, o kidrym mowa w ust. 9, uchyla sie od zawarcia umowy

VI,

zamawiajgcy moze zbadac¢, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia
warunki udzialu w postepowaniu wykonawca, ktory z’rozy’r oferte najwyzej
oceniong sposrod pozostatych ofert.

Podwykonawcy -

. Wykonawca moze powierzyc wykonanle czesSci zamodwienia podwykonawcy.

Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamédwienia,
ktoérej wykonanie powierzy podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow.

Zamawiajgcy nie wprowadza zastrzezenia, o ktorym mowa w art 36a ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcoéw io0sOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
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realizacje zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,

- ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

- 4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1

- ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajaéému,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je'w
stopniu nie mniejszym niz podwykbnawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

5. Zgodnie z definicja zawartg w art2 punkt 9b pod pojeciem "umowy o
podwykonawstwo" rozumie Sie: "umowe  w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy Ilub roboty. budowlane
stanowigce cze$é zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
zamawiajgcego wykonawcag a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami". '

- 6. Umowa o podwykonawstwo musi byé dostosowana do. warunkéw umowy

~ zawarte] pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcom na wykonanie przedmiotu
zamowienia, w szczegdlnosci w zakresie jakosci, termindéw wykonania robét oraz
zaptaty wynagrodzenia.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci -zamoéwienia na roboty
budowlane podwykonawcy Ilub - dalszemu podwykonawcy umowa o}
podwykonawstwo musi w szczegoélnosci zawierac:

7.1.0znaczenie stron umowy

7.2.0kreslenie zakresu prac, ktére majg byé wykonywane przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce), ktory powinien by¢ tozsamy 2z odpowiednim
zakresem bedgcym przedmiotem niniejszej umowy;

7.3.wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ ono
wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy;

7.4.termin realizacji robdt pozwalajgcy na terminowe wykonanle robét bedqcych
przedmiotem niniejszej umowy; _

7.5.zasady i terminy odbioru wykonanych prac; termin zap’raty wynagrodzerna_
podwykonawcy- lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
~wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie  zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;. :

7.6.termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
zaptaty Podwykonawcy musi by¢ wczesniejszy niz terminy umowne za ten sam
zakres zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

7.7.tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce treSci umow z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i
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obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania
Zamawiajgcemu projektoéw umow oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z
podwykonawcami, _ _ _

7.8. klauzule dotyczaca odstaplema (roniazania) umowy . .z podwykonawcg W
. przypadku odstaplenla (rozwazarua) umowy zawartej pomledzy Wykonawca a
ZamaW|aJacym S : _

".7.9.zapisy - gwarantujgce, iz okres odpowiedz_ialnoéci podwyk'o'nawcy:'za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu _
~ odpowiedzialnosci  za wady' przedmiotu umowy Wykonawcy wobec |
Zamawiajgcego. ' | :

7.10. postanowienie, iz zamawiajgcy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe

' podwykonawcy i zgdania przedstawienia na kazde zadanie zamawiajgcego

7 dowodéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia .

. Powyzsze postanowienia stosuje SIQ odeW|edn|o do uméw o podwykonawstwo z
dalszymi Podwykonawcami. : :

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku postanowien przedstawionych umoéw

o podwykonawstwo niezgodnych z powyzszymi postanowieniami zostanie wyrazony

sprzeciw lub zastrzezenie w terminie 14 dni od daty przedstaW|en|a prOJektu umowy

lub samej umowy

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Kazdy Wykonawca moze zfozy¢ tylko jedng oferte.

2. Oferte nalezy ztozy¢ w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w
postaci elektronicznej. Wykonawcy ponoszg. wszelkie koszty zwigzane z
przygotowaniem i ztozeniem oferty.

3. Oferta, wszystkie o$wiadczenia, zatgczniki i inne elementy oferty muszg byc¢
podpisane wytgcznie przez osobe lub osoby upowaznione do reprezentowania
wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokoéci odpowiadajgcej
cenie oferty. »

4. Jezeli oferta podpisana jest przez osobe inng niz upowazniona do
reprezentowania wykonawcy -do oferty nalezy zatgczyé petnomocnictwo
(upowaznienie) - w formie oryginatu podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii po$wiadczonej notarialnie.

5. Zamawiajgcy zaleca aby kazda zapisana strona oferty byla. ponumerowana
kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek$cie oferty winny byé
parafowane przez osobe/osoby podpisujgcg oferte. Zamawiajgcy zaleca trwate
spiecie lub zszycie oferty. _

6. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnlerne tresci SIWZ.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, Jednak nie pozniej
niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o
wyjasnienie tredci SIWZ wptynagt do zamawiajgcego nie pozniej niz do kohca dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadnia ofert.
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Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wplywa na bleg terminu sktadania
whnioskéw o wyjasnienie.
Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekaze Wykonawcom,

ktorym przekazat SIWZ, bez ujawnienia zrodta zapytania a takze zostang one

- udostepnione-na stronie internetowej, na ktoére; zostata udostepniona SIWZ.

W p’rzypadku‘ skorzystania przez wykonawce. z uprawnienia wynikajgcego z art. 8 -
ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wykonawcy powinni Ztozy¢ pisemne

OSW|adczen|e nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, ktore informacje zawarte

- w ofercie nie mogg byé udostepnione innym uczestnikom postepowania oraz

VIIL.

muszg wykazaé, iz zastrzezone przez nich informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

Sposodb obliczania ceny oferty -

' DIa'-zaméwienia ustala sie wynagrodzenie ryczattowe. -

Wykonawca w formularzu ofertowym poda cene brutto za wykonanie przedmiotu

‘zaméwienia, warto$¢ podatku VAT oraz warto$é netto. Ponadto w formularzu
ofertowym Wykonawca poda cene realizacji dokumentacji projektowej oraz

wykonania robét budowlanych. Stawka podatku VAT jest okreslana -zgodnie z

- ustawg z dnia 11 -marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U z 2011r Nr

177, poz. 1054, z pdzn. zm.).
Cena opracowania dokumentacji projektowej nie moze przekroczy¢ 5% ceny
realizacji calego zamowienia, pod rygorem odrzucenia oferty.

. Zaoferowana cena powinna uwzgledniaé wszystkie koszty niezbedne do

wykonania przedmiotu zaméwienia, zgodnle z wymaganiami okre$lonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. :

10 Wszystkie kwoty powinny byé podane w zlotych pOISleh Cena oferty powinna

11

by¢ wyrazona cyfrowo i stownie oraz podana z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku zaokraglona z zastosowaniem regut matematycznych.

.Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w punkcie 1, jest to niezmienne

wynagrodzenie Wykonawcy obejmujgce wszystkie Swiadczenia konieczne do
wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia, umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy

technicznej oraz terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca

przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zadaé jego podwyzszenia nawet,
gdyby okazato sie podczas realizacji zamowienia (na etapie realizacji robét), ze
sg konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia i osiggniecia celéw w nim
okreslonych roboty podstawowe, roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktére
nie wynikaja wyraznie z specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia Iub
postanowien umownych. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zaméwienia: robocizny, materiatéw i sprzetu, srodkow
transportu technologicznego niezbednego do wykonania przedmiotu zaméwienia
miedzy innymi koszty utrzymania i likwidacji placu budowy, zuzycia wody i energii
elektrycznej, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, obstugi geadezyjnej,
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koszty zwatki na odpady z rozbiorki wraz z ewentualnymi kosztami ich utylizacji,
utrudnien z tytutu prowadzenia robo6t, wynagrodzenia kierownika robot a takze
koszty innych robot, ktore wynikajg z wiedzy technicznej oraz postanowien
umowy w celu praWId{owego wykonania i przekazanla przedmiotu umowy do
- eksploatadiji. SRR
12. Cena tgczna wskazana w formularzu ofertowym musi: uwzglednlac wszystkle
koszty zwigzane z przygotowamem i opracowaniem dokumentacji projektowej a
takie'robocizny, materiatow, sprzetu i Srodkéw tfansportu niezbednych do
wykonanla przedmiotu zamowienia. W szczegolnosci wszystkle koszty  zwigzane
- Z opracowanlem dokumentaciji prOJektoweJ i reallzaCJa robot %qcznle z
czynnosciami towarzyszgcymi, {j.: -
a) koszty pomiaréw, badan, ekspertyz, pozwolen zezwolen decijl praw
autorskich, materiatdbw eksploatacyjnych i robocizny,
b) koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji placu budowy,
c) koszty przegladu studni kanalizacyjnych przez eksploatatoréw i
-ewentualnego ich zabezpieczenia oraz koszty nadzoru wiadajgcych
terenem, uzytkownikéw urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz ich
udziatu w odbiorach technicznych, _
d) koszty przywrdcenia terenow . przyleg%ych do stanu istniejgcego przed'
rozpoczeciem robot, '
e) koszty dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i rformie
elektronicznej (na nosniku CD lub DVD w rozdzielczo$ci min. 400dpi),
f) koszty wszelkich badan, prob, pomiaréw itp. niezbednych do odbioréow
czesciowych i odbioru koncowego robdt,
g) inne koszty konieczne do prawidlowego wykonania: przedmiotu
zamowienia. ' : '
13.Wykonawca w swojej ofercie winien zaoferowaé cene kompletng, jednoznaczng i
ostateczng.

14.Podana przez Wykonawce w ofercie cena ustalana jest na caly okres
obowigzywania umowy i nie podlega podwyzszeniu. |

15.Rozliczenia miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym dokonywane bedg w PLN.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenla z Wykonawcg rozliczen w
innej walucie niz PLN. :

16.Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzﬁby do powstanla u zamawwuacego'
obOW|qzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug,
zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarow i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skiadajgc oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego,
wskazujgc rodzaj ustugi, ktérej swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania,
oraz podajac jej wartos¢ bez kwoty podatku. O ile wykonawca takiej informacji nie
zatagczy do oferty zamawiajgcy uzna, ze nie ztozono oferty, ktorej wybor
prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i ustug.

Nazwa zamdwienia: Zaprojekfowanie i wykonanie robdt budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weziow przesiadkowych wraz z budowa drog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkow”.



Fundusze Z . Unia Europejska
Europejskie // SlQSkle. ' Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

17.Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych. _

18.Materiaty zastosowane do wykonania zaméwienia muszg spemiaé wymogi
ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 roku ( Dz.U. Nr 92 z 2004
roku, poz 881 z pozn. zmianami). o

IX. Informacle R s_posoble_ porozumiewania sig¢ ZamaW|ajqcego 'z
'wykonawcaml ‘oraz p'rz_e'ka_z-ywaniu ‘o$wiadczen i dokumentow a -takze
- wskazanie osdéb uprawnionych przez Zamawiajacego do porozu_mlewama sie z
wykonawcami. -

Kl Osoby uprawnlone przez Zamawnajqcego do porozumlewanla S|e z wykonawcaml
— wsprawach merytorycznych '
Leszek Matyja tel. 603-838-283
— w sprawach formalnych :

Beata Lazarowicz tel. 501-406-107

2. Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywac sie bedzie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 1. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
$wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.
1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);

3. Jezeli Zamawiajagcy lub Wykonawca przekazujg OSW|adczen|a whnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
$wiadczeniu ustug droga.elektroniczna, kazda ze stron na Zaldanie. drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wyjatki od zasady opisanej w zdaniu
pierwszym okresla punkt XVI ust. 5 SIWZ; o

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce
domniemuje sie, iz pismo wystane przez Zamawiajgcego na ostatni znany numer
faksu lub adres mailowy podany przez Wykonawce w formularzu ofertowym
zostato mu doreczone w sposéb umozliwiajacy zapozna|||e sie Wykonawcy z
trescig pisma. :

5. Korespondenqe zwigzang z nmlejszym postepowamem nalezy kierowa¢ na
adres: '

Urzad Gminy Pawonkow

ul. Zawadzkiego 7

42-772 Pawonkow

nr faksu: 34/3534100 w.30

e-mail: inwestycje@pawonkow.pl
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X. Zmiana tresci SIWZ

1. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu sk’fadanla ofert,

Zamawiajgcy moze zmienic ‘tresé¢ SIWZ. : '
- 2. Dokonana zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepnl na strome mternetowej na
~ ktorej zostat udostepniony SIWZ w przypadku gdy zmiana tresci SIWZ prowadzi
“do_zmiany tredci ogtoszenia o zamowieniu Zamawiajgcy zamiesci og%oszeme o
zmianie ogtoszenia w Bluletynle Zamowien Publicznych. Jezeli w wyniku zmiany
treéci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zaméwieniu niezbedny
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przed’ruz_y'
termin sktadania ofert i poinformuje o tym wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ
oraz zamiesci na stronie internetowej, na ktérej zostat udostepniony SIWZ.

Xl.  Termin zwiazania oferta

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bleg terminu ZquzanIa oferta rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert

XIl. Sktadanie i otwarcie ofert.

1. Oferte nalezy ztozyé w zamknietej kopercie w S|ed21b|e Zamawiajgcego:
Urzad Gminy Pawonkéow :
ul. Zawadzkiego 7
42-772 Pawonkow
SEKRETARIAT

W terminie do dnia 07.09.2017 roku, do godz 13.00
2. Koperte nalezy zaadresowac:

Urzad Gminy Pawonkoéw

ul. Zawadzkiego 7

42-772 Pawonkow

SEKRETARIAT

z dopiskiem: ,,Oferta przetargowa na Zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych w  ramach projektu ,Budowa zmtegrowanych ‘weziow
przesiadkowych wraz z budowa drég rowerowych na terenie gmm powiatu
lublinieckiego —Gmina Pawonkow””

3. Wykonawca otrzyma pisemne potW|erdzen|e ztozenia oferty wraz z numerem,
jakim oznakowana zostata oferta. Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z w/w
opisem ponosi wykonawca. ' '

4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do
ztozonych ofert pod warunkiem, Zze Zamawiajacy otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem skfadania
ofert.
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5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad
jak skiadana oferta tj. w zamknietej kopercie (zewnetrznej i wewnetrznej),
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,ZMIANA”. :

- 6. Oferte ztozona po ter_rriin'ie Zamawiajacy zwroci niezwtocznie Wykonawey.

7. Wykohaw_ca ma prawo przed _up{yWem terminu sktadania ofert, wycofaé oferte

. ‘poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”". Koperty
oznakowane w ten sposob bedg 'otwierahe w pierwszej kolejno$ci po stwierdzeniu
poprawnosm postgpowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertarm

~ Oferty prawidtowo wycofane nie beda otwierane.

8. Koperty oznakowane dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
wykonawcy ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian, zostang dotgczone do oferty.

9. Otwarcie ofert nastapi dnia 07.09.2017 roku, o godz. 13.30 ° w siedzibie
Zamawiajacego - w Pawonkowie (42-772) ul. Zawadzkiego 7 w  SALI
POSIEDZEN. Otwarcie ofert jest jawne. ' | '

10.Bezposrednio przed dtwarciem ofert Zamawiajgcy podaje kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia. Przy otwarciu ofert podaje sie nazwy
(firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje dotyczgce ceny, terminu
wykonania zamow1en|a okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w
ofertach.

11.Niezwitocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronle mternetowej na
ktorej opublikowano SIWZ informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia,

2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania - zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow
ptatnosci zawartych w ofertach.

12.W czedci niejawnej Zamawiajgcy sprawdza oferty pod wzgledem formalnym
I merytorycznym a nastepnie dokonuje oceny ofert oraz wyboru oferty
najkorzystniejszej na podstawie kryteriow wymienionych w pkt. XIV SIWZ.

Xlll. Wykaz oswiadczen Ilub dokumentéw, potwierdzajacych speimeme -
warunkow udziatu w postepowanlu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Wykonawca - zobowigzany jest ztlozy¢ wraz z wypetnionym i podplsanym
- formularzem ofertowym sporzadzonym wediug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ, nastepujace oswiadczenia i dokumenty: ‘

1.1.aktualne na dzien skiadania ofert o$wiadczenie stanowigce wstepne.
potwierdzenie, ze Wpykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie =z
zatacznikiem nr 2 do SIWZ) oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu
(zgodnie z zatacznikiem nr 3 do SIWZ);

1.2.zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w pkt V ppkt 3.1.1 i 3.14
SIWZ — jezeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego
(przyktadowy wzor zobowigzania stanowi zatgcznik nr 4 do SIWZ)
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1.3.Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotoéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w
jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza

~ informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérych. mowa w pkt 1.1. -

. 1.4 Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ . wykonanie czesci zamowienia
B podwykonawcom, w celu ~wykazania _braku isthienia - wobec nich podstaw
" wykluczenia z udZIa’fu ~ W postepowaniu - zamleszcza informacje o tych

podwykonawcach w oéwiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1.1,

15W przypadku wspolnego ubiegania: SIQ o zamowienie przez Wykonawcow,
oéwiadczenia o ktérych mowa w punkcie 1.1 SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie. Os$wiadczenia te potwierdzajg
spetfnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetianie warunkéw udz|a’(u
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- 2. Dokumenty i oswiadczenia sktadane samod2|e|n|e przez Wykonawce, po -

uplywie terminu skiadania ofert:

2.1.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, . o ktérej] mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynaleznoéci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, 0 ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien
publicznych zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 5 do SIWZ. W
przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze
ztozyé wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace,
ze powigzania zinnym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurenciji
w postepowaniu o udzielenie zamowienia. W przypadku wspdinego ubiegania sie
o0 zamoéwienie przez Wykonawcdw 'ydokumenty te nalezy ztozy¢ odno$nie
kazdego z Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia.

3. Dokumenty skladane na wezwanie Zamawiajacego, po uplywie terminu

skladania ofert.

3.1.Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta

zostata najwyzej oceniona do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie  aktualnych na dzien Zztozenia oswiadczen lub dokumentow
potW|erdzajqcych okollcznosm o] ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo
~zamowien publicznych. ZamaWIancy wezwie Wykonawce w szczegoInOSCI do-

- zfozenia nastepujgcych dokumentow: :

311 wykazu roboét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
rodzaju, daty , miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktoérych roboty te
zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddow okre$lajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegoélnosci informacji o tym, czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
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prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje -
badz inne dokumenty wystawione- przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, ajezeli =z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym . charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych_
_dokumentow —-inne dokumenty wzor wykazu stanOWI zalqcznlk nr 6 do
Uw. aga. _ _ _ _ _

Jezeli zakres robot przedstawionych w - “dokumencie zfozonym na
potwierdzenie, ze roboty budowlane zostaty 'Wykonane w Sposob nalezyty oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone jest szerszy
od opisanego przez Zamawiajgcego w punkcie V. 1.2.3.1 SIWZ nalezy ,w
wykazie robot budowlanych, podac wartosc¢ robot odpowiadajgcych zakresowi
przedmiotu zaméwienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziatu w
postepowaniu w zakresie doswiadczenia.

3.1.2. wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia, w
szczegolnoéci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamodwienia publicznego, a takze

- zakresu wykonywanych przez. nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami, sporzadzonego zgodnie z wzorem stanowacym
zatacznik nr 7 do SIWZ

3.1.3. odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i mformacu o
dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

3.2.Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 3.1.3
skfada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce, ze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogtoszono upadfosci. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
~miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument
dotyczy , nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
- zastgpuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie
 wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0séb uprawmonych do jego -
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone
przed notariuszem lub przed organem sadowym,- administracyjnym albo
- organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu:
na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym i drugim, powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
3.3.Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy , w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia sktada dokumenty o ktérych mowa w pkt. 3.1.3 odnoénie tego
podmiotu.
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3.4W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow
dokumenty o ktérych mowa w pkt 3.1.3 nalezy ztozy¢ odnosnie kazdego z
“Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia. Natomiast
dokumenty o ktérych mowa w pkt. 3.1.1, pkt 3.1.2 Wykonawcy sk’radaja tak, aby
wykazaé, ze wspolnle spe’rnlaja warunki udziatu w postepowaniu. .
-~ 3.5.Jezeli okaze sie to nlezbedne do zapewnienia odpownednlego przeblegu
postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie
postepowania wezwa¢ wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektorych
oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu,
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio os$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych osmadczen lub
dokumentow

4 Uzupelmame dokumentow oswiadczen i petnomocnictw.

4.1 Jezeli wykonawca nie ztozy o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt Xlll oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 .
ustawy, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania,
o$wiadczenia lub dokumenty - sg niekompletne, zawierajg btedy lub budza
wskazane przez zamawiajgcego  watpliwosci, Zamawiajacy ‘wezwie do ich -
zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjasnien w terminie
przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich ztozenia, uzupetnienia Iub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu
albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. _

4.2 Jezeli wykonawca nie ztozy wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe
pethomocnictwa, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

4.3.Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen Ilub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp , jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego
wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogéinodostepnych baz
‘danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o lnformatyzaCJl dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadanla
pubhczne (Dz. U. 22014 r. poz. 1114 oraz z 2016 . poz. 352)

4.4 W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci o$wiadczen lub
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 3 w formie elektronicznej pod
okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezptatnych baz
danych, zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawce oSwiadczenia lub dokumenty.
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5. Forma skiadanych dokumentéw, oswiadczen i pelnomocnictw.

5.1.0s8wiadczenia, o ktérych mowa w SIWZ dotyczace wykonawcy/wykonawcow
wystepujgcych wspolnie i innych podmiotdéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy skiadane saqw

B oryglnale . R :

- 5.2.Dokumenty inne niz" déwiadczenia sk%adane sg w Oryginale Iub kopu
poéwiadczonej za zgodnodé z oryginatem. Po$wiadczenie za zgodno$é z
oryginatem dokonUJe ~odpowiednio  Wykonawca, podmiot, ‘ha ktorego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy
sie o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw, ktére kazdego z nich dotyczg. Po$wiadczenie za zgodno$¢ z
oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. -

5.3.Petnomocnictwa sktada sie w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

5.4.Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z t’(umaczenlem na
jezyk polski. : :

5.5.W przypadku wezwania Wykonawcy do uzupetnienia oferty zgodme z art.26 ust.3
lub 3a ustawy Prawo zamoéwiert publicznych dokumenty, oswmdc_zema,
petnomocnictwa muszg zosta¢ ztozone w takleJ samej formie jak wskazano

powyze;.
XIV. Kryteria oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bed2|e si¢ kierowal nastepujacymi
kryteriami i ich znaczeniem:
1) Kc - cena—-waga 60 %
2) Kg - wydluzenie okresu gwarancji — waga 40 %

Maksymalna ilo§¢ punktéw mozliwa do uzyskania w kazdym z kryteriéw to 100.
2. Sposoéb przyznawania punktéw w poszczegoélnych kryteriach:
Ad. 1 Cena
1) Do oceny w przypadku kryterium ,cena” bedzie brana pod uwage cena brutto
czyli obejmujgca podatek VAT catosci przedmiotu zamodwienia.
2) Kazdej z ofert przyznane zostang punkty wyliczone wg wzoru: -
Ken- liczba punktow przyznana ofercie n za spe’mlenle kryterium Kc
Ken = najnizsza cena sposréd  wszystkich przedstawmnych przez
wykonawcoéw /cena  badanego wykonawcy x 100 punktéw
Ad. 2. Wydtuzenie okresu gwarancji. _ .

- 1) W przypadku kryterium "wydtuzenie okresu gwarancji" do oceny bedzie brana
pod uwage gwarancja zadeklarowana przez Wykonawce w formularzu
ofertowym - zatgcznik nr 1 do SIWZ. Kazdy z Wykonawcédw zobowigzany jest
do udzielenia minimum 60 miesiecy gwaranciji.

2) Wykonawcy sg zobowigzani do zadeklarowania gwarancji w petnych
miesigcach. '
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3) Zamawiajgcy przyzna punkty za wydtuzenie okresu gwarancji powyzej
minimalnego okresu 60 miesiecy do maksymalnie 120 - miesiecy w
nastepujgcy sposob: . '

- za 60 miesieczny okres gwarancji Zamawiajacy. przyzna 0 punktow _
- wyd’fuzenle gwaranCJl od 61 do 66 (w’rqcznle) mleS|ecy gwaranCJl ZamaW|aJacy przyzna. _
- —10-punktow. - : S

- wydiuzenie gwarancji od 67 do 72 (w’facznle) miesiecy gwarancu ZamaW|ancy przyzna'

- 20 punktow - '

- wydtuzenie gwarancji od 73 do 78 (w’racznle) miesiecy gwarancji Zamawnajqcy przyzna

— 30 punktow

- wydtuzenie gwarancji od 79 do 84 (w’rqcznle) m|e3|ecy gwarancp Zamawiajacy przyzna

— 40 punktow - : :

- wydtuzenie gwarancji od 85 do 90 (wigcznie) miesiecy gwarancji Zamawiajac’:y'przyzna

— 50 punktow :

- wydtuzenie gwarancji od 91 do 96 (w’facznle) m1esnecy gwarancji ZamaWIaJacy przyzna

— 60 punktow

- wydtuzenie gwarancji od 97 do 102 (wtgcznie) m|e3|ecy gwarancji ZamaW|aJacy przyzna

— 70 punktow

-.wydtuzenie gwarancji od 103 do 108 (wlgcznie) mleSIecy gwaranCJl Zamawiajgcy

przyzna — 80 punktdéw

- wydtuzenie gwarancji od 109 do 114 (wtgcznie) m|e3|ecy gwarancji Zamawiajgcy

przyzna — 90 punktéw

- wydtuzenie gwarancji od 115 do 120 (wlgcznie) miesiecy gwarangji ZamaWIaJacy

przyzna — 100 punktéw

4) Za udzielenie gwarancji dtuzszej niz 120 miesiecy Wykonawca otrzyma 100
punktow. Do umowy przyjety - zostanie okres gwarancji faktycznie
zaoferowany przez Wykonawce w ofercie.

5) Niewpisanie zadnego okresu gwarancji lub zaoferowanie okresu gwarancji
mniejszego niz 60 miesiecy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

3. Oferta wypetniajgca w najwyzszym stopniu wymagania okreslonego kryterium,
otrzyma maksymalng iloS¢ punktéw przewidzianych w danym kryterium czyll 100.
Pozostatym wykonawcom, spemiajgcym wymagania kryterialne przyplsana
zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktow

4. Ocena ofert w zakresie przedstawmnych wyzej kryterlow przyznana zostanle
' -wedtug nastepujgcych zasad:

Kcn- liczba punktow przyznana oferCIe nza spe’rnlenle kryterium Kc

Kgn — liczba punktow przyznanych ofercie n za spetnianie kryterium Kg

5. W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty w powigzaniu

z przedstawionymi wyzej kryteriami, Zamawiajgcy postuzy sie nastepujgcym

wzorem:

Won = Kcn x 60% + Kgn x 40%
Won- wskaznik oceny oferty
n - numer oferty;
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W toku oceny ofert zamawiajgcy moze zadac¢ od wykonawcy. pisemnych
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty. :

Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki plsarskle oczywiste
omytki rachunkowe z uwzgledmenlem konsekwengii rachunkowych dokonanych

‘poprawek oraz inne omyiki polegajgce ha niezgodnosci oferty z SIWZ,

- . niepowodujgce istothych zmian w tresci- oferty nlezw’rocznle zaW|adam|anc otym

wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

7.1.Przez ,oczywiste omyiki pisarskie” ZamaW|aJacy' uznaje bezsporne nle budzace

watpliwosci omytki dotyczgce wyrazéw np.-widoczna mylna pisownia wyrazu,
ewidentny btgd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci,
ewidentny biad rzeczowy, rozbieznosci pomiedzy ceng wpisang liczbg i stownie.

' 7.2.Przez ,oczywiste omytki rachunkowe” Zamawiajgcy uznaje omyiki dotyczgce

dziatan arytmetycznych na liczbach, np. btedne obliczenie prawidtowo podanej w
ofercie stawki podatku od towardw i ustug, btedne zsumowanie w ofercie wartosci
netto i kwoty podatku - od towaréw i ustug, bftedny wynik dziatania
matematycznego wynikajgcy z dodawania, odejmowania, mnozenia i dzielenia.

XV. Wymaganla dotyczqce wadium

1.

Wykonawca zobowazany jest przed uplywem terminu sktadania ofert whniesé
wadium w wysokosci: 50.000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych).

. Wadium moze by¢ wnoszone w formach okreslonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5

Ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego:

~ Gmina Pawonkéw 37 8907 1092 2010 9000 0055 0004 Za skutecznie wniesione

wadium w pienigdzu Zamawiajgcy uzna wadium, ktére w oznaczonym terminie
znajduje sie na rachunku Zamawiajgcego.

. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku

bankowym.

. W przypadku wyboru formy niepienigznej wadium, oryginat dokumentu nalezy

ztozy¢ wraz z Ofertg. Wadium wnoszone w formie innej niz' w pienigdzu musi
spetniaC wymagania wynikajgce -z ustawy Prawo zamowien publicznych, w
szczegolnosci okreslaé bezwarunkowy, nieodwotalny obowigzek - zaptaty na
pierwsze zadanie Zamawiajgcego, W przypadkach okreslonych w' ustawie oraz
by¢é wazne przez okres zwigzania ofertg, okre$lony w niniejszej SIWZ. Musi byé
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Beneficientem wniesionego wadium bedzie: Gmina Pawonkdw, ul. Zawadzklego
7, 42-772 Pawonkéw. W przypadku wnoszenia wadium w formie pienigdza
przelewem, tytut przelewu musi pozwala¢ Zamawiajgcemu na identyfikacje
przedmiotowego postepowania (np. znak postepowania, nazwa postepowania,
skrécona nazwa postepowania). '
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- 7. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktérego oferta zosta’ra wybrana jako najkorzystniejsza z
zastrzezeniem pkt 12). _

8. Wykonawcy ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystnlejsza ZamaW|aJacy

“zwraca  wadium niezwiocznie po  zawarciu Umowy W sprawie zamOW|en|af
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego’ wykonanla UMOWY.

9. Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofa’r

- oferte przed uptywem terminu skfadania ofert :
10.Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia’ wadium przez Wykonawce, ktoremu
zwrécono wadium na podstawie pkt 7, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania
jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. -Wykonawca wnosi wadium w

‘ terminie okreslonym przez zamawiajgcego.

“11.Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami -
wynikajgcymi  z - umowy rachunku - bankowego, na  ktérym bylo ono
- przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce. :

12.Zamawiajacy zatrzmeJe wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca W
odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo
zamowienh publicznych, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, oswiadczenia, o ktdrym mowa
w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o
ktoérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamdwieh publicznych, co

- spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej.

13.Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego
oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamédwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

XVI. Srodki ochrony prawnej przystugujace wykonawcy

1. Wykonawcom przystuguje prawo do srodkéw ochrony prawnej zgodnie z
procedurag okreslong w Dziale VI ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy.
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2. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w -postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub -
~ zaniechania czynnosci, do ktorej Zamaw1ajqcy Jest zoboquany na podstawie
- ustawy. - '
3. Odwotanie przys’rugu1e wy%qcznle wobec czynnosci:
1) wyboru trybu negoqaql bez og’roszenla zamOW|en|a z onneJ rekl Iub zapytanla 0
. ceng; : :
2) okreslenia warunkow udziatu w postepowanlu
| -3) wykluczenia odwotujgcego z postepowanla o udzlelenle zamowienia;

4) odrzucenia oferty odwotujgcego;

5) opisu przedmiotu zamowienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. ‘

4. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ Ilub zaniechanie czynno$Sci

Zamawiajgcego, ktoérej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraé

~zwiezle przedstawienie zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz wskazywaé¢ okolicznosci
faktyczne 1 prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania. '

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej lub
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorecznym podplsem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed up%ywem termlnu do
whniesienia odwofania w taki sposéb, aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig
przed uptywem tego terminu.

7. Wykonawca moze w terminie przewrdznanym do wniesienia odwotania
poinformowaé Zamawiajgcego O niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
podjetej przez niego lub zaniechaniu czynno$ci, do ktérej jest on zobowigzany na
podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie. '

8. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza
czynno$¢ albo dokonuje czynnos$ci zaniechanej, informujgc o tym wykonawcéw w
sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci. Na czynnosci te, nie
przystuguje odwotanie.

9. Odwofanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia- jezeli zostato przestane
przy uzyciu srodkéw komunikacii elektronlcznej albo w terminie 10 dni - Jezell_
zostato przestane w inny sposob. '

10 Odwotanie wobec tresci ogtoszenia, a takze wobec postanowien specyfikacji

- istotnych  warunkéw zaméwienia wnosi sie 'w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowe;.

11.Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 9 i 10 wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okollcznOSCIach stanowigcych
podstawe jego wniesienia.
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12.W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu sktadania ofert bieg
terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez lzbe
_orzeczenia.

' 13 Zamawiajacy przesyla nlezw’foczrne nie poznlej niz w terminie 2 dni-od dnia

- otrzymania, kopig - odwo’ranla mnym wykonawcom: uczestmczqcym W
postepowanlu 0 'udzielenie zamoéwienia, a jezeli odwo’ranle dotyczy -tresci
ogtoszenia 0 zamoéwieniu lub postanowien specyﬂkaql istotnych warunkow
zamOW|en|a zamieszcza jg réwniez na stronie - internetowej, na ktorej Jest
zamieszczone ogfoszenie o zaméwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac"Wykonawcéw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

14.Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo’fania,'-wskazujac_strone, do ktérej
przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorgcza sie Prezesowi lzby w postaci
papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym, a jego kopie przesyta sie ZamaW|aJacemu oraz Wykonawcy
wnoszgcemu odwotanie.

15.Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie
uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby
odwotanie zostato rozstrzygniete na korzy$é jednej ze stron.

16.ZamaW|ajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
Wykonawcy nie poézniej niz do czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia
opozycje, jezeli zgtaszajgcy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma
interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystapit, w
przeciwnym razie lzba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo
‘oddaleniu opozycji . Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

17.Odwotujgcy oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 13 nie moga nastepnie
korzystaé ze $rodkéw ochrony prawnej wobec czynno$ci Zamawiajacego
wykonanych zgodnie z wyrokiem |zby lub sadu albo na podstawie pkt-19 i 20.

18.Zamawiajgcy moze wnies¢ odpowiedz na odwo’ranle OdpowiedZz na odwotanie
~ wnosi sie na pismie lub ustnie do protokotu.

19.W  przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego w catosci zarzutdw
przedstawnonych w odwotaniu Izba moze umorzyé postepowanle na p03|edzen|u
niejawnym bez obecnosci stron oraz uczestnikow postepowania odwotawczego,
“ktorzy przystapili do postepowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem ze w
postgpowaniu odwotawczym po stronie Zamawiajgcego nie przystgpit w terminie
zaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia zgodnie z
Zzgdaniem zawartym w odwotaniu.

20.Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktoéry przystagpit do postepowania
po stronie Zamawiajgcego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catosci
zarzutébw przedstawionych w odwotaniu przez Zamawiajgcego, lzba umarza
postepowanie, a Zamawiajgcy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnosci w
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postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgodnie z zgdaniem zawartym w
odwotaniu. :

21.Jezeli uczestnik postepowania odwo’rawczego ktory przystapit do postepowania
po stronie Zamawiajgcego,  wniesie sprzeciw wobec uwzglednlenla zarzutow
przedstawionych. w odwotaniu w ca’rosm albo w czesci, gdy odwotujacy nie wycofa
pozostatych zarzutow odwotania, Izba rozpoznaje odwo’ranle W przypadku
uwzglednienia przez ‘Zamawiajgcego zarzutow w-czesci , gdy po jego stronie do -
postepowa'nia odwo}awczego nie przystapit w terminie zaden wykonawca a
odwotujacy hie wycofat pozostatych zarzutébw, 1zba rozpoznaje odwotanie w
zakresie pozostatych zarzutéw. - '

22.Sprzeciw wnosi si¢ w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

23.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwo’rawczego
przystuguje skarga do sgdu :

24 Skarge wnosi sie do sgdu okregowego w’rasmwego dla S|ed2|by albo miejsca
zamieszkania Zamawiajacego. -

25.Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 drn od dnia
doreczenia orzeczenia lIzby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego jest
rréwnoznaczne z Jej wniesieniem. '

XVIl. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy na kwote stanowigcag 5 % ceny
oferty. .

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 — Prawo zaméwien publicznych. Wybrany
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy winno zosta¢ wniesione w PLN.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,

- Zamawiajgcy, przechowuije je na oprdcentowanym rachunku bankowym i zwraca
je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto

ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykohawcy.

4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
innej niz pieniezna — warunki poreczen i gwarancji wymagajg przed podpisaniem
umowy akceptacji Zamawiajgcego.

6. Pozostate wymagania dotyczgce Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz warunki i termin jego zwrotu okreslone zostaty we wzorze umowy.
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XVIIl. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1.

Zamawiajacy . udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta  odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w- ustawie. Prawo zaméwien

‘publicznych oraz zapisem SIWZ i Zzostata oceniona_jak_o najkorzystniejsza w
“oparciu o podane kryteria wyboru. S . P

Informacja o wyborze naJkorzystnlejszej “oferty  zostanie przekazana
Wykonawecom, ktérzy ztozyli oferty na zasadach i w zakresie okreslonym w art. 92

ust. 1 ustawy Prawo Zamownen Pubhcznych oraz udostepni informacje, o ktorych _
mowa w art. 92 ust 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, na stronle
internetowe;. '

Wybranemu wykonawcy Zamawiajgcy okresli termin i miejsce podplsanla umowy
zgodnie z trescig wzoru umowy, zatgcznika nr 8 do SIWZ. Podpisanie umowy

nastgpi w terminie- wyznaczonym przez Zamawiajgcego z uwzgle,dnlenlem art.94

ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. S
W przypadku wyboru oferty wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia (dotyczy konsorcjum), wykonawcy przed zawarciem umowy muszg
przedstawic— kopie umowy regulujgcej wspé’fpr_ace tych Wykonawcow.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce, ze osoby biorgce udziat w
realizacji zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia budowlane w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z ~ dnia 1

wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278) potwierdzone stosownyrni

decyzjami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzglednieniem art. 104) ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub

odpowiadajgce wymaganym uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na

podstawie  wczes$niej  obowigzujacych przepiséw [ub odpowiadajgce im

uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane obywatelom panstw Europejskiego

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.

12a oraz innych przepisbw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63

poz. 394). (zgodnie z zapisem art. 104 ustawy Prawo budowlane). .

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocne i terminie okreslonych

w zawiadomieniu;

XIX. Postanowienia koncowe.

1.
2.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych. .
Zamawiajgcy nie przewiduje zwotania zebrania wykonawcow.
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3. Nie przewiduje sie zamoéwien ,0 ktéorych mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7, ani
zawarcia umowy ramowej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupow, ani
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. -

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie
- przepisy ustawy - “Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu cywilnego.

XX, ~ Zalaczniki -

Integralna czesé nlnlejszej Specyﬁkaql Istotnych Warunkow zamowienia sa

“nastepujace zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 - Formularz Ofertowy o

Zatgeznik nr 2 Oswiadczenie wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust 1
ustawy. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych -
stanowigce wstepne pot\Nlerdzenle ze Wykonawca nie podlega

o wykluczeniu z postepowania

‘Zatacznik nr 3~ - Oswiadczenie wykonawcy sktadane na podstaW|e art. 25a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej
jako: ustawa Pzp), dot. spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu

Zalgcznik nr 4 Przyktadowy wzér zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania
do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby
wykonania zamoéwienia

Zatgcznik nr5 . O$wiadczenie Wykonawcy o) przynaleznosm do grupy

kapitatowej

Zatgcznik nr6  Wykaz rob6t budowlanych

Zatgcznik nr7 Wykaz osob

Zatagcznik nr 8 Wzbr umowy

Zatgcznik nr 9 Program Funkcjonalno- Uzytkowy

Pawonkdéw, dnia ........... 18.08.2017 rok

Zatwierdzam.,
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Zatgeznik nr 1 do SIWZ

Dane dotyczace Wykonawcy sk%adajqcego oferte:

(w przypadku wykonawcoéw wspdinie ubiegajacych s:e o udzielenie zaméwienia
‘nalezy poda¢ nazwe Pelnomocnika/Lidera , nazwy i adresy wszystkich Wykonawcoéw
wspélnie ubiegajgcych sie o zaméwienie ‘oraz zaznaczyc iz wykonawcy wspolme'
ublegajqc sie o udz:elenle zamow:ema) ' :

Adres o i _
Nr telefonu/faks...... T

~Adres e-mail.......... PR
NIP/PESEL( w zalezno$ci od podmiotu).............cooviii o
KRS/CEDIG( w zaleznosci od podmiotu) ..o

Imie i nazwisko osoby uprawmonej do reprezentaCJl Wykonawcy i podstawa do
reprezentacji:.............cccccovnnnin,

Gmina Pawonkow
ul. Zawadzkiego 7
42-772 Pawonkéw

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadajgc na ogtoszenie do wziecia udziatu w przetargu nieograniczonym,
na Zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych w ramach projektu
sBudowa zintegrowanych weziéw przesiadkowych wraz z budowa drég
rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego —Gmina Pawonkéw”

1. Oferujemy wykonanié przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia oraz wzorze umowy
= - catkowitg cene netto: ... PLN

- podatek VAT - ............... G PLN
-cene bruttor ... F P PLN* .
(stownie ztotych brutto: ............. ................ )

* (kwota winna by¢ zgodna z wierszem nr 3 ponizszej tabeli)

Lp. | Skfadni cenotwérczy ' ' Cena bruttow
o PLN

1. | Opracowanie dokumentacji -projektowe] wraz z
uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia rob6t budowlanych *

UWAGA: Cena opracowania dokumentacji projektowej nie moze

przekroczyé 5% ceny realizacji calego zamdwienia, pod rygorem
odrzucenia oferty.

Wykonanie rob6t budowlanych
RAZEM

Nazwa zamoéwienia: Zaprojekfowanie | wykonanie robét budowlanych w ramach projektu ,Budowa
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2. Oferujemy okres gwarancji:

Whpisacé okres.gwarancji W petnych miesigcach

Nie podanie informacji dotyczacej okresu gwaranciji, jak i podanie okresu gwarancji krétszego niz
_minimalny ~wymagany Ilub. podanie okresu w niepeinych m:es:acach skutkowa;o bedzie
* odrzuceniem oferty jako niezgodnej z tresc;a SIWZ.
- 3. Oséwiadczamy, iz przedmiot zaméwienia wykonamy sitami wiasnymi/przy udziale
© podwykonawcow, ktérym zamierzamy powierzyé wykonanie nastepUchych czesci
zamOW|en|a | podajemy flrmy/nazwy podwykonawcow:

4. Oswiadczam, ze osoby o ktérych mowa w pkt. 111.6.1. SIWZ bedg zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Jednoczesnie zobowigzuje sie na kazde wezwanie
zamawiajgcego do udokumentowania . zatrudnienia ww. o0s6b; na warunkach
okreslonych w umowie. :

- Os$wiadczam, ze powyzsze czynno$ci wykonywane bedg przez
........................ 0s0b. /podac’: liczbe osdb/

5. Przedmiot zaméwienia wykonamy w terminach wskazanych w SpecyflkaCJl_
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

6. Zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i w ofercie.

7. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezenh oraz zdobyllsmy konieczne
informacje do przygotowanla oferty.

8. Oswiadczamy, iz uwazamy sie za . zwigzanych niniejszg ofertg przez czas
wskazany w SIWZ

9. Na potrzeby ogtoszenia o udzieleniu zamodwienia prosze o podanie informacji, czy
wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem /bgdz matym /lub Srednim przedsigbiorstwem)™.

[ Zalecenie Komisfi z dnia 6 maja 2003 r. dbtyczqce definicji mikroprzedsiebiorstw
oraz mafych i $rednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5. 2003 S. 36) Te
informacje sg wymagane wytgcznie do celéw statystycznych.

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktorego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani
matymi przedsiebiorstwami i ktore zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny
obrot nie przekracza 50 miliondw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
miliondw EUR. ] '

Nazwa zamoéwienia: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu ,Budowa
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10.O8wiadczamy, ze za wyjatkiem informacji i dokumentow zawartych w ofercie na
stronach ........ , Niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej sg jawne i nie
zawierajg informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisbw o zwalczaniu nleuczmwej konkurenql ktore chcemy zastrzec przed
0go6lnym dostepem. :
Powyzsze informacje zosta’:y zastrzezone jako tajemnlca przedsiebiorstwa z
uwagi na (prosze wykazac iz zastrzezone informacje - stanowig tajemnice
przed3|¢b|orstwa) ' : ' o

............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................

P I R I R R R R I R R R R T I T S A R

miejscowosc¢ i data

Podpis wykonawcy / osoby upowaznionej

Nazwa zamdwienia: Zaprojektowanie | wykonanie robdt budowlanych w ramach projektu ,Budowa
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleznOSCI od podm/otu _

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) =

reprezentowany przez:

-~ (imie, nazwisko, stanOW/sko/ )
podstawa do reprezentacyi)

" Oswiadczenie wykonhawcy
sktadane na podStawie'art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publiczhych (dalej jako: ustawa Pzp) stanowiace wstepne

potwiérdzenie, 2e'Wykonawca' nie podlega wykluczeniu z postepowania.

Na potrzeby postepowania o .udzielénie’ zamowienia publicznego pn.
Zaprojektowanie i wykbnanie robot budbwlénych-w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych wezléw przesiadkowych wraz z budowa drég rowerowych na
terenie gmin powiatu lublinieckiego —Gmina Pawonkoéw oséwiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12 — 22 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

miejscowosc i data

Podpis wykonawcy / osoby upowaznionej

Oéwiadcz.am ze zachodzg w stosunku do  mnie podstawy “wykluczenia z
postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac majgcg zastosowanie
podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Jub
ust. 5 pkt.1) Jednoczesnle oSwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce Srodki naprawcze:

Nazwa zamowienia: Zaprojektowanie | wykonanie robdt budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weziow przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na ferenie gmin powiatu lublinieckiego
—-Gmina Pawonkow”.



Fundusze Unia Europejska

Eu ropejskie of/ SIQSkie. Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionainego

miejscowo$é i data

Podpis Wykonawcy/ 0soby upowazn/onej' -

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA: |

-~ Oé$wiadczam, ze nastep'ujacy/e' ‘podmiotly, na ktérego/ych zasoby powo’ru'je éie w
niniejszym postepowaniu, tj.: ......... SN ST USRS TSV
(podaé peina nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEIDG) nie podlegaljg Wykluczenlu z postepowanla_ 0 udzielenie zamowienia na

‘podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 — 22 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

migjscowosc i data

Podpis wykonawcy / osoby upowaznionej

[UWAGA: zastosowac tylké wtedy, gdy zamaWiajqcy przewidziat mozliwo$g, d ktorej
mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oéwiacham, ze . nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami'

.............. (podac peina_
nazwe/f/rme adres, a takze w zaleznosci od podm/otu NIP/PESEL KRS/CEIDG),

nie podlega/g wykluczeniu z postepowama 0 udzielenie zamowienia na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12 — 22 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

miejscowos$¢ i data

Podpis wykonawcy / osoby upowaznionej

Nazwa zamowienia: Zaprojektowanie | wykonanie robot budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych wezidéw przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkow”.



Fundusze Unia Europejska

Eu ropejskie /I SlQSkie. Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC JI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sa
aktualne _ - s o
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petna éwiadomoécia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacii.

miejscowos¢ i data

Podpis Wykonach / 0soby upowaznionej

Nazwa zamoéwienia: Zaprojekfowanie | wykonanie robét budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weziow przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkow”. .



Fundusze Unia Europejska

Europejskie oy/ SlQSkieo Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionainego

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres wza/eznosa od podm/otu '

o 'N/P/PESEL KR’S/CE/DG)

o u:)rezentowanv przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/
podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustaWy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych ('dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w ramach projektu ;,,Budowa
zintegrowanych weztéw przesiadkowych wraz z budowa drég rowerowych na
terenie gmin powiatu Iublmlecklego —-Gmina Pawonkoéw” oswiadczam, co
- nastt—;pUJe

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spethiam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez

zamawiajgcego w punkcie V ppkt 1.2 SIWZ.

miejscowosc i data

' Podpls wykonawcy / osoby upowaznionej
INFORMACJA w ZWIAZKU 4 POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH

: PODMIOTOW

Oéwiadczam, ze w celu wykazania spe%niania' warunkow udziatu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajgcego w punkcie punkcie V ppkt 1.2 SIWZ. , polegam

ha zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

Nazwa zamoéwienia: Zaprojektowanie | wykonanie robot budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych wezfow przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkow”.



Fundusze Unia Europejska

Europejskie 4// SlQSkie. Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

w nastepujgcym zakresie:

- odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

miejscowosc | data

Podpis wykonawcy / osoby upowaZznionej

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oSwiadczeniach sg
aktualne o ) |
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng s$wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informaciji.

miejscowos¢ i data

Podpis wykonawcy / osoby upowaZznionej

Nazwa zamdwienia: Zaprojekfowanie | wykonanie robdt budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weztéw przesiadkowych wraz z budowsg drog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkoéw”.



Fundusze Unia Europejska

Europejskie .//) SlQSkIe Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

~ Zatacznik nr4 do SIWZ

-przyktadowy - wzor
zobowigzania- '

(piéczeé podmiotu skfadajacego zb_bowiqzahia)_

Zobowiazanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozyciji wykonawcy
niezbednych zasob6w na potrzeby wykonania zamoéwienia

1. Bedgc nalezycie upowaznionym do r_eprezéntowania podmiotu  sktadajgcego
" zobowigzanie, ktoéry reprezentuje tj. ............. «eee..... O8wiadczam(y), ze na
podstawie art. 22a ustawy prawo zamowien publlcznych (tj. DZ. U z 2015r., poz. 2164 z
pdébzn zm.) zobowigzuje sie do oddania . do dyspozycji Wykonawcy tj.
. niezbedne zasoby tj. Zdolnosci techniczne lub
zéwodowe, w zakresie: ' '

na potrzeby. realizacji zamoéwienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych w ° ramach projektu ,Budowa zintegrowanych weziéw
przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego —-Gmina Pawonkow”.

2. Jednoczes$nie o$wiadczam, ze
a) wykorzystanie zasobow podmiotu, ktéry reprezentuje przez wykonawce przy
wykonaniu zamoéwienia odbywac sie bedzie w nastepujgcy sposoéb:

zakres i okres udziatu podmiotu, ktéry reprezentuje przy wykonaniu zamoéwienia
obejmuije:

b) w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia podmiot, ktory reprezentuje zrealizuje
na podstawie umowy o podkaonawstW|e roboty budowlane / ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

miejscowosc | data

Podpis podmiotu udostepniajgcego zasoby
/ 0soby upowaznionej

Nazwa zamowienia: Zaprojektowanie | wykonanie robot budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych wezfow przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
~Gmina Pawonkéw”.



Fundusze Unia Europejska

Europejskie /j SlQSkie. Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 5 do SIWZ

‘Nazwa i siedziba Wykbnach .

~ 'Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Ubiegajac sie o udzielenie zamowienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie
rob6t. budowlanych w ramach projektu ,,Budowa zintegrowanych wezitow
- przesiadkowych wraz z budowa drég rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego —Gmina Pawonkow”

- ‘oSwiadczam/y, ze Woykonawcaly, ktérego reprezentuje/emy nie nalezy do grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie .
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*.

- oSwiadczamly, ze Wykonawcaly, ktérego reprezentuje/emy nalezy do grupy kapitatowej, o
ktoérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.), {j. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenCJl i
konsumentow (Dz. U z2015r., poz. 184) *.

W zwigzku z przynaleznoscig do tej samej grupy kapitatowej sktadam nw. dokumenty/
informacje* potwierdzajace, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu:

‘miejscowosc i data

Podpis wykonawcy / 0soby upowaznionej

UWAGA!
* niepotrzebne skresli¢

Nazwa zamowienia: Zaprojektowanie | wykonanie robdét budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weziéw przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkoéw”,



Fundusze

= . Unia Europejska
Europejskie é} Sl@Skle. Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 6 do SIWZ

Nazwa i siedziba wykonawcy

Wykaz robé6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
-krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, rodzaju, daty i miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane:

Na potrzeby postepowania: Zaprojektowanie i wykonanie r_obét budoWIanych w ramach
projektu ,Budowa. zintegrowanych weziow przesiadkowych wraz z budowg drég
rowerowych na tereriie gmin powiatu lublinieckiego ~Gmina Pawonkow”.

Nazwa i siedziba wykonawcy:

Lp. Podmiot na rzecz, - Rodzaj roboét i miejsce ich Wartosé robot Termin

ktérego roboty zostaly | = wykonania E wykonania
wykonane, g (rodzaj obiektu, zakres : '
nazwa i adres wykonanych robét)

miejscowosc¢ i data

Podpis wykonawcy / osoby upowaznionej

1. Do wykazu nalezy dotaczyé dowody, okreslajace czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegélnoéci informacji o tym, ze czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoniczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
-obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne
dokumenty.

2. Wykaz i dowody winien potwierdza¢ spelnianie warunku opisanego w pkt. V.1 ppkt. 1.2.3.1
SIWZ. . :

Nazwa zamowienia: Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weztéw przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkéw”.



Fundusze

Europejskie of/ S’lQSkle
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Unia Europejska
Europejski Fundusz
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Zatgcznik Nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSOB

. skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego-na
zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie . robét budowlanych w ramach
projektu ,Budowa zintegrowanych weztéw przesiadkowych wraz z budowg
-drég rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego -Gmina Pawonkéw”

-Nazwa i

siedziba wykonawcy: -

Przedktadamy wykaz os6b potwierdzajacy speienie warunkéw udziatu w
postgpowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamdwienia

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia Inf a0

(numer, rodzaj i zakres posiadanych uprawnier budowlanych ZakKres O;Srg\?v‘i;é do

Lp. | Imig i nazwisko oraz numer i zakres uprawnien zawodowych) wykonywanych P .
. " czynnosci dysponowania

osoba
1 2 3 6 7
1.

miejscowosc¢ i data

Podpis wykonawcy / osoby ' upowaz'nibne’j

Nazwa zamdwienia: Zaprojektowanie | wykonanie robdt budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weziéw przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkow”,



Fundusze = . Unia Eurdpejska
Europejskie zf/ SlQSkle. Europejski Fundusz

Program Regionalny N Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

- Wz6r umowy

Umowa Nr-

zéwarta W Pawbnkowiéwdni'u S 2017, 'pomie.dz'y: o

Gmina Pawonkow z S|ed2|ba w Pawonkowe przy ul. Zawadzkiego 7, 42 772
Pawonkow NIP: ... e , REGON:

.............................................................. , reprezentowana przez

, zwang dalej ,Zamawiajgcym”

ktérego reprezentuje ' I , zwanym dalej

»~Wykonawca”,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego. zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) wykona na rzecz
Zamawiajgcego: -

" a) dokumentacje projektowg oraz sprawowac bedzie nadzor autorskl o ktérym
stanowi w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), oraz uzyska wszelkie niezbedne decyzje
administracyjne umozliwiajgce rozpoczecie realizacji robét budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskacC zgody wiascicieli nieruchomosci na
dysponowanie gruntem na cele budowlane w przypadku ich braku przez
Zamawiajgcego.

b) roboty budowlane zgodnie z wykonang dokumentacja projektowa

w ramach zadania pod nazwg Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w

ramach projektu ,Budowa zintegrowanych weztow przesiadkowych wraz z budowg

Nazwa zamdwienia: Zaprojektowanie | wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych wezléw przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkéw”.



Fundusze Unia Europejska

Europejskie /} SlQSkie. Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

~ drég rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego —Gmina Pawonkow”
zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Programem funkcjonalno-
uzytkowym (PFU), postanowieniami niniejszej umowy oraz ofertg Wykonawcy, zwane
- W dalszej czesci umowy réwniez Przedmiotem umowy. _
_-2. Wskazane w ust 1 powyzej dokumenty stanoma lntegralna czesc n|n|ejszej .
umowy. . - o S .

3. Wykonawca osw1adcza [ zapewnla e Przedmiot umowy zostanle wykonany

zgodnie z zasadami wiedzy technlcznej, sztuki budowlanej, zgodnie - z

podwyzszonymi standardami‘starannosci wynikajgcymi z zawodowego charakteru

wykonywanej dziatalnosci, obowazu;acyml przeplsaml prawa, najlepsza wiedza
Wykonawcy. ,

4. W przypadku wykonywania robot w sposob nlezgodny z wyzej wymlemonyml _
wymogami, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot
oraz usuniecia wszelkich wad robot na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze
przed catkowitym ukonczeniem robét.

§2
Termin realizacji zamOW|en|a
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy w. terminie do dnia 30

wrzesnia 2019r. , z tym, ze do dnia 30.03.2018r. Wykonawca zdobedzie wszelkie
ostateczne decyzje administracyjne umozliwiajgce rozpoczecie robét budowlanych.

- §3
Obowiazki Wykonawcy

1. W ramach dokumentacji objetej Przedmiotem umowy Wykonawca:

a) uzyska wszelkie opinie, 'uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i pozwolenia,

- ktérych obowiazek uzyskania wynika z prawa, w tym - w przypadku
koniecznosci - opracowanie materiatdw na wydanie warunkédw technicznych
przytaczenia do sieci energetycznej na pobor i dostawe energii elektryczne;,
wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,

b) wykona Projekt budowlany ,

c¢) wykona Projekty wykonawcze

d) wykona Specyfikacje Technlczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB),

~e) wykona Przedmiar robot,

f) wykona Kosztorys inwestorski,'

g) uzyska pozwolenie na budowe,

h) wykona prace zwigzane z usunigciem kolizji sieci- jezeli wystapi taka potrzeba

) uzyska - opinie, 'uzgodnienia zatwierdzenia dokumentacji projéktowej,
wymagane przepisami prawa, w tym uzgodnienia ppoz, sanitarno-higieniczne,
ochrony $rodowiska i inne wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe Ilub oswiadczenie o braku sprzeciwu organu administracji

Nazwa zamdwienia: Zaprojektowanie | wykonanie robot budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weztow przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkéw”,
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architektoniczno-budowlanej wobec zgtoszenia o zamiarze budowy/
przebudowy, jesli zachodzi taka potrzeba

2. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie wszelkich nlezbednych warunkoéw

technicznych oraz niezbednych uzgodnien, decyzji administracyjnych, pozwolen,

“opinii- itd., w zakresie wymaganym przez przepisy -obowigzujgcego prawa, o

-konlecznych do nalezytego wykonania dokumentacji prOJektoweJ oraz uzyska

_ ostateczna decyzje o pozwolenlu na budowe. : :

3. ZamaW|aJacy niezwfocznie  po podplsanlu umoWy udzieli Wykonawcy
niezbednego pe’rnomocnlctwa do wystepowama imieniu Zamawiajacego w ww.
sprawach. : _

4. Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodnazobownazwacyml przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi normami na dzien jej odbioru.

5. Wykonawca zapewnia sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi
Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane- przez
osobe posiadajgcag uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

~ specjalnosci lub rzeczoznawce.

6. Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ i opisywac rozwigzania technologiczne
i zastosowane materialy w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy  za pomocag
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. W opracowane] dokumentacii
nie moga by¢ wskazane znaki towarowe, patenty ‘lub pochodzenie oraz
sformutowania mogace utrudni¢é uczciwg konkurencje. W przypadku braku
mozliwosci okreslenia rozwigzan technologicznych lub materiatow za pomocg
dostatecznie doktadnych okre$len, Wykonawca moze postuzy¢ sie ww.
- okreSleniami pod warunkiem zamiennych zwrotéw lub ,réwnowazne”, wskazujac

- jednocze$nie na minimalne wymagania techniczne materiatéw i technologii.

7. Wykonawca zapewni miedzybranzowg koordynacje rozwigzan przyjetych w
dokumentacji projektowej tak, aby rozwigzania dla jednej branzy nie wykluczaty
propozycji zawartej w innej branzy lub by poszczegolne propozycje nie kolidowaty
ze soba.

8. Przy sporzgdzaniu mapy do celéw projektowych Zamawiajgcy wymaga, aby
uprawniony geodeta dokonat uzgodniern branzowych oraz wywiaddw
paszportyzacji kabli i urzadzen naziemnych i podziemnych. Opracowana mapa
powinna zawieraé punkty osnowy geodezyjnej

9. Wszelkie wyjasnienia, opinie, uzupetnienia wymagane przez jednostki
uzgadniajgce - dokumentacje projektowg Wykonawca wykona w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 lit a) umowy. :

10.Wykonawca zobowigzuje sie na biezaco konsultowaé  z Zamawiajgcym
wykonywanie dokumentacji projektowej. W tym celu minimum 2 razy w miesigcu
odbywa¢ sie w Siedzibie Zamawiajgcego spotkania robocze z udziatem
Projektantow Wykonawcy. Termin spotkan roboczych zostanie ustalony przez
strony.

11.Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego, co 2
tygodnie, © zaawansowaniu prac projektowych wraz 2z podaniem ich
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procentowego wykonania i przedstawienia dotychczas wykonanych prac.
Informacja, o ktdérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym bedzie nastepowata na 1
tydzien przed planowanym spotkaniem roboczym, o ktérym mowa w ust. 10.

§4

Zasady akceptaCJl i odbioru dokumentacu prolektowej

1. Wykonawca przekaze dokumentaqe prOJektowq objetq Przedmlotem umowy,
terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo—ﬂnansowym zatW|erdzonym
przez Zamawiajgcego w ilosci: : :

a) 2 egzemplarzy - w formie paplerowej (nlezalezme od ilosci egzemplarzy'
- koniecznych do uzyskania uzgodnlen i zatwierdzen dokumentaCJl)
) b) 2 egzemplarze w formie elektronicznej (edytowalnej i w formacie PDF).

2. Za termin przekazania dokumentacji projektowej przyjmuje sie dzien przekazania
kompletnej, uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z oswiadczeniem
WykonawcyA, o ktérym mowa w ustep_i_e_poniZej. | _ |

3. Wraz z dokumentacjg przekazane zostang oryginaly i odpisy dokonanych -
koniecznych uzgodnien, oryginaly decyzji administracyjnych, map oraz inne
Zrodtowe dokumenty umozliwiajgce odtworzenie dokumentacji, w 'tym pliki

. zrodtowe z programu projektowego.

4. -Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenle dokumentacji prOJektowej lub jej
czesci, stanowigcej przedmiot odbioru” o wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, iz nie istniejg zadne wady dokumentacji, a dostarczona
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz, ze zostata przekazana w stanie petnym i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

5. Wykaz opracowan oraz pisemne oéwiadczenie, o ktérym mowa powyzej,
stanowig integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;.

6. Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego przy

udziale osoby wskazanej w umowie jako osoba upowazniona z ramienia
Zamawiajacego. Przekazanie dokumentacji bedzie traktowane jako zgtoszenie
prac projektowych do akceptagji potwierdzone protokotem przekazania.
W terminie do 21 dni od daty przekazania dokumentacji projektowe; ZamaW|aJacy
dokona sprawdzenia dokumentacji projektowej, a nastepnie wezwie do usuniecia
wad lub brakéw dokumentacji lub wyznaczy najpézniej na si6dmy dzien od dnia
zakonczenia czynnos$ci sprawdzajgcych termin akcentacji dokumentagiji .

7. W razie stwierdzenia wad (w tym niezgodnoéci z PFU) lub brakéw dokumentacji
projektowe;] objetej Przedmiotem umowy w trakcie czynnoscn o ktérych mowa w
ust. 6
- Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na piSmie, nie krétszym niz 7 dni
roboczych. Po tym terminie Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne, zgodnie z
postanowieniami § 22 ust. 1 lit. b) umowy.

8. Po pisemnej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego uzyska
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.
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9. Odbidr koncowy - w zakresie dokumentacji projektowej - odbedzie si¢ z udziatem
upowaznionych przedstawicieli Stron i nastgpi w formie Protokotu odbioru
kohcowego dokumentacji projektowej podpisanego przez Strony lub ich
przedstawicieli, po uzyskaniu przez Wykonawce, ostatecznej decyzji o pozwolenlu
na budowe. - - - - |

10. Uzupefnlema korekty- i wyjaénienia do - dokumentacji' "projektowej obje,tej_
Przedmiotem umowy zgtoszone przez ZamaW|aJacego w  trakcie reallzaCJl '
Przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi i gwaranql Wykonawca wykona
nleodpfatme

§5

Prawa autorskie

1. W ramach wy'nagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 lit a umowy Wykonawca
przenosi na ZamaW|aJacego autorskie prawa majatkowe do dokumentaCJl
projektowe] objetej Przedmiotem umowy - z chwilg jej przekazania
ZamaWIaJacemu - na wszystkich polach eksploatacji, w. tym w szczegolnosci
nastepujacych polach eksploatagji:

a) wykorzystywania dokumentacji projektowej w sposo6b nieograniczony, w tym w
ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego, _

b) zwielokrotniania dokumentacji projektowej technikg  drukarskg, zapisu -
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowa, technikg filmowg, _

c) wprowadzania dokumentacji projektowej do obrotu, uzyczania lub najmu
oryginatu lub egzemplarzy, - ' |

d) publicznego wystawiania, wy$wietlania, odtwarzania oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania w taki sposob, aby kazdy

"~ mégt mie¢ dostep do dokumentacji projektowej w miejscu i w czasie przez

siebie wybranym, w tym poprzez udostepnienie egzemplarza dokumentacji
projektowej w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderow reklamowych
zawierajgcych zwielokrotniong technikg drukarskg czes¢ Ilub catodé
dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego bez zgody
Wykonawcy wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, a takze opracowan A
dokumentacji, w szczegolnosci t+umaczen modyflkaCJl przerébek, adaptacji,
poprawek oraz aktualizacji. '

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwolen na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej i na
wykonywanie pozostatych praw zaleznych.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do nleodpfatnego wykonywania w jego
imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz
zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej
dokumentacji, chyba ze na niniejsze Zamawiajgcy wyrazi zgode.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit
a) umowy stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez
Zamawiajgcego z dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w
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tym wskazanych w ust. 1, wykonywanie. autorskich praw zaleznych do

dokumentacji projektowej oraz innych uprawnien z nig zwigzanych, a takze za

przeniesienie w’rasnosm egzemplarzy dokumentaCJl prOJektoweJ w I|OSCI okreslonej
W umowie. _
6. Wykonawca osw1adcza iz dokumentaCJa prOJektowa bedqca Przedmiotem
* niniejszej- umowy jest wynikiem jego tworczosm jest wolna od wad prawnych a -
~ takze nie narusza praw 0s6b trzecich. '

, §6
_  Nadzér autorski

1. Do obOWqukow Wykonawcy w ramach nadzoru autorsklego bedzne naleza%o wo

 szczegblnosci: L
a) stwierdzenie w toku wykonywanych robét budowlanych zgodnosci ich

realizacji z dokumentaqq prOJektowa, :

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych W
niej rozwiazan, zgtaszanych przez Zamawiajacego,

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia_ rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
odniesieniu do materiatéw | konstrukql oraz rozwigzan technicznych i
technologlcznych :

‘2. Nadzor autorski bedzie petniony na wezwanie Zamawiajgcego lub osoby
upowaznionej wediug rzeczywistych potrzeb Zamawiajgcego. Wezwanie do
wykonania czynnosci nadzoru autorskiego b¢d2|e kierowane do Wykonawcy w
formie elektronicznej lub faksu. Wykonawca jest zobowigzany do przybycia na
teren rob6t prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowe] objete]
Przedmiotem umowy i sprawowania nadzoru autorskiego - w terminie do 3 dni od -
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego. Przybycie i wykonanie nadzoru
autorskiego na terenie robo6t bedzie potwierdzone kartg pobytu, podpisang przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

§7

Obowiazki wykonawcy w okresie realizacji rob6t budowlanych

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu
narzedzi, materiatéw i wyrobow budowlanych, sprzetu etc. bedqcych w dyspozyCJl
Wykonawecy. -

2. Uzyte do wykonanla Przedmlotu umowy materla’fy i wyroby budowlane musza
odpowiada¢ wymogom okreslonym w obowigzujgcych przepisach prawa oraz
normom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na
kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku
do wskazanych materiatéw stosowny dokument potwierdzajacy dopuszczenie go
do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodno$ci,
znak budowlany, atest, certyfikat, $wiadectwo jakosci etc.).

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5
dni od wezwania Wykonawcy do przekazania terenu budowy, jednak nie
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wczesniej niz 5 dni od podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru, o ktérym
mowa w § 4 ust. 9 umowy, przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiajgcego.
Wykonawca zobow;azany jest utrzymywac gotowosc do przejgcia terenu budowy
w terminie, o ktorym mowa powyzej. _
. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili-jego oddania ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych (wynikajgeych z Kodeksu cywnlnego) za

wszelkie szkody wynlk’re na tym terenie oraz terenie przylegtym — graniczgcym z
prowadzonymi. robotami. OdeW|ed2|aInosc ta obejmuje réwniez szkody powsta+e -
u 0sob trzecich. )
. Po przejgciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt winien:
a) zabezpieczyé i oznakowaé teren, umie$cié w widocznym miejscu tabhce
informacyjne,

b) strzec mienia znaJdUJacego -sie na przekazanym mu terenie i zapewnié
odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i $rodowiska, _

c) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktocajacy funkcjonowanie sasiadujacych
obiektow,

- d) w trakcie realizacji robét budowlanych usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz

~ niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewnié, ze sprzet budowlany i

transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza

jego terenem, :
e) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawag wszelkich mediéw (w tym:

' energia elekiryczna, woda, tgcznoé¢), niezbednych do realizacji robét
budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci,

f) uporzadkowaé teren budowy, przywrdcié teren przyleg’fy do stanu plerwotnego
I przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbidr
robdt. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku
niedostosowania sie¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni robocze skierowanym przez
inspektora ‘nadzoru. inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzyé
‘'Wykonawce (wykonanie zastepcze), ' -

g) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz
inne koszty towarzyszgce w tym np.: robét przygotowawczych, porzgdkowych,
zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robo6t, dojscia do
sktadowanych materiatow, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét.

. Wykonawca jest zobowigzany - na wtasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezyjng

zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan

geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w

budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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7. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjne;.
8. Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizaciji
punktu osnowy geodezyjnej w przypadku Jego zniszczenia - dokona Wykonawca_
- swoim staraniem i na swoj koszt. :
9. Wykonawca w’rasnym staraniem i na. w’rasny koszt zapewnl nlezbedne nadzory
- specjalistyczne. - - T :
10. Wykonawca zobowigzany Jest do plsemnego uzgodnlenla nlezbednych wy’raczen ,
z wiascicielami uzbrojenia. Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien
- wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenla faktycznego przebiegu lstnlejqcego
~uzbrojenia terenu. :
11 Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ dokumentacje fotograficzng ogrodzen budowli i budynkdw, przy ktorych
- w bliskiej odlegtosci prowadzone beda roboty budowlane. Powyzsze ma na celu
. zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami
odszkodowan przez witascicieli za uszkodzone obiekty. :
12.Przed rozpoczéciem robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do wycmkl
wraz z karczowaniem drzew i krzewoéw znajdujgcych sie w obszarze
prowadzonych robét. Drewno pozostate po usunieciu drzew, krzewow jest
wtasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
Zamawiajgcym  sposobu  jego  zagospodarowania, = po  wczesniejszej
udokumentowanej wycenie kosztow odbioru i sprzedazy pozyskanego drewna. |
13.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarow kontrolnych W
trakcie prowadzenia robot. :
- 14.Wykonawca we wtasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu
postepowania z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia
' 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987 z po6zn. zm.). Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ za potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w
skutek prowadzenia robdét budowlanych. Niezbedne dokumenty potwierdzajace
ich przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.
15.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci réwniez:
a) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w termlnle
wskazanym w § 7 ust. 3 umowy;,
b) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz .
| kierownikow robot p03|adajqcyc_h uprawnlenla budowlane odpowiedniej '
specjalnosci, - |
c) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikéw wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i -
terminowego wykonania robét,
d) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg
informacyjng), przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw ppoz, _
e) dokonanie (przed przystgpieniem do realizacji robét) inwentaryzacji wraz z
pomiarami przez uprawnionego geodete punktdw osnowy geodezyjnej w
obszarze realizacji rob6t budowlanych,
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f) dokonanie inwentaryzacji wraz z pomiarami przez uprawnionego geodete
punktow osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robét budowlanych po-
zakonczeniu rob6t, a przed dokonaniem odbioru koncowego. W przypadku,
gdy w toku inwentaryzacji okaze sie, ze punkty osnowy geodezyjnej ulegly
uszkodzéniu'lub zniszczeniu, Wykonawca.jes_t_zobo’wiazany do przywrécenia |
ich " stanu sprzed = rozpoczecia robét-'.b‘udow_l_anych W ter_mi'nie przed

' _dokonanlem odbioru koncowego, '

@) przedstawienie Zamawiajgcemu raportu z czynnoscn oplsanych powyzej w pkt.
e)if), _ : : :

"~ h) 'przekazanle ZamaW|aJacemu raz w miesiacu 'w formle elektronlcznej na
nosniku CD-ROM dokumentacii fotograficznej z postepu robét, w tym robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

i) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancii
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposdb
zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem, -

j) usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przeplsaml

k) przedktadanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dokumentéw o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami,

) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytu’fu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska lub
przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami,

m) koordynowanie prac podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),

n) sprawowanie serwisu (w tym poniesienia kosztow czeSci zamiennych) w
okresie gwarancji i rekojmi,

o) dokonanie przegladdéw i czynno$ci konserwacyjnych w okresie gwarancji i
rekojmi,

p) ponoszenie wszelkich kosztéw pozwo'ler’], uzgodnien, w tym DTR, decyzji o
zajeciu pasa drogowego, decyzji i akceptacji, ktébrych wymaga prawo,

q) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

r) szkolenie obs+ug| w zakresie eksploatacu obiektu, jezeli wystqpl taka potrzeba

s) odbudowanie uszkodzonych naW|erzchn| w trakcie wykonania robét lub -
nasadzen, : '

t) utrzymywanie w czystosci két pojazdoéw wyjezdzajgcych z placu budowy, w
przypadku zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia tych drog,

u) zdemontowanie obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po
zakonczeniu prac, _

v) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego
wykonania Przedmiotu umowy, w tym wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw prawa.
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§8

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

W terminie. 3 dni, liczac od dnia zawarcia umowy ‘Wykonawca opracuje
harmonogram rzeczowo —_ finansowy Przedmiotu umowy [ przed’rOZy go
ZamaW|ancemu : :

. Zamawiajacy w terminie 3 roboczych dnl liczac od dnla z’rozenla harmonogramu
rZeczowo- fmansowego moze zgtosié do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia
uwag, Wykonawca zobowigzany jest do - korekty harmonogramu
uwz_gledhiajqcego uwagi Zamawiajgcego oraz do .ponow_n:ego przedtozenia go
Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 3 dni. Zamawiajgcy zatwierdza poprawiony
“harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 2 dni liczac od dnia jego ztozenia.
. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi zatgcznik do umowy i stanowi podstawe do rozliczenia
realizacji przedmiotu zaméwienia. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegélnosci zmiana termindéw
realizacji, nie pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych

§9

Podwykonawstwo

. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/zleci podwykonawcom
do wykonania nastepujace czesci przedmiotu umowy;1

. Zlecenie wykonania czeSci “robot budowlanych podwykonawcom nie wptywa na
zmiane zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci
robét. _

. Wykonawca * odpowiada wobec Zamawiajacego za  dziatania i zaniechania
podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy z ktérego pomocg przedmiot
umowy wykonuje, jak réwniez podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ktéremu wykonanie przedmiotu umowy powierza jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie - niniejszym strony wytaczajg stosowanie art. 429  kodeksu
~ cywilnego do wzajemnych stosunkow powstatych na tle realizacji niniejszej

- Umowy. '

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego przedmiotu
}'umowy zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwyko_'nawstwo, jest obowigzany w -
trakcie realizacji umowy, do prZed’roZenia- zamawiajgcemu projektu tej' umowy, a |
takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotagczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o}
podwykonaWstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. |

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

" niepotrzebne skresli¢
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faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

6. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca jest wymagana zgoda
ZamaW|ancego Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstaW|en|a mu

. przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi sprzeciwu .
‘w formie pisemnej lub zastrzezen uwaza SIQ, ze: wyrazl’r zgode na zawarCIe“_
umowy. _ : '

7. W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcg wymagana Jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawey. W tym przypadku stosuje sie odpow1edn|o
postanowienia ust. 6, zdanie drugie. _ :

8. Zastrzezenia w formie pisemnej do projektu przedtozonej Zamawiajacemu
umowy z podwykonawcq lub dalszym podwykonawcq moga dotyczyc w
szczegolnosm

1) niespetienia wymagan okreslonych w specyfikacji ‘istotnych warunkow
zamowienia lub niniejszej umowy; :

2) ustalenia terminu zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz okreslony w ust.
5.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmlotem sq roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedfozenia kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

11.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przed’fozonej kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcegdo.

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy
przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnoSC z oryginatem Kkopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy okreslonej w § 14 ust. 1 niniejszej
umowy oraz umow o pOdwykonawstwo 'Wy’rqczen'ie o ktéorym mowa w zdaniu_
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci w1¢kszej niz
50.000 ztotych netto. ' -

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okre$lony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej, okreslonej w § 22 ust.1) litera "I'" umowy.

14.Przepisy ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.
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15.Zobowigzanie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw nie mogg przekroczy¢ wynagrodzenia wynikajgcego z oferty
Wykonawcy, okreslonego w § 14 ust.1 umowy.

16. Wszystkle umowy o podwykonawstwo zawarte przed data zawarcia umowy W
sprawie zamOW|en|a publicznego miedzy ZamaWIaJacym a Wykonawca nie
- odnoszg skutkow. wzgledem Zamaw1ajqcego _

17. ZamaWIajacemu przystuguje roszczerne o zwrot wszystk|ch kwot wyp’raconych

' Podwykonawcom |
18.Umowa o podwykonawstwo musi by¢ dostosowana do- warunkow. umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcom na wykonanie przedmiotu
zamoéwienia, w szczegdlnosci w zakresie jakosci, terminéw wykonama robét oraz '
zaptaty wynagrodzenla :

19.W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamoéwienia na roboty -
budowlane podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy umowa. O
podwykonawstwo musi w szczegolnosci zaWIerac o

' 1) oznaczenie stron umowy

2) okreslenie zakresu prac, ktére majg by¢ wykonywane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce), ktéry powinien by¢ tozsamy
z odpowiednim zakresem bedacym przedmiotem niniejszej umowy;

3) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze nie

" moze by¢ ono wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy;

4) termin realizacji robét pozwalajgcy na terminowe wykonanie robot
bedgcych przedmiotem niniejszej umowy;

5) zasady i terminy odbioru wykonanych prac,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze
termin zaptaty Podwykonawcy musi byé wczes$niejszy niz terminy
umowne za ten sam zakres platy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

7) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tre$ci uméw z
dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez
Zamawiajacego uprawnien iobowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektow
umoéw oraz po$wiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

8) Klauzule dotyczgcyg odstgpienia (rozwigzania) umowy z podwykonawcg
wprzypadku odstgpienia (rozwnazanla) umowy zawartej pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym; '

9) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy

- wobec Zamawiajgcego. :

10)postanowienie, iz zamawiajagcy ma prawo wgladu w dokumenty
finansowe podwykonawcy i zgdania przedstawienia na kazde zadanie
zamawiajgcego dowodoéw zaptaty naleznego podwykonawcom
wynagrodzenia .
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11)powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

- 20.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub . dalszego

- podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub __podwykonach za
‘wykonanie przedmiotu umowy o podwyko_naWStwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub’ odeW|edn|o od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

21 Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spOJnosc postanowien
umowy zawartej z podwykonawca z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi
ryzyko zaistniatych niezgodnoéci. Strony. ustalajg, ze nieztozenie przez _
ZamaW|aJacego zastrzezen lub sprzeciwu do uméw z podwykonawcam| nie

- zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

22.Niezaleznie od postanowie niniejszego . paragrafu, zamiar Wprowadzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania
rob6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢
nadzorowi inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez
pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejécia na teren budowy i
rozpoczecia robot, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie '
Wykonawcy skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 22 ust. 1
lit. m) Umowy. Wykonawca winien réwniez poinformowaé kazdorazowo nadzér
inwestorski o zakonczeniu wykonywania zakresu robét objetego Przedmiotem
umowy przez danego Podwykonawce.

23.Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane z
dalszymi podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z
podwykonawcami.

24 Wykonanie Przedmiotu umowy przy udZ|aIe podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdw) nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty
ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

25.W przypadku uchylenia si¢ od zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
 podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane,
~ dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia prz'ys’rugujac'ego podwykonawcy lub dalszemu podw'ykonawcy',
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego' umowe o podwykonawstwo
‘na roboty budowlane lub ktéry zawart przed’rozona Zamawiajgcemu umowe O -
podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.

26.Bezposrednia  zaptata dotyczy wylgcznie naleznosci  powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robdt -
budowlanych lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi i obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
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27.Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajgcy zwréci sie pisemnie
(faksem lub droga elektroniczng) do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag -
dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu. podwykonawcy w terminie do 7 dni od dnia doreczenia tej

~ informaciji. NleudZIelanle OdeWIedZI W formle pisemnej (faksem lub drogq |

o elektromczna) W wyznaczonym terminie uznaje SlQ za brak uwag. -

: 28 W przypadku zgtoszenia uwag o ktorych mowa w ust. 27 w termlnle wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zap’raty wynagrodzenla podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub- kolejnego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci haleznej kwoty badz podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy —

~ do czasu wyjasnienia watpliwoséci albo '

3) wyptacié nalezng kwote podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
z uwzglednieniem zapiséw ust. 26 jezeli podwykonawca -lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty. W takim przypadku
Zamawiajacy potraci kwote zaptacong podwykonawcy_'lub“ dalszemu
podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ha co
Wykonawca wyraza zgode. '

29.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za ptatnosci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ogranicza sie do wysokosci kwoty ustalonej w § 14 ust. 1.

30.Jezeli Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca - realizujac powierzony zakres nie
gwarantuje odpowiednie] jakosci lub dotrzymania terminéw umownych to
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Zamawiajacy Kieruje takie zgdanie do Wykonawcy w formie
pisemnej wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

31.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmlotu na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy prawo zamoéwieni publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w  postepowaniu, - Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spenia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego
zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

32.W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
powddztwa Zamawiajgcemu, o zaptate w trybie art. 647 1 §5 kodeksu cywilnego,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez zamawiajgcego
wszelkich kosztow z tym zwigzanych w tym kosztéw sgdowych.

33.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo bez

Nazwa zamowienia: Zaprojektowanie | wykonanie robdt budowlanych w ramach projektu ,Budowa

zintegrowanych wezfow przesiadkowych wraz z budowg drog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkow”.



Fundusze

= . Unia Europejska
Eu l'OpejSkle /} SI.QSkIe. Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

wymaganej akceptacji Zamawiajacego. Skutki z tego wynikajace bedg obcigzaty
wytacznie Wykonawce.

34.Postanowienia nmlejszego paragrafu stosuje sie wobec dalszych
podwykonawcow. o

_ § 10
Roboty zanlkajqce i ulegajqce zakrycm

KR Wykonawca Jest zobowigzany do:

1) zgtaszania do odbioru robét zanikowych lub ulegajgcych zakry0|u co najnnnej
na 48 godzin przed planowanym terrninem ich zakrycia, Fo

2) zgtaszania konieczno$ci wykonania robot dodatkowych. lub zamiennych
bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci, nie poézniej jednak niz w
terminie 7 dni, w formie pisemnej wraz z uzasadrnieniem.

3) Inzynier Kontraktu w imieniu Zamawiajacego bedme dokonywa{ odbioréw
robot zanlkowych lub ulegajacych zakryciu najpdzniej w terminie -3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci odbloru (liczac
od dnia nastepnego od daty zgtoszenia).

§11

Odbiér koncowy

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$é przedmiotu umowy okreslona w
§ 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca dokona zgtoszenia robdt do odbioru w formie pisemnej po
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajacego ich
wykonanie, dokonanej w formie pisemnej. Zgtoszenie robét do odbioru powinno
nastgpic w terminie do dnia 16.09.2019r. Zamawiajgcy powota komisje
odbiorowa, ktéra w terminie do 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru przystapi do odbioru kofcowego przedmiotu
umowy.

3. Do zgtoszenia robdt do odbioru Wykonawca dotaczy:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z
niniejszg umowg oraz o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego
stanu i porzadku, a takze sgsiednich ulic (w przypadku korzystania z
nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) oSwiadczenie, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z

~ dokumentacja projektowa, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) oswiadczenie, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano
wytacznie materiaty budowlane slpe’rniajace wymogi okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo
budowlane, '

4) oryginat dziennika budowy,

5) os$wiadczenie o wkasciwym zagospodarowaniu terenu,

6) protokoty badan i sprawdzen,
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7) kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z naniesieniem na zasoby
geodezyjne elementdw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu —
potwierdzong przez projektanta i inspektora nadzoru oraz instrukcje
obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen w jezyku polskim '

8) o$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) na zawarme

" ‘umowy z ktérymi Zamawiajgcy wyrazit zgode w trybie art, 647 () KC, ze

ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym zadamu zosta{y' .
zaspokqone ’ -

9) dokument gwarancyjny odpowmdajqcy co najmniej Wymaganiom
zawartym w niniejszej umowie, -

10)liste wszystklch podwykonawcow przy udZ|aIe ktorych wykonywa’f

Przedmiot umowy,

11)inne dokumenty i o$wiadczenia wynlkajace z obowmzwqcych przeplsow
prawa.

4. Za date, zakonczenia realizacji przedmlotu umowy uwaza si¢ zakonczenle
czynnosci-odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 2. : '

5. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét przekaze Zamawiajgcemu
po 2 egzemplarze wszyétkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentow
w zakresie objetym umowg. Do czasu przyjecia obiektu przez Zamawiajacego
na Wykonawcy spoczywa  obowigzek = dozorowania  obiektu oraz

- odeW|edZ|aInosc za niego jak w okresie prowadzenia robot.

6. Z czynnoSci odbioru zostanie sporzgdzony protokét zawierajgcy wszelkie

- ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad lub usterek.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady lub usterki
przedmiotu odbioru to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadaja sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmoéwié
odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze obnizyé. wynagrodzenie Wykonawcy o warto$é wadliwie wykonanych
robét okreslonych na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego
przez przedstaW|C|eIa Zamawiajgcego,

- 3) jezeli-wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia oraz unlemozI|W|aJa
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy albo
zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez
dodatkowegb wynagrodzenia.

8. O usunieciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w formie
pisemnej (faksem, droga elektroniczng) najpdzZniej nastepnego dnia po
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie ich usuniecia.

9. Po usunieciu wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego zostanie spisany protokot odbioru koncowego.

Nazwa zamowienia: Zaprojektowanie | wykonanie robot budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weztéw przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkéw”.



Fundusze < . Unia Europejska
Europejskie //} SlQSkIe. Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

§12
Gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy ----- o

~miesiecy zgodnie z oferta wykonawcy, liczac od daty odbioru korncowego.

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje -sie usuwad nleodp’fatme S

wady przedmlotu umowy ujawnione po odblorze koncowym. :

3. Rekojmia na przedmlot niniejszej umowy wynosi 5 lat. _

4. Szczegdtowe warunki. gwarancji okresla karta gwarancyjna Jakosm Wykonama
robét stanowigca za’facznlk nr 2 do mmejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wypetniony dokument
karty gwarancyjnej jakosci wykonania robot w dniu -odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

§13
Osoby wyznaczone do reallzac1| zamow1en|a ze strony Wykonawcy

1. Wykonawca skieruje do realizacji zaméwienia nizej wymienione osoby, ktére
beda petnity odpowiednio funkcje projektanta, kierownika budowy i kierownika
robét w poszczegdlnych branzach, zgodnie z wykazem 0sOb ztozonych przez

- Wykonawce w toku postepowama Wykaz ten stanowu zatacznik nr 3 do
niniejszej Umowy. '

2. Zmiana o0s6b petnigcych funkcje o ktdérych mowa w ust 1 jest mozllwa pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze nowe proponowane osoby posiadaja
uprawnienia zgodne z warunkiem udzialu w postepowaniu, w wyniku
rozstrzygniecia postepowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.

3. Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 1 dla swej skutecznosci wymaga aneksu -
do umowy pod rygorem niewaznosci.

4. Zamawiajacy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedzialnego za
nadzorowanie robét.

§ 14
Cena umowy

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalajg taczne wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci:. - o
netto, (stownie: ' zt), powiekszona o podatek VAT w stawce %,
co stanowi ‘ ' ' o

zt (stownie: g zt) brutto, w tym: |
a) za wykonanie dokumentaciji projektowej oraz za petnienie nadzoru autorskiego

zt netto, powiekszone o podatek VAT w stawce = %, f{j.:
zt
(stownie: zt) brutto, o
b) b) za wykonanie robo6t budowlanych : zt netto, powiekszone o
podatek VAT w stawce %, fj. zt  (stownie:
zt) brutto.
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. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg dokumentacji oraz
wykonaniem na jej podstawie robot budowlanych, a takze petnieniem nadzoru
autorsklego w tym uzyskarne wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnlen
~opinii, warunkow, itp. obejmuje rowniez koszty wszelkich prac przygotowawczych,
- porzadkowych usunigcia ‘1 utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymama koszty geodezyjne, ‘koszty . nadzorow specjalistycznych, = koszty
| zwigzane z odbiorami wyko_nanych prac oraz inne koszty wynikajace z niniejszej -
- umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem. Niedoszacowariie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. -

§ 15
Zasady rozliczen

. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegajgcego na wykonaniu
dokumentacji projektowej i wszystkich obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z tg
dokumentacjg, w tym za petienie nadzoru autorsklego bedzie ptatne na
podstaW|e faktury VAT, ktorg Wykonawca bedzie uprawniony wystawi¢ po
podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego o} ktorym stanowi § 4
ust. 9 umowy.

. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty budowlane bedzie ptatne na
podstawie faktur VAT czesciowych oraz faktury VAT koncowej. Strony
uzgadniajg, iz maksymalna warto$é wynagrodzenia objetego fakturami
czesciowymi nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
14 ust. 1 lit b) umowy. Pozostata kwota wynagrodzenia bedzie zaptacona po
dokonaniu odbioru koricowego, z zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie. Faktury cze$ciowe bedg wystawiane nie czesciej niz w okresach
miesiecznych.

. Wszelkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedg realizowane
powykonawczo. Podstawg dla wystawienia faktur VAT w kazdym przypadku
bedg podpisane przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego protokoty odbioru
robét  (odpowiednio: czeécio_we i koncowy), stwierdzajgce bezusterkowe
wykonanie robot. | ' ' ' : ' '

. Do kazdej faktury Wykonawca dotaczy zestawienie rzeczowo — fmansowe'
okreslajace wartos¢ wykonanych robét.

. Zaptata wynagrodzenia objetego fakturami bedzie nastepowac w terminie do 30
dni, liczac od dnia doreczenia prawidtowo  wystawionej faktury Zamawiajgcemu.
Ptatnosci zostang zrealizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr ' ' . Za dzien dokonania ptatnosci, strony ustalajg dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. _

. Warunkiem  zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane jest przediozenie
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych.

. Przez dowody zaptaty rozumie sie o$wiadczenie podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych z tytutu
wykonania i odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawca, ztozone w

sposoéb w’fasmwy dla sktadanych przez niego o$wiadczen woli. zgodnie ze.

~wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejsze; umowy ‘Os$wiadczenie
_' podwykonawcy winno byé podplsane rowniez przez Wykonawce w sposédb
wiasciwy dla sktadanych przez niego o$wiadczen woli.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstaWI wszystklch dowoddow zap#aty,
ktorych mowa w ust. 7 Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
‘wynikajgcych z nie przedstawionych dowodéw zapfaty do czasu ich

 przedstawienia Zamawiajgcemu na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opdznienia w
‘zaptacie faktury, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 8.

§ 16

_ Ubezpieczenie _
. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej:
deliktowej i kontraktowej, zakresu rob6t budowlanych objetych niniejszg umowag
~— na sume nie mniejszg niz fgczne Wynagrodzerli_e brutto okre$lone w § 14 ust.
1.
. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o
ktorej mowa w ust. 1, przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az
do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 11 ust. 9
umowy.
. Na kazde zgdanie Zmawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawic
kopie polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacenia
skltadek w terminie nie d%uzszym niz 3 dni od dnia przekazania przez
Zamawiajgcego zadanla
. Umowa ubezpieczenia, o ktérej] mowa w ust. 1 musi zapewniaC wyptate

odszkodowania ptathego w ztotych polskich. ' ' '. '
. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktorej mowa w ust. 1, w
szczegdblnosci sktadki ubezpieczeniowe pokrywa w catodci Wykonawca.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu umowy w
wysokosci 5% wartosci brutto ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w

wysokosci zt (stownie: ).

. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajacy.
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3. Wszelkie koszty zwigzane. z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia
ponosi Wykonawca. :

4. Zabezpieczenie moze zostac wniesione wytgcznie w formle okreslonej w art. 148
ust. 1 ustawy .Prawo zaméwien publicznych. :

5. W ‘przypadku z’rozenla tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy

~* gwarancji bankowej lub ube_zplec_zemowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancie w. -
postaci. bezwarUnkowe’j, nieodwotalne] i ptatnej na pierwsze zadanie o tresci
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze co do formy, wartosm i okresu
waznosci. ' C

6. Wykonawca whiost zabezpieczenie w formie .

7. Zabezpieczenie zostalo  wniesione w celu zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nlenalezytego wykonania niniejszej
umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia stwierdzonych wad oraz roszczen o

~ zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady. ’

8. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowaé, aby wniesione zabezpieczenie

- zachowato moc wigzaca przez caty okres oboww}zywama niniejszej umowy oraz
okres$lony w § 19 ust. 1 okres rekojmi. :

9. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego mformowanla Zamawiajgcego
o wszelkich okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcy -
zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia. | :

10.Cze$¢ kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie
przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciagu 30 dni
od daty koricowego odbioru Przedmiotu umowy obejmujacego roboty budowlane

i uznania-przez Zamawiajgcego zamowienia za nalezycie wykonane. _

11.Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy zwroci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady Przedmiotu umowy.

12.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w § 17 ust. 4 umowy,
pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

- 13.Strony  uzgadniaja, iz w sprawach "dotyczacych zabezpieczenia, a

nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje sne odeW|edn|o
przeplsy ustawy prawo zamoéwien publlcznych

§ 18
Zgtaszanie wad w okresie gwarancji i rekojmi

1. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie
do 30 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastapi¢ wedtug
wyboru Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za
posrednictwem poczty elektronicznej. '

2. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystapi do usuwania
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wad niezwtocznie. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zatgcznika nr 2 do Umowy.
.. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na
whasny koszt. Dotyczy to zardwno robét jak tez wszelkich materiatéw, czesci,
urzadzen, sprze,tu etc podje,tych i zastosowanych w ZW|azku z usuwanlem :
wady. o . : - : L
4. Wady beda usuwane w OblekCle Uzytkownlka chyba ze sprzeCIW|a sne, temu :
- charakter naprawy.
. W przypadku naprawy. poza obiektem Uzytkownlka Wykonawca zobowazany
jest na czas naprawy dostarczy¢ urzadzenie zaste,pcze o tych samych
‘parametrach.
. W przypadku nieusuniecia wady Przedmlotu umowy przez Wykonawce, w
terminie wskazanym w ust. 2 Zamawiajgcy — bez zgody sadu — ma prawo zleci¢
usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

§19
- Rekojmia za wady

. Niezaleznie od urdzie'lonej gwarangji, Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest
réwny okresowi gwarancji jakosci. Postanowienia § 12 ust. 2 stosuje sie.

. W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach
Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac od dnia wykrycia wady. "
Zawiadomienie moze nastapi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;j.
. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu
umowy. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczgc od
dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ustepie powyzej. Usuniecie
wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie
kroétszym niz 7 dni.

Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwac na
wtasny koszt. Dotyczy to zarébwno czynnosci / robot jak tez wszelkich
materiatdw, czesci, urzgdzen, sprze,tu etc podje,tych i zastosowanych wzwnqzku
z usuwaniem wady. . '
W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w
- terminie wskazanym w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady
innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce, (wykonanie
zastepcze), na co wykonawca wyraza zgode.

. Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji Jak030| nalezy
do wylacznej kompetencji Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi lub gwarancp
jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaty one
zgtoszone w tym okresie.
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§20
Rozwigzanie umowy

1. Poza przypadkami opisanyrhi w Kodeksie . cywilnym - Zamawiajgcy moze

~odstgpi¢ od umowy w terminie do 90 dni, liczgc od dma w ktorym dowedzna’r S|e,

o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci: '

a) zakonczema dziatalnosci przez Wykonawce,,

b) zajecia |stotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na podstawne orzeczenia
sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu w’radzy publicznej,

~ ¢). stwierdzenia,” ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i
pomimo pisemnego wezwania ZamaW|aJacego nie zmienit - sposobu
wykonawstwa, : '

d) opdznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robot budowlanych,
jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,

e) zaprzestania przez Wykonawce reahzacu Przedmiotu umowy przez okres
przekraczajacy 7 dni,

f) wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych’ mezgodme z Umowa,
tym z dokumentacjg projektows,

g) pozostawania przez Wykonawce w co najmnie] 7 dniowym opdéznieniu z
usunieciem wad Przedmlotu umowy w terminie wyznaczonym przez .
Zamawiajgcego, zgodnlez § 11 ust. 7 pkt. 1 umowy,’

h) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpneczy’r

"~ Przedmiot umowy, {j. niezgodnie z postanowieniami § 16 umowy, _

i) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom) w trybie § 15 umowy,

J) nieprzystapienia do czynnosci przejecia przez Wykonawce ternu budowy lub/i
nieuzasadnionej odmowy przejecia przez Wykonawce terenu budowy,

k) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 21 dniowej zwitoce z
realizacjg Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 umowy,

[) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, a w
szczegolnosci wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z warunkami

- zamdwienia i oferta. -

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okohcznosm powodujgcej, ze wykonanie
- umowy nie lezy w.interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
- chwili ‘zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
.istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo

zamowien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci zamoéwienia.

3. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zachowuje prawa autorskie do dokumentacji projektowej, roszczen z tytutu
rekojmi i gwaranCJl do prac dotychczas wykonanych

5. Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe ze skutkiem natychmlastowym, Jezell..

- zachodzi co. najmniej jedna z nastepUJacych okolicznosci: :

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art., 144 ust. 1 1b 1d i 1e -
ustawy Prawo zamowien publlcznych

2') wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczemu z postepowanla'
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publlcznych

3) Trybunat SpraWIedhwosm Unii Europejskiej stwierdzit,'w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskle uchybito zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszenlem przeplsow prawa Unii
Europejskie;. ' :

6. Oswiadczenie o rozwazanlu Umowy o ktéorym mowa w ust. 5 powmno zostac
ztozone w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie. _ '

- §21 |
Czynnosci podejmowane po rozwigzaniu umowy
1. W razie odstgpienia od umowy Ilub rozwigzania umowy, Wykonawca
- zobligowany jest w szczegodlnosci: , _

1) wstrzymaé dalszg realizacje 'umowy poza pracami okreslonymi przez
Zamawiajgcego, koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usungé sprzet budowlano — montazowy oraz wycofaé swoj personel z terenu
budowy,

3) uporzgdkowac teren budowy,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce
Przedmiotu umowy — aktualne na dzien odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki,
specyfikacje i inne dokumenty zwiazane z realizacjg Przedmiotu umowy, w
tym okreslone w umowie, aktualne na dzien odstaplenla _

2. W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, na etapie po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowe;j
zgodnie z § 4 ust. 9 umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do petnienia
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie tej
dokumentacji. Wykonawcy nie - bedzie przystugiwato z tego tytutu zadne
dodatkowe wynagrodzenie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Iub rOZWIazama umowy Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za roboty budowlane wykonane
na dzien odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy. Podstawg do wyceny
wykonanych robét bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania robot,
sporzadzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Postanowienia
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dotyczgce ptatnosci dla podwykonawcow (dalszych. podwykonawcow) stosuje
sie odpowiednio.

4. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawnajacego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wejsé na plac budowy i zakonczyé
realizacje przedmiotu umowy we" w’rasnym zakre3|e Iub przy wykorzystanlu

" innych podmiotéw. , - |

5. W sytuacji oplsanej w ust. 4 ZamaW|aJacemu przys’rugu1e wobec Wykonawcy"

' roszczenie odszkodowawcze niezaleznie od naliczone] kary umownej.

§22
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za:
a) kazdy dzien opoéznienia w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do
“termindéw okreslonych w § 2— w wysokoéci 0,1 % facznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za kazdy dzieh opdznienia,

b) kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad Przedmiotu umowy w termlnle -
wyznaczonym zgodnie 'z § 4 ust. 7 i § 11 ust. 7 pkt. 1 -'w wysokosci 0,1 %
‘facznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1 za kazdy dzien

-~ opéznienia, :

c) kazdy dzien opoznlenla W usunieciu wad UJawnlonych w okresie gwaranql i
rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 2 lub § 19
ust. 3 umowy — w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto

- wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,

d) kazdy dzien opo6znienia Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu |
dokumentacji ubezpieczeniowe]j w stosunku do termindw wyznaczonych
zgodnie z § 16 ust. 3 umowy — w wysokoéci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za kazdy dzieh opdznienia,

e) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 16 umowy
— w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust.
1 umowy za kazdy stwierdzony dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego
ubezpieczenia, ‘

f) kazdy dzien ~opoznienia Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okredlonym w-§ 8 ust. 1

- umowy- w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w§
14 ust. 1 umowy za kazdy dzien opoznienia,

- g) kazdy dzien opOznienia Wykonawcy w przed’{ozenlu Zamawiajgcemu
skorygowanego . harmonogramu  rzeczowo-finansowego w . terminie
okreslonym w § 8 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,01 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy,

h) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
~wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1
umowy;, '

i) brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 %
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tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za kazdy
taki stwierdzony przypadek,

j) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo

~ ktérej przedmlotem sg roboty budowlane. lub projektu jej zmlany - W
wysokosci 0,5 % fgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1
umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek, _
k) meprzed’rozenle w. terminie pOSW|adczoneJ za zgodnosc z oryglna’rem kopu_ _
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tgcznego -
wynagrodzenla netto wskazanego w § 14 ust 1 umowy za kazdy takl' '
stwierdzony przypadek; ‘

l) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,5 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za kazdy taki
stwierdzony przypadek

m) wprowadzenia  przez  Wykonawce podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy na teren budowy z naruszeniem postanowienn § 9 ust. 22
~ umowy w wysokoséci 0,1 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w §
14 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek;
- n)- za opOznienie w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 23 ust. 5 pkt
1 lub pkt 2 niniejszej umowy — w wysokoéci w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien opéznienia, | . : '

0) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynno$ci wymienione w § 23 w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 5
000,00 zt. za kazdy przypadek,

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony Jest do nallczema
zarbwno kary umowne] z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej
umowie kar umownych z innych tytutow. N

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych
zaptaty odszkodowania uzupetniajgcego, jeSli zastrzezone kary umowne nie
pokryja poniesionej przez niego szkody. _

4. Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potracanla naleznosm z
tytutu kar umownych z wynagrodzenla Wykonawcy. :

§23
ObOWquek zatrudnienia pracownlkow na podstaW|e umowy O prace

1. Zamawiajgcy wymaga, aby robotnicy budowlani wykonujgcy roboty budowlane.
pod nadzorem Wykonawcy, tj. pracownicy ogoélnobudowlani, pracownicy
wykonujgcy roboty w zakresie branzy elektrycznej, oraz sanitarnej (pracownicy
fizyczni) byli zatrudnieni przez Wykonawce i Podwykonawce/éw na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poézn. zm.). W szczegodlnosci
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
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a) roboty drogowe

b) roboty brukarskie

c) instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych _

d). instalacyine w - zakresie instalacji. sanitarnych, wodociggowych,
- wentylacyjnych, . o S o

e) oséb klerujqcych ruchem drogowy_m ‘-podczas - wykonywania 'robét
| 'drogowych - . -

2. W terminie 3 dni od dnia przekazanla Wykonawcy terenu budowy Wykonawca

- dostarczy ZamaW|ajqcemu oéwiadczenie o zatrudnieniu oséb, na podstawie

~ umowy o prace, w zakresie wskazanym w ust. 1.

3. Niedostarczenie wymaganego o$wiadczenia skutkuje Zakazem wykonywania
czynnosci opisanych w ust. 1 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie

- bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu wykonania zaméwienia.

4. W trakcie realizaciji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony. jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce - - -
" lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb

wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosm Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spe’rnlanla Ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakre3|e potW|erdzen|a
spetniania ww. wymogéw, _

. 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krotszym niz 3 dni Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamodwienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace 0sOb wykonujqcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia-
oswiadczenia, wskazanle ze objete wezwaniem czynnosci wykonUJq osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, rodzaju ‘umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (fj.
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w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow)..
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace iwymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
6 W przypadku ‘uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania zasad pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, ZamaW|ancy moze zwrécic SIQ 0
_ _przeprowadzeme kontroll przez Panstwowa |nspekqe Pracy .

§24
Zmiany Umowy

1. Strony maja prawo do przed’ruzenla terminow wykonanla Przedmlotu umowy, o
ktorych mowa w § 2 umowy o okres trwania przyczyn, z- powodu ktorych bedzie
on zagrozony, w nastepujgcych sytuacjach:

a) wystgpig opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem

ok_oIicznoéCi, za ktére Wykonawca pondsi odpowiedzialno$¢, a w
szczegoblnosci gdy wystqpiq opoéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodrnen itp., do wydania ktorych wtaéciwe organy sg zobowigzane na
mocy przepisdéw prawa, jezeli op6znienie przekroczy okres, przewidziany w

~ przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, _

b) - jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanle terminu
wykonania Przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznoéci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy,

c) gdy wystgpig nlekorzystne warunkKi atmosferyczne uniemoZIiwiajace
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacii
prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkdéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony org'an z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystgpienia sity wyzszej umemozllw1ajqcej wykonanle Przedmlotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

f) koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen,

g) wystapienia zmian, ktore spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez
_ Zamawiajgcego, _ .
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozosta%ych wypadkach okreslonych

w przepisie art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego
oraz przez Wykonawce. _

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie
ust. 1 i ust. 2 powyzej, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu

Nazwa zamodwienia: Zaprojektowanie | wykonanie robét budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weziow przesiadkowych wraz z budowg drdog rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkéw”.



Fundusze Unia Europejska

EuropejSkie //} SIQSkie- Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

5. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od dnia, w ktorym’ Wykonawca
dowiedziat sig, lub. powmlen dOWIedZIeC sne 0 danym zdarzenlu lub

" okolicznosciach. _ : : ’ '

6. Wykonawca zobomazany jest do dostarczenla wraz z wnlosklem o ktérym
mowa w ust. 4 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym
mformaCJl uzasadmajacych zgdanie zmiany umowy, stosownle do zdarzenla lub
okollczn030| stanowqcych podstawe zgdania zmiany.

§ 25
Cesja wierzytelnosci

Bez pisemn‘e‘j zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podeonaWca dalszy
podwykonawca) nie moze przela¢ na osoby trzecie jakIChk0|WIek ‘wierzytelnosci
wynikajgcych z nlnlejszej umowy.

§ 26 _
Ograniczenie zakresu robot

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu roboét jeszcze
niewykonanych lub ich etapowania w' zaleznosci od posiadanych $rodkéw
finansowych. O$wiadczenie w tym przedmloc:|e wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku okreslonym w ust.1, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych na Zzgdanie
Zamawiajgcego. ' ‘

§ 27
Osoby do kontaktu

1. Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw umownych:

1) - ze strony Zamawiajgcego jest p. ...l ctell
Fax. ................... ,adresmail: ... e
2) - ze strony Wykonawcy jest poiiii Stel Fax.
' e ,adres mail: ..... e S v
§ 28

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy — wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 2164 z p6zn.
zm.) oraz inne wtasciwe przepisy.
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3. Ewentualne spory mogace powstac przy wykonywaniu niniejszej umowy strony
poddajg rozstrzygnieciu sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby

- Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach'
oryglna’fu pOJednym dla kazdej ze stron '

- §29 |
Zalqczrukl do umowy

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatagczniki:
Zatgcznik nr1 - O$wiadczenie podwykonawcy

Zatgcznik nr 2 - Karta gwarancyjna jakosci wykonanla robot
Zatacznik nr 3 - Wykaz oséb

Zatgcznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo - finansowy

Wykonawca : I Zamawiajacy
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Zatacznik nr 1 do Umowy
Nr
z dnia

- Oséwiadczenie podwykonawcy |

Jalmy*, nizej podpisany() et dziatajac jako whaSCiciel/osobaly)
reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):* : _ . i

“bedgcy podwykonawcag robot dla inwestycji pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych weztow przesiadkowych wraz z budowa drog rowerowych na terenle
~ dmin powiatu Iubllnlecklego —Gmina Pawonkow”

o$wiadczam(y), ze:

- Wykonawca ww. inwestycji, tj. S nie
posiada zadnych zobowigzan finansowych wymkajacych z faktury/faktur Nr ==-=---mmam- '
----z dniar do umowy nr z dnia -

wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania inwestycyjnego j. w.
- 0got nalezno$ci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwiazku z powyzszym oswiadczam(y), Ze w stosunku do kwot za roboty
podwykonawcze wynikajace z ww. faktury/faktur®* zrzekam(y) sie wszelkich
roszczen wobec Zamawiajgcego — Gminy Pawonkéw z tytutu wykonanych prac
podwykonawczych.

(miechowdéé | data) A (pleczatka [ pOdeS podwykonawcy)

(pieczatka i podpis Wykonawecy)

* niepotrzebne skresli¢

Nazwa zamdwienia: Zaprojektowanie | wykonanie robot budowlanych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanych wezféw przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
—Gmina Pawonkow”.



' 'Sporzadzona W dnlu

1.
2.
3.

Fundusze < . Unia Europejska
Europejskie aff SlQSkIe. Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 2 do Umowy
Nr
z dnia

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Zamawiajacy: Gmina Pawonkow
Wykonawca: _ ' . _
Umowa nr S -z dnia

o Przedsiewziecie pod nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach prOJektu ,,Budowa

zintegrowanych weztéw przesiadkowych wraz z budowg drég rowerowych na

terenie gmin powiatu lublinieckiego —Gmina Pawonkow”

4. Przedmiot umowy: roboty budowlane oraz dostarczony sprzet i urzadzenia obje,te
kartg gwarancyjng zwigzane z realizacjg przedsiewziecia j.w
5. Charakterystyka technlczna przedmiotu umowy, zwanej dalej przedmlotem
gwarancji. - ,
Przedmiot gwarancji obejmuje :
6. Data odbioru konncowego: dzien ----------------- miesigc rok
7. Ogélne warunki gwarancji jakosci:
1) Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt, zasadami wiedzy techniczne|j i przepisami techniczno-
budowlanymi,
2) okres gwarancji na przedmlot umowy wynosi -------- miesiecy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy,
3) w okresie gwarancji - jakoé'ci Wykonawca obowigzany jest w ramach
~ otrzymanego wynagrodzenia do usuwania wad Iub usterek UJawnlonych po
“odbiorze koncowym robot,
4) o wystgpieniu wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce —
Gwaranta na pi$mie (pismo, fax, e-mail ) podajgc rodzaj wady lub usterki,
5) ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
a) jesli wada lub usterka powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji —
niezwtocznie tj. w czasie do 24 godzin od jej wykrycia,
b) w pozostatych przypadkach, maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120
godzin) od daty otrzymania zgtoszenia,
6) usuniecie wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,
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7) jezeli w ramach wykonania swoich obowigzkow Gwarant dostarczyt
uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo
istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia
rzeczy wolnej od wad lub zwroconej rzeczy naprawionej. Jezeli Gwarant

~ wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsze stosu1e SIQ odeW|edn|o do czesm

'r-wymlenlonej, | o S
8) w |nnych przypadkach termln gwarancu ulega przed%uzenlu 0 czas w cnagu
- ktérego wskutek wady lub usterkl ‘przedmiotu  objetego gwarancjg
- Zamawiajacy z przedm|otu gwarancji nie mog+ korzystac,

9) nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancu Jakosm wady lub usterk|
powstate na skutek:

‘a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorej strony ustalaja stan wojny, stan kleski
- zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

_ _c)' szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdinie uzytkowania przedmiotu

gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

710)W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad lub usterek, przyczyn ich
powstania i sposobu usuniecia, Wykonawca zobowigzuje sie do przechowania

otrzymanej w. dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i'protoko’fu
przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania, '
11)Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, -ktére

spowodowat w czasie robo6t nad usuwaniem wad lub usterek,
12)Wykonawca, = niezaleznie od ustalonej gwarancji jakosci ponosi
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu gwaranciji,
13)Zamawiajacy po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad lub
usterek, wyznaczonego w zawiadomieniu do Wykonawcy, moze zleci¢ ich
usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, pod warunkiem
wczesniejszego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie,

14)w sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie
majg przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa,

15)karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowa na wykonanie przedmlotu
zamoéwienia, podpisang przez strony umowy,

_ 16)wszelk|e przeglady w okresie gwarancji sa dokonywane przez Wykonawce w
ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielajacy gwaréncji jakosci Przyjmujacy gwarancje j'akoéci

upowazniony przedstawmel - przedstawiciel Zamawiajacego:
Wykonawcy:
(imie i nazwisko) : (imie i nazwisko)
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