na wykonanie remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych drég gminnych w gminie Pniewy w
miejscowosciach: Karolew, Aleksandréw, Zateze Duze, Rosotéw, Osieczek, Jeziora Nowina, Woélka
Zatgska, Kocerany, Wola Pniewska, Kruszew, Cychry, Dabréwka, Daszew, Wilczoruda, Kolonia Jurki,
Przestawice, Wiatrowiec.

zawarta W Pniewach W dniU ..o e e ee e , dalej zwana ,,Umowg”
pomiedzy:

Gming Pniewy z siedzibg w Pniewach 2 (05-652) posiadajgcg NIP 797-14-51-677
reprezentowang przez:

Ireneusza Szymczaka Wdjta

(zwang dalej ,,Zamawiajgcym”)

(zwang dalej “Wykonawcg”),
1
Zamawiajacy i Wykonaweca tgcznie zwani ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego o wartoéci ponizej 30
000 euro w trybie zapytania ofertowego do ktérego nie stosuje sie zapiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwier publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.),
o nastepujacej tresci:
SPIS TRESCI
Tytutl. Postanowienia ogdlne
Tytut Il. Przedmiot umowy
Tytut lIl. Termin realizacji
Tytut IV. Obowigzki Zamawiajgcego
Tytut V. Obowigzki Wykonawcy
Tytut VI. Potencjat Wykonawcy
Tytut VII. Kierownik Budowy
Tytut VIII. Podwykonawcy
Tytut IX. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Tytut X. Nadzér i koordynacja wykonania umowy
Tytut XI. Odbidr czesciowy
Tytut XIl. Odbidr koricowy
Tytut XIlI. Odbidr ostateczny
Tytut XIV. Ubezpieczenie
Tytut XV. Wynagrodzenie
Tytut XVI. Zasady rozliczen
Tytut XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, gwarancja i rekojmia
Tytut XVIII. Kary umowne, odszkodowanie
Tytut XIX. Odstgpienie od umowy
Tytut XX. Zmiany umowy
Tytut XXI. Postanowienia koricowe
Tytut 1. POSTANOWIENIA OGOLNE
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Tytutl. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.
Przez uzyte w Umowie okreslenia nalezy rozumiec:
1) roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, modernizacji, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego, zWane dalej ,,robotami”;
2) teren budowy — miejsce prowadzenia rob6t budowlanych;
3) dokumentacja projektowa — dokumentacja, stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych;
4) ubezpieczenie robét budowlanych — ubezpieczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmujace
w ramach jednej polisy ubezpieczeniowej obiektu w stadium budowy od wszelkich ryzyk,
w tym w szczegolnosci obejmujgce:
a) wszystkie roboty oraz wszelkie obowigzki wynikajgce z zawieranej umowy wedtug ich wartosci,
b) zaplecze budowy i teren budowy,
c) sprzet i maszyny budowlane,
d) koszty sprzatniecia pozostatosci po szkodzie,
e) odpowiedzialnos¢ za szkody w mieniu otaczajgcym,
f) odpowiedzialno$¢ kontraktowg i deliktowg Wykonawcy oraz podwykonawcéw zwigzang
z prowadzonymi pracami budowlanymi,
5) harmonogram rzeczowo — finansowy — dokument opracowany przez Wykonawce, sporzgdzony w celu
oznaczenia kolejnosci i termindw wykonania robdt oraz ich finansowania; '
6) szczegotowy kosztorys ofertowy - dokument opracowany przez Wykonawce, sporzgdzony
w celu okreslenia wartosci poszczegdlnych urzadzen, materiatow, robét itp.
7) zbiorcze zestawienie robot - dokument sporzgdzony przez Wykonawce na podstawie szczegétowego
kosztorysu ofertowego w celu okreslenia zbiorczego zestawienia kosztow robat,
8) Zamawiajgcy — Powiatowe Centrum Medyczne w Gréjcu spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig;
9) Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci
prawnej, z ktérg Zamawiajgcy zawart niniejszg umowe;
10) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra zawarta umowe z Wykonawcg na wykonanie czesci robot objetych umowg w
sprawie zamowienia publicznego;
11) OPZ — opis przedmiotu zamdwienia
12) Ustawa Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. z 2017r. poz.
1332, z pézn. zm.).

§2
Integralng czes¢ Umowy stanowi Zapytanie ofertowe wraz Opisem Przedmiotu Zamoéwienia oraz
wybrana oferta .

Tytut Il. PRZEDMIOT UMOWY
§3

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na
.......................... zgodnie ze ztozong ofertg i opisem przedmiotu zamodwienia (OPZ) zwane
»przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji zapytania
ofertowego(w tym w szczegdlnosci z opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg projektowa,
przedmiarem roboét, ztozong ofertg).
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3. Szczegotowy zakres robot i przedmiotu umowy przedstawiaja, stanowigce integralng cze$¢ Umowy:
a) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,

b) zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami — zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca uznaje, ze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, s3 wystarczajagce do
zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku wystapienia rozbieznosci w zataczonej do realizacji
dokumentacji, ostateczng decyzje podejmie Zamawiajgcy.

5. Wytaczenia z ruchu mogg mie¢ tylko charakter tymczasowy (kilkugodzinny, nie powodujace zaktécen
w ruchu drogowym) na okres potrzebny na dokonanie napraw.

Tytut IIl. TERMIN REALIZACJI
§4
1. Strony ustalajg termin realizacji UMOWY Na ..cccveeeeneesresnensesennens
2. Szczegbtowe terminy wykonania robdt zawiera¢ bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 lit. a Umowy.
3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji Umowy tylko na zasadach i
warunkach okredlonych w niniejszej Umowie.

Tytut IV. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu i terenu robét,
2. zapewnienie od dnia rozpoczecia realizacji robot nadzoru inwestorskiego,
3. przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania obiektu i terenu robét,
4. przystgpowanie w terminach uregulowanych niniejszg umowg do odbioréw czesciowych
i koncowego, po otrzymaniu pisemnych powiadomieri od Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

Tytut V. OBOWIAZKI WYKONAWCY
§6.
Do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach ryczattowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
nalezy:
1. w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej, wykonat¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
a) harmonogram rzeczowo-finansowy, uzgodniony z Zamawiajacym,
b) dokonac przejgcia obiektu i terenu robét do realizacji, potwierdzonego spisaniem protokotu,
2. terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z:
a) postanowieniami Umowy,
b) dokumentacja (opisem przedmiotu zaméwienia, dokumentacjg projektowg, przedmiarem roboét),
¢) uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia robét budowlanych;
d) obowigzujgcymi normami paristwowymi i branzowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
przepisami aktow wykonawczych do tej ustawy i innymi przepisami dotyczacymi przedmiotu
umowy,
e) harmonogramem rzeczowo-finansowym,
3. zapewnienie do realizacji Umowy kadry z wymaganymi uprawnieniami. W terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kserokopie uprawnien kierownikéw robét
branzowych wraz z aktualnymi zaswiadczeniami OIIB,
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wskazanie kierownika budowy,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepiséw bhp, ppoz. oraz wymogéw
ochrony srodowiska, pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej z tytutu nienalezytego
wykonywania tych obowigzkow,

uzyskanie koniecznych uzgodnier,, w szczegdlnosci uzgodnienie organizacji ruchu, wjazdéw
i wyjazdow,

zagwarantowanie fizycznego wydzielenia i ochrony terenu budowy od otoczenia
i ogolnodostepnej czesci zaplecza w taki sposdb, aby dostep do niego mieli pracownicy bezposrednio
zatrudnieni przy wykonywaniu tego fragmentu inwestycji, ktérzy muszg posiadaé¢ stosowne
identyfikatory,

9. dostosowanie sig do ograniczen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach

10.

1.

12.

13.

14.

15

16.
17.

wewnetrznych i publicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe oznakowan@a,
prawidtowg eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia drég podczas trwania robdt i
zobowigzany jest do ich naprawienia,

wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu dostarczonych przez siebie materiatéw odpowiadajacych
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa
Prawo budowlane i ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.
1570) oraz przekazang dokumentacjg, a takze przy uzyciu sprzetu, zapewniajacego nalezyte
wykonanie zamodwienia,

przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie dokumentéw stwierdzajgcych dopuszczenie do
stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz urzadzer technicznych przed
ich wbudowaniem. Zamawiajacy i powotani przez niego inspektorzy nadzoru majg prawo poprzez
wpis w dzienniku budowy w kazdym momencie realizacji Umowy zazadaé uzycia materiatéw zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiatéw, jezeli nie
beda one zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, ponownego wykonania tych
robot z uzyciem wtasciwych materiatéw, )
wykonanie przed przystgpieniem do odbioru koricowego przedmiotu umowy wszystkich
wymaganych przepisami — préb, badan, pomiaréw,

stosowanie w czasie realizacji Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, a w szczegélnosci przepisdw dotyczacych zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas realizacji robét,

kompletowanie w trakcie realizacji robot i przekazanie Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem
odbioru koricowego dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegélnosci dziennika budowy, dokumentacji powykonawczej, w tym protokotéw
czgsciowego odbioru robét, badan, pomiaréw, prawidfowego dziatania instalacji, zaswiadczen,
atestow i certyfikatéw na wbudowane materiaty i urzadzenia,

ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji przedmiotu
umowy oraz wykonane roboty,

utrzymywanie i ochrona terenu budowy,

utrzymywanie nalezytego porzadku na terenie budowy oraz wykorzystywanych ciagach
komunikacyjnych bezposrednio sasiadujacych z terenem budowy, usuwanie wszelkich urzadzer
pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddéw oraz $mieci,
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18.

19.
20.

21.
22.

23;

24,

25.

26.

217.

28.

29.

zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewdw oraz uregulowanie odszkodowan za zniszczone
w trakcie robét drzewa i krzewy,
pokrywanie biezgcych kosztéw zwigzanych z wywozem nieczystosci statych,
uporzgdkowanie przed przystgpieniem do odbioru koncowego terenu budowy i przekazanie
Zamawiajgcemu,
wspotpraca i wykonywanie zalecen inspektora nadzoru,
wykonywanie wszelkich polecen upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego,
sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracownikami pracujgcymi na terenie budowy,
zgtaszanie w sposéb zgodny z umowag, robot do odbiordw i uczestniczenie w ich dokonywaniu,
usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,
stwierdzonych przez nadzor inwestorski oraz Zamawiajgcego w takcie trwania robot, przy odbiorach
oraz w trakcie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
uzyskanie wczesniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na umieszczanie swoich znakéw firmowych na
terenie budowy,
powiadamianie Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy o :
a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,
b) zmianie oséb reprezentujgcych,
c) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upadtosciowego, uktadowego lub
likwidacyjnego,
d) zawieszeniu dziatalnos$ci Wykonawcy,
e) innych spraw mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
dorgczanie Zamawiajgcemu, na jego wezwanie, w terminie wskazanym w tym wezwaniu,
dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnianie na umowe o prace pracownikdéw wykonujgcych prace
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§7Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa 0séb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia
Odbioru koricowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami.
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3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaktéca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

5 W czasie wykonywania robo6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzgt, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

6. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robét budowlanych.

7. Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzagdkowac teren budowy i
przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia
Odbioru koricowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w ust. 5
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zaleceri, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewngtrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Tytut VI. Potencjat Wykonawcy
§8

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosdci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbgdnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w
zakresie wiedzy lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ........ccceo..... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego). '
4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie 0séb
zdolnych do wykonania zamdwienia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie ....................... (w jakim osoby zdolne do wykonania zaméwienia podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
-zamadwienia publicznego).
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Tytut VII. Kierownik budowy
§9

1. Wykonawca ustanawia ........... jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w
zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej Umowy po poinformowaniu
0 zamiarze zmiany, Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na
warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w § 11 ust. 1- 3 niniejszej Umowy.
3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Tytut VIII. Podwykonawcy
§10
— Zamawiajgcy nie zezwala na udzielenie podwykonawstwa podmiotom trzecim.

Tytut IX. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
§11

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co
najmniej réowne kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
0 ktoérych mowa w ust. 1 nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot.
3. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w spos6b niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub
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d) stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Tytut X. NADZOR | KOORDYNACJA WYKONANIA UMOWY
§12
Zamawiajacy wykonuje swoje obowiazki oraz realizuje uprawnienia poprzez pracownikéw Dziatu
Technicznego Zamawiajgcego, inspektoréw nadzoru.

2. Zamawiajacy wyznacza koordynatora do biezgcych uzgodnier w zakresie wykonywania umowy, ktéry

1.

dziata poprzez branzowych inspektoréw nadzoru.

W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawce reprezentuje ustanowiony przez niego
kierownik budowy.

Tytut XI. ODBIOR CZESCIOWY
§13

Odbiorom czesciowym podlegaja:

a) roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu,

b) elementy lub etapy robét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
Wykonawca obowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru czesciowego
z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Przy odbiorze robét okreslonych w ust.1:

a) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wykonanie rob6t wpisem do dziennika budowy,

b) Inspektor nadzoru dokona odbioru (sprawdzenia robét) w terminie do 3 dni roboczych od dnia
pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy,

W razie ujawnienia wad, odbiér czeéciowy bedzie wstrzymany do czasu ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest pod rygorem odmowy odbioru robét przez Zamawiajacego przedtozy¢
oryginaty nastepujgcych dokumentéw:

a) protokoty préb, badan, pomiaréw;

b) Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma bad: z aprobata techniczng na uzyte
materiaty i zainstalowane urzadzenia wraz z instrukcjami obstugi, konserwacji, itp.

Koszty odkrycia wykonanych elementdw robét ulegajgcych zakryciu, nie zgtoszonych do odbioru w
terminie, o ktérym mowa w ust.2 obciaiajq Wykonawce.

Odbidr czesciowy, dotyczacy realizacji ust. 1 lit. a i ¢ powinien by¢ potwierdzony wpnsem
do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru.

Odbidr czesciowy, dotyczacy realizacji ust. 1 lit. b powinien byé potwierdzony wpisem
do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru oraz spisaniem protokotu czesciowego odbioru
robét z udziatem Zamawiajgcego.

Odbidr czgsciowy nie stanowi skwitowania Wykonawcy z nalezytego wykonania robét jako catosci.

Tytut XIl. ODBIOR KONCOWY
§14

Odbidr korcowy nastepuje po wykonaniu catego przedmiotu umowy. Podstawg zgtoszenia do
odbioru koricowego jest:
a) potwierdzenie zakoriczenia robét przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy,
b) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej obejmujacej rysunki, protokoty
prob, badan, pomiaréw prawidtowego dziatania instalacji, atestéw i certyfikatow na wbudowane
materiaty i urzgdzenia,

str. 8




10.

c) dostarczenie kompletu dokumentéw dotyczacych wyrobéw budowlanych uzytych do robot
wykonanych,

d) oswiadczenie kierownika budowy dotyczace zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja
projektowg (m.in. opisem przedmiotu zamdwienia, zapytaniu ofertowym) oraz przepisami prawa i
normami,

e) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j eksploatacji
przedmiotu umowy,

f) protokoty odbioréw czesciowych,

g) dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakoriczeniu robét i podpisami inspektoréw nadzoru i
kierownika budowy, '
j) harmonogram, wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji/rekojmi,
przegladdéw okresowych.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ przekazane Zamawiajgcemu
w oryginale przy zgtaszaniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego. Dokumenty
powinny by¢ ponumerowane, ztozone w segregatorach, z opisem ich zawartosci.

Odbidr koricowy odbywa sie komisyjnie pod warunkiem dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust.1.

Komisja dokonujgca odbioru koricowego powotywana jest przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowoséci do odbioru koricowego
przedmiotu umowy wpisem do dziennika budowy oraz na pismie.

Zamawiajacy zobowiazany jest wyznaczy¢ date odbioru przedmiotu umowy i rozpoczaé czynnosci
odbioru koricowego nie péiniej niz w terminie 4 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce. ‘
Zakonczenie czynnosci odbioru koricowego nastepuje nie pézniej niz w terminie 4 dni roboczych od
daty ich rozpoczecia.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki nadajgce sie do usuniecia,
limitujagce dalsze prowadzenie czynnosci odbioru, Zamawiajacy przerwie odbidr koricowy
do czasu usunigcia tych wad. Termin usuniecia wad/usterek zostanie okredlony przez komisje
w protokole przerwania odbioru koricowego, jednakie nie moze by¢ on dtuzszy niz 5 dni.
Zakonczenie usuwania wad/usterek potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu pisemnie. Postanowienia ust. 4-7 stosuje sie odpowiednio.

Odbiér koncowy powinien byé stwierdzony na piémie w formie bezusterkowego protokotu
koricowego odbioru.

Data podpisania protokotu odbioru koricowego stanowi date przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy przez Wykonawce, tj. date zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

Tytut XIIl. ODBIOR OSTATECZNY
§15
Odbior ostateczny nastepuje najpézniej w dniu uptywu okresu rekojmi i gwarancji.
Odbidr ostateczny powinien by¢ stwierdzony na pi$mie w formie protokotu podpisanego przez obie
Strony umowy.

Tytut XIV. UBEZPIECZENIE
§16
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1. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy do zapewnienia: ubezpieczeriia

2!

placu budowy i obiektéw budowlanych w zakresie zdarzen losowych i odpowiedzialnoéci cywilnej,
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt ubezpieczenia robét budowlanych na
kwotg nie nizszg niz rownowartos¢ 30% wartos¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu polise wraz z dowodem optaty naleznych sktadek nie pozniej
niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku o ktérym mowa w ust.2 Zamawiajacy uprawniony jest do

10.

11.

12.

Zadania zaptaty kary umownej i odstgpienia od umowy.

Beneficjentem z tytutu ubezpieczenia prac budowlanych jest wytacznie Zamawiajgcy.

W przypadku gdy wysoko$¢ otrzymanego odszkodowania nie pokrywa wysokosci powstatej szkody,
Zamawiajgcy moze domagac sie od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Kopia polisy musi by¢ ztozona Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawia dowéd optacenia sktadek na ubezpieczenie o
ktérym mowa w ust. 7.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.2 musi pozosta¢ w mocy przez caty czas trwania umowy, az do
koricowego odbioru robét budowlanych. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy waznosci
ubezpieczenia Zamawiajacy ma prawo przedtuzenia ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.2, Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kosztéow
optaconej sktadki z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakresem ubezpieczenia robdt budowlanych objete sg wszelkie szkody jakim podlegajg przedmioty
ubezpieczenia polegajace na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu cze$ciowym lub catkowitym w sposdb
powodujacy koniecznosc¢ ich naprawy lub wymiany.

Okresem ubezpieczenia robét budowlanych jest czas prowadzenia robét tj. od chwili przekazania
terenu budowy Wykonawcy do momentu odbioru koricowego.

Tytut XV. WYNAGRODZENIE
§17

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje

il

okresla art.632 Kodeksu cywilnego, W WySOKOSCi: vueruerurerrruenne brutto zt.(stownie: ....).

Wynagrodzenie ryczaftowe, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny
wykonania zaméwienia przedstawionej w ust.1, poza okolicznoéciami przedstawionymi w ust. 3
niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian
w obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

Tytut XVI. ZASADY ROZLICZEN
, §18
Rozliczenie robét bedzie si¢ odbywato fakturami czesciowymi i faktura koncowa.
Dopuszcza sig wystawianie faktur czgsciowych jednak nie czeiciej niz jeden raz na kwartat i suma
ich wartosci nie moze przekroczy¢ 90% kwoty umownej okreslonej w §17ust 1.Podstawg
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wystawienia faktury czesciowej bedzie Protokdt bezusterkowego odbioru potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru wykonanie czesci rob6t wskazanej w tym protokole.

Faktury czgsciowe regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidfowo wystawionej faktury, o ktérej mowa w ust 3.

Ostateczne rozliczenie finansowe za wykonane roboty nastgpi fakturg koricowg wystawiona po
odbiorze koricowym potwierdzajgcym bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ofert3 Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami. Podstawg
wystawienia faktury koricowej bedzie protokét bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia.
Faktura koricowa bedzie ptatna po dostarczeniu wszystkich wymaganych niniejsza umowa
dokument6w, w tym wskazanych w §14 Umowy a jej warto$¢ nie moze by¢ wyzsza niz 10% wartoéci
Umowy.

W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koricowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalonych w oparciu o postanowienia wskazane w §22 Umowy.

§19

W przypadku wykonywania czeici robdt przez Podwykonawcéw zaptata naleznodci za wykonane i
odebrane roboty jest realizowana w nastepujacy sposéb:

1

2.
. Wykonawca przedfozy w siedzibie Zamawiajacego kserokopie potwierdzonego przez bank przelewu,

w

pod sktadang fakture Wykonawca zobowiagzany jest zataczyé oswiadczenie, w ktérym podane
zostang informacje dotyczace: wysokosci srodkéw ujetych w ogélnej kwocie zafakturowanej, ktére
stanowig naleznosc dla Podwykonawcéw i zakres robét, za ktére wyliczona jest ta nalezno$¢;

zaptata catosci naleznosci za wykonane roboty nastepuje na rzecz Wykonawcy;

dokonanego na konto Podwykonawcy, na kwote nalezng Podwykonawcy za wykonane przez niego
roboty, powiekszong o kwote podatku VAT.

§20
Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy pfatna jest przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu.
Za termin zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

GWARANCIA JAKOSCI
§21
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 12miesiecy gwarancji na wykonane roboty budowlane,
wbudowane materiaty i instalacje oraz na zamontowane urzadzenia.
Uprawnienia z tytutu gwarancji wygasaja po uptywie 12 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego.

- Zamawiajacy wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji bedzie zazgda¢ od Wykonawcy bezptatnego

usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym
kosztow. O wadach i usterkach, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi-gwarancji, Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej niezwtocznie po ich stwierdzeniu.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone wady i usterki w mozliwie najkrétszym terminie,
lecz nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia (faksem, pocztg).
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W przypadku braku obiektywnej mozliwosci usuniecia wady i usterki w terminie,
o ktorym mowa w ust. 4, nie wynikajagcym z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, Zamawiajgcy
wyznaczy inny termin, w ktérym usuniecie wad i usterek powinno nastapic.

Usunigcie wad i usterek stwierdza sie protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungc te
wady i usterki we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na koszt Wykonawcy.
W przypadku niezwrdcenia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
kosztéow usuniecia wad/usterek, zostang one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli koszt usunigcia wad/usterek przekroczy kwotg zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kwoty, stanowigcej powstatg réznice, na zasadach
ogolnych. .
W przypadku gdy Zamawiajacy odstepuje od umowy w nastepstwie wykonania prawa
z rekojmi, uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogdlnych, chyba ze
szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wymagane instrukcjami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji i rekojmi okresowe przeglady
zainstalowanych urzadzen wykonywane beda przez Wykonawce na jego koszt. Koszt wymaganych
przegladéw powinien by¢ uwzgledniony przez Wykonawce w przedstawionej ofercie.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi, poza przegladami wymienionymi w ust.10, przeglady
gwarancyjne beda si¢ odbywaty w nastepujacych terminach:

a) na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub
usterek,

b) na jeden miesigc przed zakoriczeniem okresu gwarangji i rekojmi za wady,

c) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Tytut XVIII. KARY UMOWNE ODSZKODOWANIE
§22

1. W celu zabezpieczenia nalezytego interesu Zamawiajacego ustala sie wysokoéci kar umownych,

okreslone w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z whniesionego zabezpieczenia

=

nalezytego wykonania Umowy.

§23
W przypadku szkody przenoszacej wysokos¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych.
W przypadku niedokonania zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
do ich dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy staje sie uprawniony do ich pobrania z wniesionego
zabezpieczenia.
Zaptata kary, jej potragcenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robét
oraz wykonania pozostatych zobowigzan umownych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych prawa

cywilnego za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

Tytut XIX ODSTAPIENIE OD UMOWY
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§24

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

a) opoinienia Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robét o co najmniej 7 dni, liczonych od daty
przekazania terenu budowy, '
b) opdinienia Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek z elementéw harmonogramu rzeczowo
finansowego, trwajacej dtuzej niz 10 dni,

c) istnienia wad nienadajgcych sie do usunigcia, uniemozliwiajgcych wiasciwe uzytkowanie
przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jesli Wykonawca:

a) zaprzestat wykonywania rob6t z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego, za wyjgtkiem
przyczyn spowodowanych sitg wyiszg, zas przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

b) narusza okreslone w Umowie zasady dotyczace zmiany Podwykonawcow,

¢) nie usunat istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru,

d) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy w sposob wadliwy,
niezgodnie ze sztuka budowlang, uzywa materiatéw i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do
stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, a takze zalega bad? opdznia sig
z zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku wstrzymania przez kierownika budowy,
w trybie art. 22 pkt 4 Prawa budowlanego, wykonania robét budowlanych.

4. Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy w przypadku wszczecia postepowania uktadowego lub
likwidacyjnego Wykonawcy.

5. Zamawiajacy uprawniony jest ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w terminie
10 dni liczac od dnia, w ktérym wystapita okoliczno$¢ uzasadniajaca odstgpienie od umowy.

6. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§25
1. O odstapieniu od umowy Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomic¢ Wykonawce pisemnie. Wszelkie
skutki zwigzane z odstgpieniem nastepujg w terminie wskazanym w oéwiadczeniu o odstgpieniu,
jednak nie krétszym niz 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca otrzymat oéwiadczenie.
§26
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do:
a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacyjnego robot w toku,
materiatow i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy wedtug stanu na dzien odstapienia, pod
kontrolg inspektora nadzoru. W przypadku gdy Wykonawca nie sporzadzi ww. protokotu,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa
kwestionowac jego postanowien,
b) zabezpieczenia robét w toku, materiatéw i urzadzer znajdujgcych sie na terenie budowy,
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, na koszt Wykonawcy,
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c) pisemnego wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét w toku, w wyznaczonym
terminie.

W przypadku odstapienia od umowy w okolicznosciach wskazanych w § 24 Zamawiajacy jest
zobowigzany do:

a) dokonania odbioru robdt wykonanych i robét zabezpieczajacych,

b) przejecia terenu budowy,

c) zaptaty wynagrodzenia za faktycznie wykonang bez wad i usterek czes¢ przedmiotu umowy.

. Do odbioru robét wykonanych i robét zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednio postanowienia

Umowy dotyczace odbioru koricowego.
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Tytut XX. ZMIANY UMOWY.
§27

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy, wymagaja formy pisemnej
w postaci anekséw do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy zawartej z Wykonawca w stosunku do
tresci oferty, w nastepujgcych okolicznosciach:
a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;
b) w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
c) w przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w zwigzku:
-z koniecznoscia wprowadzania zmian w przekazanej dokumentacji, a wynikajgcych
z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
- z brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t na skutek obiektywnych warunkéw atmosferycznych,
- dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego,
- nieterminowym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiajacego
terenu budowy Wykonawcy,
- wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- opGznieniem zwigzanym z uzyskaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl ustawy Prawo
budowlane dokumentéw,
- innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcy,
- koniecznoscia wykonania zaméwienn dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne do
prawidtowego wykonania oraz zakoriczenia podstawowego przedmiotu zamdwienia wraz ze
wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku z przedtuzeniem terminu umowy,
- odstapienia od realizacji czesci robét i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek
Zamawiajgcego, '
d) w przypadku zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia zmiana parametréw realizowanego
zamowienia, w tym zmiany technologiczne, w szczegélnosci koniecznosé realizacji projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materialowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiazarn grozitoby

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;
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Tytut XXI. POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

1. W przypadku wystgpienia robét zamiennych Wykonawca przedstawia na pismie swojg propozycje
wykonania takich robét do akceptacji przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

2. Roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zamdwienia podstawowego zobowiazuje sie do
ich wykonania w sposéb odmienny od okreslonego w Umowie. Roboty zamienne nie powodujg
zwigkszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie.
Wprowadzajac roboty zamienne — w miejsce okreslonych w Zapytaniu ofertowym i w ofercie —
mozna wymieni¢ jedynie ,co$ za co$”, nie otrzymujac nic ponad to, co stanowito przedmiot umowy.
Musi by¢ zatem zachowana zasada wynikajaca z treéci art.140 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

3. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych zachodzi w szczegolnosci w sytuacji, gdy: _
a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia innymi;

b) w trakcie wykonywania zaméwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

c) w trakcie realizacji zaméwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane bad? inng technologie
wykonania robét.

4. Roboty zamienne nie majg wptywu na wynagrodzenie ryczattowe.

§29

1. Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji Umowy powinny by¢ rozstrzygane w pierwszej
kolejnosci w drodze porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, tj. po uptywie
31 dni od przekazania propozycji rozwiazania, wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub
powstajace w zwigzku z nig bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, PZP, Prawa budowlanego oraz inne majace zwigzek z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowig jej zataczniki.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

Zataczniki do umowy

Zatacznik nr 1 - kary umowne

Zatacznik nr 2 — harmonogram

Zafacznik nr 3 - oferta wykonawcy

Zatacznik nr 4 - zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami

Akceptuje pod wzgledem finansowym

Skarbnik

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do umowy

Kary umowne

Podstawa faktyczna kary umownej

Podstawa obliczenia

Wielkosé
kary

%)/ zt

Opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
w stosunku do terminu okre$lonego/okreslonych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym
chyba, ze wynikto z okolicznosci wystepujacych
po stronie Zamawiajacego

Wynagrodzenie brutto okreslone
w §17 umowy za kazdy dzier
opdznienia

0,1

Opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi chyba, ze
wynikto z okolicznosci wystepujgcych po stronie
Zamawiajgcego

Wynagrodzenie brutto okreslone
w § 17 umowy za kazdy dzien
opdzZnienia

0,5

Opodznienie w usunieciu wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego
chyba, ze wynikto z okolicznosci wystepujgcych
po stronie Zamawiajgcego

Wynagrodzenie brutto okreslone
w § 17 umowy za kazdy dzien
opoznienia

0,5 .

Opdznienie w przejeciu przedmiotu umowy do
realizacji chyba, ze wynikato z okolicznosci
wystepujgcych po stronie Zamawiajgcego

Wynagrodzenie brutto okreslone
w § 17umowy za kazdy dzien
opdznienia

0,5

Opdznienie w przedtozeniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego

Wynagrodzenie brutto okreslone
w § 17 umowy za kazdy dzien
opoznienia

0,5

Opdznienie w dostarczeniu polisy wraz
z dowodem optaty naleznych sktadek chyba, ze
wynikfo z okolicznosci wystepujacych po stronie
Zamawiajgcego

Wynagrodzenie brutto
okreslone
w § 17 umowy za kazdy dzien
opdznienia

0,01

Opdznienie w dostarczeniu gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej aneksu chyba, ze
wynikto z okolicznosci wystepujacych po stronie
Zamawiajgcego

Wynagrodzenie brutto okre$lone
w § 17 umowy za kazdy dzien
op6znienia

0,01"

Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze
stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

Wynagrodzenie brutto okreslone
w § 17 umowy

Wady nie nadajace sie do usuniecia,
uniemozliwiajgcych wtasciwe uzytkowanie
przedmiotu umowy, chyba ze wynikto
z okolicznosci wystepujgcych po stronie
Zamawiajgcego

Wynagrodzenie brutto okreslone
w § 17 umowy

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

Wynagrodzenie brutto okreslone
w § 17 umowy za kazdy dzien
opo6znienia

0,1

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej

Wynagrodzenie brutto okre$lone
w § 17 umowy za kazdy dzien

0,1
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany

opdznienia

nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub

Wynagrodzenie brutto okre$lone

opodznienia

w § 17umowy za kazdy dzien 0,1
jej zmiany, opdznienia
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w Wynagrodzenie brutto okreslone
zakresie terminu zaptaty - w § 17 umowy za kazdy dzien 0,1
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