na wykonanie remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych drég gminnych w gminie Pniewy Il

zawarta W Pniewach W dniU c....c..cce s s es s snse e enenne, dal€j zwana ,Umowg”
pomiedzy:

Gming Pniewy z siedzibg w Pniewach 2 (05-652) posiadajgcg NIP 797-14-51-677
reprezentowang przez:

Ireneusza Szymczaka Wéjta

(zwang dalej ,Zamawiajgcym”)

(zwang dalej “Wykonawcg”),

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie zwani ,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci ponizej 30
000 euro w trybie zapytania ofertowego do ktérego nie stosuje sie zapiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.),
o nastepujacej tresci:
SPIS TRESCI
Tytutl. Postanowienia ogdlne
Tytut Il. Przedmiot umowy
Tytut lll. Termin realizacji
Tytut IV. Obowigzki Zamawiajgcego
Tytut V. Obowigzki Wykonawcy
Tytut VI. Potencjat Wykonawcy
Tytut VII. Kierownik Budowy
Tytut VIII. Podwykonawcy
Tytut IX. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Tytut X. Nadzér i koordynacja wykonania umowy
Tytut XI. Odbidr czesciowy
Tytut XIl. Odbiér koricowy
Tytut XIil. Odbiér ostateczny
Tytut XIV. Ubezpieczenie
Tytut XV. Wynagrodzenie
Tytut XVI. Zasady rozliczen
Tytut XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, gwarancja i rekojmia
Tytut XVIII. Kary umowne, odszkodowanie
Tytut XIX. Odstgpienie od umowy
Tytut XX. Zmiany umowy
Tytut XXI. Postanowienia koricowe

Tytut I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.

Przez uzyte w Umowie okreélenia nalezy rozumieé:
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1) roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, modernizacji, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego, zwane dalej ,,robotami”;
2) teren budowy — miejsce prowadzenia robét budowlanych;
3) dokumentacja projektowa — dokumentacja, stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych;
4) ubezpieczenie robét budowlanych — ubezpieczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmujace
w ramach jednej polisy ubezpieczeniowej obiektu w stadium budowy od wszelkich ryzyk,
w tym w szczegdlnosci obejmujace:
a) wszystkie roboty oraz wszelkie obowiazki wynikajace z zawieranej umowy wedtug ich wartosci,
b) zaplecze budowy i teren budowy,
c) sprzet i maszyny budowlane,
d) koszty sprzatniecia pozostatosci po szkodzie,
e) odpowiedzialno$¢ za szkody w mieniu otaczajgcym,
f) odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa Wykonawcy oraz podwykonawcéw zwigzang
z prowadzonymi pracami budowlanymi,
5) harmonogram rzeczowo — finansowy — dokument opracowany przez Wykonawce, sporzadzony w celu
oznaczenia kolejnosci i terminéw wykonania robdt oraz ich finansowania;
6) szczegbtowy kosztorys ofertowy - dokument opracowany przez Wykonawce, sporzadzony
w celu okre$lenia warto$ci poszczegblnych urzadzeri, materiatéw, robét itp.
7) zbiorcze zestawienie robét - dokument sporzadzony przez Wykonawce na podstawie szczegétowego
kosztorysu ofertowego w celu okres$lenia zbiorczego zestawienia kosztéw robét,
8) Zamawiajacy — Gmina Pniewy
9) Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci
prawnej, z ktérag Zamawiajacy zawart niniejszg umowe;
10) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowoéci prawnej, ktéra zawarta umowe z Wykonawcg na wykonanie czesci robét objgtych umowa w
sprawie zamdwienia publicznego;
11) OPZ - opis przedmiotu zamdwienia
12) Ustawa Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (dz. U. z 2017r. poz.
1332, z p6in. zm.).

§2
Integralng czeé¢é Umowy stanowi Zapytanie ofertowe wraz Opisem Przedmiotu Zamdwienia oraz
wybrana oferta .

Tytut Il. PRZEDMIOT UMOWY
§3
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajagce na
......2godnie ze ztozong oferta i opisem przedmiotu zaméwienia (OPZ) zwane
»przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z wymogami okre$lonymi w dokumentacji zapytania
ofertowego(w tym w szczegdlnosci z opisem przedmiotu zaméwienia, dokumentacjg projektows,
przedmiarem robét, ztozong oferta).

3. Szczegbtowy zakres robét i przedmiotu umowy przedstawiajg, stanowigce integralng czgs¢ Umowy:

a) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,
b) zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.
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4. Wykonawca uznaje, ze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, s3 wystarczajace do
zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zataczonej do realizacji
dokumentacji, ostateczng decyzje podejmie Zamawiajacy.

5. Wytaczenia z ruchu moga mie¢ tylko charakter tymczasowy (kilkugodzinny, nie powodujace zaktécen
w ruchu drogowym) na okres potrzebny na dokonanie napraw.

Tytut 11l. TERMIN REALIZACI
§4
1. Strony ustalajg termin realizacji UmMOWy Na ...
2. Szczegétowe terminy wykonania robét zawieral bedzie harmonogram rzeczowo - finansowy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 lit. a Umowy.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany terminu realizacji Umowy tylko na zasadach i
warunkach okreélonych w niniejszej Umowie.

Tytut IV. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu i terenu robot,
2. zapewnienie od dnia rozpoczecia realizacji robdt nadzoru inwestorskiego,
3. przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania obiektu i terenu robot,
4. przystepowanie w terminach uregulowanych niniejsza umowg do odbioréw czesciowych
i koricowego, po otrzymaniu pisemnych powiadomieri od Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

Tytut V. OBOWIAZKI WYKONAWCY
§6.

Do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach ryczaftowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

nalezy:

1. w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej, wykonac
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
a) harmonogram rzeczowo-finansowy, uzgodniony z Zamawiajacym,
b) dokona¢ przejecia obiektu i terenu robét do realizacji, potwierdzonego spisaniem protokotu,

2. terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z:
a) postanowieniami Umowy,
b) dokumentacja (opisem przedmiotu zaméwienia, dokumentacja projektowa, przedmiarem robét),
¢) uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia rob6t budowlanych,
d) obowiazujgcymi normami paristwowymi i branzowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
przepisami aktéw wykonawczych do tej ustawy i innymi przepisami dotyczacymi przedmiotu
umowy,
e) harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3. zapewnienie do realizacji Umowy kadry z wymaganymi uprawnieniami. W terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kserokopie uprawnieri kierownikéw roboét
branzowych wraz z aktualnymi zaswiadczeniami OIIB,

4, wskazanie kierownika budowy,

5. sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
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zapewnienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z planem bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepisow bhp, ppoz. oraz wymogow
ochrony $rodowiska, pod rygorem odpowiedzialnoéci odszkodowawczej z tytutu nienalezytego
wykonywania tych obowigzkéw,

uzyskanie koniecznych uzgodnien, w szczegdlnoéci uzgodnienie organizacji ruchu, wjazdéw
i wyjazdow,

zagwarantowanie fizycznego wydzielenia i ochrony terenu budowy od otoczenia
i ogélnodostepnej czesci zaplecza w taki sposéb, aby dostgp do niego mieli pracownicy bezposrednio
zatrudnieni przy wykonywaniu tego fragmentu inwestycji, ktérzy musza posiada¢ stosowne
identyfikatory,

9. dostosowanie sie do ograniczeh osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach

10.

11,

12.

13.

14,

15.

16.
17,

18.

19.

wewnetrznych i publicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wtiaéciwe oznakowania,
prawidtowa eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia drég podczas trwania robot i
zobowigzany jest do ich naprawienia,

wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu dostarczonych przez siebie materiatéw odpowiadajgcych
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa
Prawo budowlane i ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.
1570) oraz przekazang dokumentacjg, a takie przy uzyciu sprzetu, zapewniajacego nalezyte
wykonanie zaméwienia,

przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zadanie dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie do
stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz urzadzeri technicznych przed
ich wbudowaniem. Zamawiajacy i powotani przez niego inspektorzy nadzoru majg prawo poprzez
wpis w dzienniku budowy w kazdym momencie realizacji Umowy zazgdac uzycia materiatow zgodnie
z wymaganiami okreélonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiatéw, jezeli nie
beda one zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, ponownego wykonania tych
robdt z uzyciem wiasciwych materiatéw,

wykonanie przed przystapieniem do odbioru koricowego przedmiotu umowy wszystkich
wymaganych przepisami — préb, badari, pomiaréw,

stosowanie w czasie realizacji Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego, a w szczegdlnoéci przepiséw dotyczacych zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas realizacji robét,

kompletowanie w trakcie realizacji rob6t i przekazanie Zamawiajagcemu, przed rozpoczgciem
odbioru koficowego dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnoéci dziennika budowy, dokumentacji powykonawczej, w tym protokotéw
czeéciowego odbioru robét, badan, pomiaréw, prawidtowego dziatania instalacji, za$wiadczer,
atestéw i certyfikatow na wbudowane materiaty i urzadzenia,

ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu
umowy oraz wykonane roboty,

utrzymywanie i ochrona terenu budowy,

utrzymywanie nalezytego porzadku na terenie budowy oraz wykorzystywanych ciggach
komunikacyjnych bezposrednio sasiadujacych z terenem budowy, usuwanie wszelkich urzadzeri
pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw oraz $mieci,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewdw oraz uregulowanie odszkodowari za zniszczone
w trakcie robét drzewa i krzewy,

pokrywanie biezgcych kosztéw zwigzanych z wywozem nieczystosci statych,
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Y

20.

21.
22.

23,

24,

25,

26.

27.

28.

29,

uporzadkowanie przed przystapieniem do odbioru kocowego terenu budowy i przekazanie
Zamawiajacemu,
wspétpraca i wykonywanie zalecer inspektora nadzoru,
wykonywanie wszelkich polecen upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego,
sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracownikami pracujgcymi na terenie budowy,
zgtaszanie w sposéb zgodny z umowa, robdt do odbioréw i uczestniczenie w ich dokonywaniu,
usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, w uzgodnionym z Zamawiajacym terminie,
stwierdzonych przez nadzér inwestorski oraz Zamawiajgcego w takcie trwania robdt, przy odbiorach
oraz w trakcie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
uzyskanie wczeéniej pisemnej zgody Zamawiajacego na umieszczanie swoich znakéw firmowych na
terenie budowy,
powiadamianie Zamawiajgcego w okresie obowigzywania Umowy o :
a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,
b) zmianie oséb reprezentujacych,
c) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upadtosciowego, uktadowego lub
likwidacyjnego,
d) zawieszeniu dziatalnos$ci Wykonawcy,
e) innych spraw mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
doreczanie Zamawiajagcemu, na jego wezwanie, w terminie wskazanym w tym wezwaniu,
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na umowe o prace pracownikéw wykonujgcych prace
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§7Utrzymanie Terenu budowy

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczeristwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych $rodkdéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia
Odbioru koricowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzer infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaktécaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.
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5. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy. ’

6. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiadcicieli posesji i budynkéw
sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktécenia lub szkody wynikajgce z
prowadzenia rob6t budowlanych.

7. Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go we wiaéciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koficowego robét.

8. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okres$lonym w ust. 5
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do naleiytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Tytut VI. Potencjat Wykonawcy
§8

1. Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.
3. Wykonawca oéwiadcza, ze podmiot trzeci ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy lub doéwiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ..........c....... (W jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego).
4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie os6b
zdolnych do wykonania zaméwienia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy W zakresie ...........uuiues (w jakim osoby zdolne do wykonania zamdwienia podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego).

Tytut Vil. Kierownik budowy
§9
1. Wykonawca ustanawia ...eeee. jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w
zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
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2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej Umowy po poinformowaniu
o zamiarze zmiany, Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na
warunkach i zgodnie z procedurg okre$long w § 11 ust. 1- 3 niniejszej Umowy.

3. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Tytut VIIl. Podwykonawcy
§10
— Zamawiajacy nie zezwala na udzielenie podwykonawstwa podmiotom trzecim.

Tytut IX. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
§11

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0s6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacy i przedstawiajac jej kwalifikacje co
najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
o ktérych mowa w ust. 1 nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
zakoriczenia robét.
3. Zmiana o0séb, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
4, Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezeri albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy
lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiert Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegélnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Tytut X. NADZOR | KOORDYNACJA WYKONANIA UMOWY
§12
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Zamawiajacy wykonuje swoje obowiazki oraz realizuje uprawnienia poprzez pracownikéw Dziatu
Technicznego Zamawiajgcego, inspektoréw nadzoru.

. Zamawiajacy wyznacza koordynatora do biezacych uzgodnieri w zakresie wykonywania umowy, ktory

dziata poprzez branzowych inspektoréw nadzoru.
W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawce reprezentuje ustanowiony przez niego
kierownik budowy.
Tytut XI. ODBIOR CZESCIOWY
_ §13
Odbiorom cze$ciowym podlegaja:
a) roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
b) elementy lub etapy robét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

. Wykonawca obowigzany jest do zgtaszania Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru czesciowego

z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Przy odbiorze rob6t okreslonych w ust.1:

a) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wykonanie rob6t wpisem do dziennika budowy,

b) Inspektor nadzoru dokona odbioru (sprawdzenia robét) w terminie do 3 dni roboczych od dnia
pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy,

W razie ujawnienia wad, odbidr czesciowy bedzie wstrzymany do czasu ich usunigcia.

Wykonawca zobowigzany jest pod rygorem odmowy odbioru robét przez Zamawiajacego przedtozy¢
oryginaty nastepujacych dokumentéw:

a) protokoty préb, badar, pomiaréw;

b) Certyfikaty lub deklaracje zgodnoéci z Polska Norma badi z aprobatg techniczng na uzyte
materialy i zainstalowane urzadzenia wraz z instrukcjami obstugi, konserwacji, itp.

Koszty odkrycia wykonanych elementéw robét ulegajacych zakryciu, nie zgtoszonych do odbioru w
terminie, o ktérym mowa w ust.2 obcigzajg Wykonawce.

Odbidér czeéciowy, dotyczacy realizacji ust. 1 lit. a i ¢ powinien by¢ potwierdzony wpisem
do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru.

Odbiér czesciowy, dotyczacy realizacji ust. 1 lit. b powinien by¢ potwierdzony wpisem
do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru oraz spisaniem protokotu czesciowego odbioru
robét z udziatem Zamawiajgcego.

0dbidr czeéciowy nie stanowi skwitowania Wykonawcy z nalezytego wykonania robét jako catosci.

Tytut Xil. ODBIOR KONCOWY
§14

Odbiér korcowy nastepuje po wykonaniu catego przedmiotu umowy. Podstawa zgtoszenia do
odbioru koricowego jest:
a) potwierdzenie zakoriczenia rob6t przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy,
b) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej obejmujacej rysunki, protokoty
préb, badan, pomiaréw prawidtowego dziatania instalacji, atestéw i certyfikatéw na wbudowane
materiaty i urzadzenia,
c) dostarczenie kompletu dokumentéw dotyczacych wyrobéw budowlanych uzytych do robdt
wykonanych,
d) o$wiadczenie kierownika budowy dotyczace zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjy
projektowa (m.in. opisem przedmiotu zamdwienia, zapytaniu ofertowym) oraz przepisami prawa i
normami,
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e) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentéw niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji
przedmiotu umowy,

f) protokoty odbioréw czesciowych,

g) dziennik budowy z wymaganymi wpisami o zakoriczeniu rob6t i podpisami inspektoréw nadzoru i
kierownika budowy,

j) harmonogram, wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji/rekojmi,
przegladéw okresowych.

Dokumenty, o ktérych mowa w wust. 1 powinny byé przekazane Zamawiajacemu
w oryginale przy zgtaszaniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego. Dokumenty
powinny by¢ ponumerowane, ztozone w segregatorach, z opisem ich zawartosci.

0dbiér koricowy odbywa sie komisyjnie pod warunkiem dostarczenia dokumentdéw, o ktérych mowa
w ust.1.

Komisja dokonujgca odbioru koricowego powotywana jest przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koricowego
przedmiotu umowy wpisem do dziennika budowy oraz na pi$mie.

Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ date odbioru przedmiotu umowy i rozpoczac czynnosci
odbioru koricowego nie pdZniej niz w terminie 4 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce.

Zakonczenie czynnoéci odbioru koricowego nastepuije nie pézniej niz w terminie 4 dni roboczych od
daty ich rozpoczecia.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki nadajace sig do usunigcia,
limitujace dalsze prowadzenie czynnoéci odbioru, Zamawiajacy przerwie odbidr koricowy
do czasu usuniecia tych wad. Termin usuniecia wad/usterek zostanie okreélony przez komisjg
w protokole przerwania odbioru koricowego, jednakze nie moze by¢ on diuiszy niz 5 dni.
Zakoriczenie usuwania wad/usterek potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu pisemnie. Postanowienia ust. 4-7 stosuje sig¢ odpowiednio.

Odbiér koricowy powinien by¢ stwierdzony na pismie w formie bezusterkowego protokotu
koricowego odbioru.

Data podpisania protokotu odbioru korficowego stanowi date przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu umowy przez Wykonawce, tj. date zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

Tytut XIIl. ODBIOR OSTATECZNY
§15
Odbidr ostateczny nastepuje najpézniej w dniu uptywu okresu rekojmi i gwarancji.
Odbidr ostateczny powinien byé stwierdzony na pismie w formie protokotu podpisanego przez obie
Strony umowy.

Tytut XIV. UBEZPIECZENIE
§16

1. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy do zapewnienia: ubezpieczenia

2.

placu budowy i obiektéw budowlanych w zakresie zdarzeri losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt ubezpieczenia robét budowlanych na
kwote nie nizszg niz réwnowarto$¢ 30% warto$¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu polise wraz z dowodem optaty naleznych sktadek nie péiniej
niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
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4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku o ktérym mowa w ust.2 Zamawiajgcy uprawniony jest do

10.

11,

12.

zadania zaptaty kary umownej i odstgpienia od umowy.

Beneficjentem z tytutu ubezpieczenia prac budowlanych jest wytgcznie Zamawiajacy.

W przypadku gdy wysokos¢ otrzymanego odszkodowania nie pokrywa wysokosci powstatej szkody,
Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogéinych.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej. Kopia polisy musi by¢ ztozona Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawia dowéd optacenia sktadek na ubezpieczenie o
ktérym mowa w ust. 7.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.2 musi pozostaé w mocy przez caty czas trwania umowy, az do
koricowego odbioru robét budowlanych. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy waznoéci
ubezpieczenia Zamawiajgcy ma prawo przedtuzenia ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.2, Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kosztéw
optaconej sktadki z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakresem ubezpieczenia robét budowlanych objete sg wszelkie szkody jakim podlegaja przedmioty
ubezpieczenia polegajace na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu czeéciowym lub catkowitym w sposéb
powodujgcy konieczno$¢ ich naprawy lub wymiany.

Okresem ubezpieczenia robét budowlanych jest czas prowadzenia robét tj. od chwili przekazania
terenu budowy Wykonawcy do momentu odbioru koricowego.

Tytut XV. WYNAGRODZENIE
§17

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje

2:

okresla art.632 Kodeksu cywilnego, W WySOKOSCi: wuweereceersases brutto zt.(stownie: ....).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.l, obejmuje wszelkie koszty zwiazane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny
wykonania zaméwienia przedstawionej w ust.1, poza okolicznoéciami przedstawionymi w ust. 3
niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreélone w ust.1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian
w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

Tytut XVI. ZASADY ROZLICZEN
§18

Rozliczenie robdt bedzie sig odbywato fakturami czeéciowymi i faktura koricowa.
Dopuszcza sig wystawianie faktur czgéciowych jednak nie czesciej niz jeden raz na kwartat i suma
ich wartoéci nie moze przekroczyé 90% kwoty umownej okre$lonej w §17ust 1.Podstawa
wystawienia faktury czesciowej bedzie Protokét bezusterkowego odbioru potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru wykonanie czesci rob6t wskazanej w tym protokole.
Faktury cze$ciowe regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, o ktérej mowa w ust 3.
Ostateczne rozliczenie finansowe za wykonane roboty nastapi faktura koricowa wystawiong po
odbiorze korficowym potwierdzajagcym bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ofert3 Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami. Podstawa
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wystawienia faktury koricowej bedzie protokét bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia.
Faktura koricowa bedzie ptatna po dostarczeniu wszystkich wymaganych niniejszg umowa
dokumentéw, w tym wskazanych w §14 Umowy a jej wartos$¢ nie moze by¢ wyzsza niz 10% wartosci
Umowy.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu 'umowy lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartoéé¢ faktury koricowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalonych w oparciu o postanowienia wskazane w §22 Umowy.

§19

W przypadku wykonywania czeéci robdt przez Podwykonawcéw zaptata naleznosci za wykonane i
odebrane roboty jest realizowana w nastepujacy sposéb:

1. pod sktadang fakture Wykonawca zobowigzany jest zataczyé oswiadczenie, w ktérym podane
zostang informacje dotyczace: wysokoéci srodkéw ujetych w ogéinej kwocie zafakturowanej, ktére
stanowig nalezno$¢ dla Podwykonawcdw i zakres rob6t, za ktére wyliczona jest ta naleznos¢;

2. zapfata catosci naleznosci za wykonane roboty nastepuje na rzecz Wykonawcy;

3. Wykonawca przedtozy w siedzibie Zamawiajacego kserokopie potwierdzonego przez bank przelewu,
dokonanego na konto Podwykonawcy, na kwote nalezng Podwykonawcy za wykonane przez niego
roboty, powiekszong o kwote podatku VAT.

§20

1. Naleznoéé za wykonanie przedmiotu umowy pfatna jest przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu.

2. Zatermin zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

GWARANCIJA JAKOSCI
§21

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 12miesigcy gwarancji na wykonane roboty budowlane,
wbudowane materiaty i instalacje oraz na zamontowane urzadzenia.

2. Uprawnienia z tytutu gwarancji wygasajg po uptywie 12 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego.

3. Zamawiajgcy wykonujac uprawnienia z tytutu gwarancji bedzie zazada¢ od Wykonawcy bezptatnego
usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztéw. O wadach i usterkach, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi-gwarancji, Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej niezwtocznie po ich stwierdzeniu.

4. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone wady i usterki w mozliwie najkrétszym terminie,
lecz nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia (faksem, pocztg).

5. W przypadku braku obiektywnej mozliwosci usuniecia wady i wusterki w terminie,
o ktérym mowa w ust. 4, nie wynikajagcym z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, Zamawiajgcy
wyznaczy inny termin, w ktérym usuniecie wad i usterek powinno nastgpic¢.

6. Usuniecie wad i usterek stwierdza sie protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usunac te
wady i usterki we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na koszt Wykonawcy.
W przypadku niezwrdcenia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
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11.

kosztéw usuniecia wad/usterek, zostang one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli koszt usuniecia wad/usterek przekroczy kwote zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kwoty, stanowigcej powstatg réznice, na zasadach
ogblnych.

W przypadku gdy Zamawiajacy odstepuje od umowy w nastepstwie wykonania prawa
z rekojmi, uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogdlnych, chyba ze
szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wymagane instrukcjami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji i rekojmi okresowe przeglady
zainstalowanych urzadzen wykonywane bedg przez Wykonawce na jego koszt. Koszt wymaganych
przegladdw powinien by¢ uwzgledniony przez Wykonawce w przedstawionej ofercie.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi, poza przeglagdami wymienionymi w ust.10, przeglady
gwarancyjne bedga sie odbywaty w nastepujgcych terminach:

a) na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub
usterek,

b) na jeden miesiac przed zakoriczeniem okresu gwarancji i rekojmi za wady,

¢) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

Tytut XVIIl. KARY UMOWNE ODSZKODOWANIE
§22

1. W celu zabezpieczenia nalezytego interesu Zamawiajacego ustala sie wysokosci kar umownych,

N

=

okreélone w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.

§23
W przypadku szkody przenoszacej wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajagcy moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych.
W przypadku niedokonania zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
do ich dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy staje sie uprawniony do ich pobrania z wniesionego
zabezpieczenia.
Zaptata kary, jej potracenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robét
oraz wykonania pozostatych zobowigzan umownych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

Tytut XIX ODSTAPIENIE OD UMOWY
§24

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:
a) op6znienia Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robét o co najmniej 7 dni, liczonych od daty
przekazania terenu budowy,
b) opéznienia Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek z elementéw harmonogramu rzeczowo
finansowego, trwajacej dtuzej niz 10 dni,
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c) istnienia wad nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych wtiasciwe uzytkowanie
przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jesli Wykonawca:

a) zaprzestat wykonywania rob6t z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego, za wyjatkiem
przyczyn spowodowanych sitg wyzsza, za$ przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

b) narusza okre$lone w Umowie zasady dotyczace zmiany Podwykonawcéw,

¢) nie usunat istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru,

d) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy w sposéb wadliwy,
niezgodnie ze sztuka budowlang, uzywa materiatéw i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do
stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, a takze zalega badz opdZnia sie
z zaptatg wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku wstrzymania przez kierownika budowy,
w trybie art. 22 pkt 4 Prawa budowlanego, wykonania robét budowlanych.

4, Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku wszczecia postepowania uktadowego lub
likwidacyjnego Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest ztozy¢ os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy w terminie
10 dni liczgc od dnia, w ktérym wystapita okoliczno$¢ uzasadniajaca odstgpienie od umowy.

6. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca moze jedynie zgda¢ wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§25

1. O odstapieniu od umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce pisemnie. Wszelkie
skutki zwigzane z odstgpieniem nastepujg w terminie wskazanym w oswiadczeniu o odstgpieniu,
jednak nie krotszym niz 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca otrzymat o$wiadczenie.

§26

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany do:
a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacyjnego robdét w toku,
materiatéw i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy wedtug stanu na dzien odstgpienia, pod
kontrolg inspektora nadzoru. W przypadku gdy Wykonawca nie sporzadzi ww. protokotu,
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa
kwestionowac jego postanowien,
b) zabezpieczenia robdét w toku, materiatéw i urzadzern znajdujgcych sie na terenie budowy,
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, na koszt Wykonawcy,
¢) pisemnego wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét w toku, w wyznaczonym
terminie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach wskazanych w § 24 Zamawiajgcy jest
zobowigzany do:
a) dokonania odbioru robét wykonanych i robét zabezpieczajgcych,
b) przejecia terenu budowy,
c) zaptaty wynagrodzenia za faktycznie wykonang bez wad i usterek cze$¢ przedmiotu umowy.
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. Do odbioru robét wykonanych i robét zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednio postanowienia

Umowy dotyczace odbioru koricowego.
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Tytut XX. ZMIANY UMOWY.
§27

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy, wymagajag formy pisemnej
w postaci anekséw do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowieri zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian Umowy zawartej z Wykonawcg w stosunku do
tresci oferty, w nastepujacych okolicznosciach:
a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczgcych stawki procentowej naleznego podatku VAT;
b) w przypadku gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
w zakresie majagcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
¢) w przypadku koniecznoéci zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w zwigzku:
- 2z koniecznoscia wprowadzania zmian w przekazanej dokumentacji, a wynikajgcych
z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
- z brakiem mozliwoéci prowadzenia robét na skutek obiektywnych warunkéw atmosferycznych,
- dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego,
- nieterminowym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiajgcego
terenu budowy Wykonawcy,
- wstrzymaniem prac budowlanych przez wiasciwy organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- opOinieniem zwigzanym z uzyskaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl ustawy Prawo
budowlane dokumentdw,
- innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcy,
- koniecznoécia wykonania zamoéwieri dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne do
prawidlowego wykonania oraz zakoficzenia podstawowego przedmiotu zaméwienia wraz ze
wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku z przedfuzeniem terminu umowy,
- odstgpienia od realizacji czesci robdt i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek
Zamawiajgcego,
d) w przypadku zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia zmiana parametréw realizowanego
zamdwienia, w tym zmiany technologiczne, w szczegdlnosci konieczno$¢ realizacji projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bad? ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

Tytut XXI. POSTANOWIENIA KONCOWE
§28
W przypadku wystgpienia robdt zamiennych Wykonawca przedstawia na piSmie swojg propozycje
wykonania takich robét do akceptacji przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zamdwienia podstawowego zobowigzuje sie do
ich wykonania w sposéb odmienny od okreélonego w Umowie. Roboty zamienne nie powodujg
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zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie.
Wprowadzajac roboty zamienne — w miejsce okreslonych w Zapytaniu ofertowym i w ofercie —
mozna wymienié jedynie ,,co$ za co$”, nie otrzymujac nic ponad to, co stanowito przedmiot umowy.
Musi byé zatem zachowana zasada wynikajgca z treéci art.140 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Koniecznoé¢ wykonania robét zamiennych zachodzi w szczegélnosci w sytuacji, gdy:

a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia nie mogg byc uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia innymi;

b) w trakcie wykonywania zamdéwienia nastapita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

c) w trakcie realizacji zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane bgdz inng technologig
wykonania robét.

Roboty zamienne nie maja wptywu na wynagrodzenie ryczattowe.

§29
Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji Umowy powinny by¢ rozstrzygane w pierwszej
kolejnoéci w drodze porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, tj. po uptywie
31 dni od przekazania propozycji rozwigzania, wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub
powstajace w zwigzku z nig bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, PZP, Prawa budowlanego oraz inne majace zwigzek z realizacja przedmiotu umowy.
Integralng cze$¢ umowy stanowig jej zataczniki.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

Zataczniki do umowy

Zatacznik nr 1 - kary umowne

Zatgcznik nr 2 — harmonogram

Zatacznik nr 3 - oferta wykonawcy

Zatacznik nr 4 - zapytanie ofertowe wraz z zatagcznikami

Akceptuje pod wzgledem finansowym

..............................................................

Skarbnik

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do umowy

Kary umowne

umowy o podwykonawstwo, ktorej

w § 17 umowy za kazdy dzien

Wielkos¢
Podstawa faktyczna kary umownej Podstawa obliczenia kary
%/zt
Opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
w stosunku do terminu okre$lonego/okreslonych Wynagrodzenie brutto okreslone
w harmonogramie rzeczowo - finansowym w §17 umowy za kazdy dzief
chyba, ze wynikto z okolicznosci wystepujgcych opdinienia 0,1
po stronie Zamawiajgcego
Opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych . ,
. L . o . Wynagrodzenie brutto okreslone
w okresie gwarancji jakoéci i rekojmi chyba, ze ) )
nikto z okoliczno$ci wystepujacych po stronie w§ 17 umowy 22 keddy dleh
w z
Y .y. Sl opédinienia 0,5
Zamawiajgcego
Opédinienie w usunieciu wad i usterek
. P ,Q . Wynagrodzenie brutto okreslone
stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego . .
chyba, ze wynikto z okoliczno$ci wystepujacych W BT wiTIE S gy O
’ u i
s ¥ . . s opdznienia 0,5
po stronie Zamawiajgcego
Opéznienie w przejeciu przedmiotu umowy do Wynagrodzenie brutto okreslone
realizacji chyba, ze wynikato z okolicznosci w § 17umowy za kazdy dzieri 05
wystepujacych po stronie Zamawiajgcego opdzinienia !
Opdznienie w przedtozeniu harmonogramu Wynagrodzenie brutto okreslone
rzeczowo-finansowego w § 17 umowy za kazdy dzien 05
opdznienia '
Opdinienie w dostarczeniu polisy wraz Wynagrodzenie brutto
z dowodem optaty naleznych sktadek chyba, ze okreslone
wynikto z okolicznosci wystepujacych po stronie w § 17 umowy za kazdy dzien 0.01
Zamawiajacego opdznienia '
Opédinienie w dostarczeniu gwarancji . i
. . . . . Wynagrodzenie brutto okreslone
bankowej/ubezpieczeniowej aneksu chyba, ze . L,
; - ; ; . w § 17 umowy za kazdy dzien
wynikto z okoliczno$ci wystepujacych po stronie .
g opdzinienia 0,01
Zamawiajacego
Odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze Wynagrodzenie brutto okreslone
stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w § 17 umowy 5
Wady nie nadajgce sie do usuniecia,
uniemozliwiajgcych wiasciwe uzytkowanie
. 1%y . v . Wynagrodzenie brutto okreslone
przedmiotu umowy, chyba ze wynikto
: " . . w § 17 umowy 5
z okolicznosci wystepujgcych po stronie
Zamawiajgcego
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty Wynagrodzenie brutto okreslone
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub w § 17 umowy za kazdy dzien 0,1
dalszym podwykonawcom, opdznienia
nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Wynagrodzenie brutto okreslone 01
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany

opéznienia

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

Wynagrodzenie brutto okre$lone
w § 17umowy za kazdy dzien
opdznienia

0,1

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty

Wynagrodzenie brutto okreélone
w § 17 umowy za kazdy dzien
opdznienia

0,1
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