

Pniewy, 2021-04-01

In.271.83.2021

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.83.2020.
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 160902W (ul. Stary Trakt) Wólka Kocerańska – gr. Gminy Pniewy – (Wysoczyn) na odcinku o długości 770,10 mb.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu taką możliwość. W związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych Zamawiający zwrócił się do podmiotów, które złożyły ofertę w postępowaniu o przedłużenie terminu związania ofertą do 23 lutego 2021 r.

W prowadzonym postępowaniu odrzucono oferty złożone przez wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużenie powyższego terminu tj:

- 1) Firma Wielobranżowa DE – SO Stanisław Sowiński, Dębnówola 71, 05-660 Warka
- 2) F.H.U. „BRUK – BUD” Piotr Skoczek, Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów
Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów Partner Konsorcjum
- 3) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Lider Konsorcjum Altor Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Partner Konsorcjum.

W postępowaniu pozostały oferty: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Zyko Dróg sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o, Aglet Sp. z o.o.

Pismem z dnia 22.02.2021 r. Aglet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa przedłużyła termin związania ofertą do dnia 31 marca 2021 z jednoczesnym przedłużeniem ważności gwarancji wadium do tej daty.

Pozostali w postępowaniu wykonawcy tj. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Zyko Dróg sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. nie przedłużyli terminu związania ofertą.

Z uwagi na fakt, że nadal nie przyznano gminie Pniewy środków na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, a Aglet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa nie przedłużyła już terminu związania ofertą należało unieważnić postępowanie.

Uzasadnienie prawne:

Art.93 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie,

Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

- 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
- 2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.


WCJT
Ireneusz Szymczak

Kierownik Zamawiającego