Wykonawca I
Pytanie 1

Dotyczy projektu umowy.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie  (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?

Pytanie 2

Dotyczy § 6 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośba o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi (na podstawie protokołów odbioru częściowego).

Pytanie 3

Dotyczy § 6 pkt 2 lit b) projektu umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie terminu płatności Faktury do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. Proponowany termin płatności jest zbyt długi.

Wykonawca II

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji.

1. Załącznik do SIWZ (Projekt Umowy): Ad. § 6 ust. 2 pkt b) – Wykonawca zwraca się z prośba do Zamawiającego o zmianę 90-dniowego terminu płatności na 30-dniowy termin płatności.

2. W § 7 ust. 5 pkt b) projektu umowy wskazano, iż wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu m.in. inwentaryzację powykonawczą. W związku z powyższym Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy dopuszcza się przedłożenie kopii wniosku potwierdzonego przez właściwy ośrodek o złożeniu inwentaryzacji powykonawczej?

