

Skulsk, dn. 21.06.2017 r.

Wg rozdzielnika

W związku z pytaniami dotyczącymi realizacji zadania: "**Przebudowa klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Skulsku w celu likwidacji barier architektonicznych – montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych**" zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 data wpływu: 14.06.2017 r

Proszę o informację czy istnieje możliwość zmiany terminu zakończenia robót.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin zakończenia zadania do 15 września 2017 r.

Pytanie 2 data wpływu: 14.06.2017 r.

Prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi w SIWZ o platformę do transportu osób niepełnosprawnych czy o windę? Z podanych informacji dotyczących udźwigu i wymiaru podestu wnioskujemy, że mowa jest o platformie, jednak prosimy o dokładne sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest platforma do transportu osób niepełnosprawnych.

Pytanie 3 data wpływu 14.06.2017 r

Prosimy także o zmianę terminu zakończenia prac, gdyż w podanym przez Państwa terminie, tj. 24.07.2017 r. nie jest możliwy zakup urządzenia oraz jego montaż.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin zakończenia zadania do 15 września 2017 r.

Pytanie 4 data wpływu 20.06.2017 r.

Termin zakończenia realizacji umowy na dzień 24.07.2017r. zupełnie nie uwzględnia:

- terminu zawarcia umowy
- terminu wykonania robót budowlanych uwzględniając proces technologiczny
- terminu wyprodukowania urządzenia pod indywidualnego użytkownika
- terminu rejestracji urządzenia przez UDT

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin zakończenia zadania do 15 września 2017 r.

Z poważaniem


mgr Jarosław Goński
Sekretarz Gminy