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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

o wartosci szacunkowej zaméwienia ponizej 5000 000 EURO

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego.

Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdanski
tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Postepowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
oraz pozostatych przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.)

3. Opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Ustalenia szczegotowe dotyczace przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego :
pn. ,Budowa obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont istniejacej drogi
gminnej nr 213019G i drogi wewngtrznej do firmy Kooperol w Zdunach” w zakresie:

» 1273m przebudowy drogi gminnej (w tym 740m budowy nowej obwodnicy miasta
Zduny), na docinku A-B, klasa drogi ,,L.”, kategoria ruchu —KR3, szeroko$¢ podstawowa
6,5m:

» 2001m przebudowy drogi gminnej na odcinku B-C, klasa drogi ,,L”, kategoria ruchu —
KR3, szerokos$¢ podstawowa 5,5m

» 876m przebudowy drogi gminnej na odcinku B-D (w kierunku Kooperolu), klasa drogi
,D”, kategoria ruchu —KR3, szeroko$¢ podstawowa 5,5m:

» 722m budowy drogi gminnej(przez centrum miejscowosci Zduny) na odcinku Al-A2,
klasa drogi ,,D”, kategoria ruchu —KR2, szeroko$¢ podstawowa 5,5m:

w tym, dla wszystkich drog tacznie:
a) Roboty przygotowawcze:
— roboty pomiarowe- 4,87 km
— usunigcie drzew (13 szt.), usunigcie warstwy humusu i darniny grubosci 30 cm —
13 111m°
— roboty rozbiorkowe z wywozem, w tym:

- rozebranie nawierzchni z ttlucznia gr.20cm- 5600m2, z bruku kamiennego-
2840m2, z betonu gr. 12cm- 138,5m2,z ptyt betonowych gr. 12cm-786m2,z
kostki betonowej-1602m2, z mas mineralno-bitumicznych gr. 12cm- 3626m2,
z mas mineralno-bitumicznych gr. 7cm -2840m2, z mas mineralno-
bitumicznych gr. 5cm-474,67m2, chodnikow z ptyt betonowych- 1042m2



b)
c)
e)

f)

9)

h)

- rozebranie podbudowy z bruku kamiennego-2840m2

- Frezowanie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych gr do 4 cm-
16866,50m2

- rozebranie obrzezy betonowych, krawe¢znikow betonowych , krawegznikow
kamiennych- tacznie 2915,89 m

- rozebranie $ciekéw betonowych-74,71m,przepustow betonowych @800-4 szt,,

- demontaz studzienek $ciekowych betonowych-3 szt., betonowych kanatow
rurowych -25m

- rozebranie ogrodzenia z siatki -39m, przestawienia bram wjazdowych -1 szt.,
rozebranie cokotéw ogrodzen-4,88m3, stupkéw do znakdéw-15 szt, znakow i
drogowskazdw-18szt.

Wykonanie przepustow pod zjazdami, pod drogami gminnymi i doj$ciami do przejs¢ dla
pieszych-tacznie 99,3m

wykonanie rob6t ziemnych (wykopy i nasypy)- tacznie 13 788,00m3,

czyszczenie rowow z wyprofilowaniem-190m

Wykonanie podtoza i podbudowy:

korytowanie -11 361,88m3,

profilowanie i zaggszczanie -9201,92m2

warstwa odcinajaca-3517,00m2

warstwa pospoiki -7842,99m2

warstwa gruntu stabilizowanego cementem—9824,50m2
podbudowa z chudego betonu C8/10- 5158,63m2
podbudowa z kruszyw tamanych-10 958,97m2
podbudowa z bet. cementowego C16/20-4 742,43m2
podbudowa z AC22- 10 581,43m2

warstwa wyréwnawcza z AC16W-3 451,00t
warstwa wiazaca AC 16W- 25 771,49m2

Wykonanie nawierzchni

z kostki brukowej bet. gr 10cm na podsypce cementowo piaskowej —zatoki
autobusowe i zabruki, droga przy zatoce- 782,01m2

warstwa $cieralna z SMA11 PMB45/80-65 gr. 4cm- 29125,25m2

warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm-826,39m2

utozenie geosiatki z widkien szklanych- 9751m2

Elementy ulic

chodniki z kostki brukowej bet. szarej gr.6cm na podsypce cem.-piskowej-3266,83m2
chodniki do przetozenia z kostki brukowej bet. szarej o gr. 6cm na podsypce cem.
piaskowej -250m2

nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej bet.kolorowej o gr.8cm na podsypce
cem.-piaskowej- 1020,37m2, oraz z kostki brukowej (czgsciowo z odzysku) -140m2
krawezniki betonowe 15x30na tawie bet.-1585,50m

krawezniki betonowe 15x22 na tawie bet.-1365,00m

krawezniki kamienne 15x25na tawie bet.-221,00m

obrzeza bet.-38x8 na tawie betonowej- 1989,00m

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej czerwonej na tawie betonowej-65m2

utozenie $ciekdw z pref. elementow betonowych gr.15¢cm na tawie z betonu C12/15-
98,11m

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 1 roboty wykonczeniowe

oznakowanie poziome- 21321,00m2
przymocowanie tabliczek-folia 2 -7 szt.



i)

)

— znali zakazu, nakazu, ostrzegawcze 1 informacyjne(mate)- 75 szt.

— shupki stalowe do znakow-77szt.

— bariery stalowe Sp-06- modut 4m -70m

— humusowanie (humus pozyskany na budowie) z obsianiem trawa -21321,00m2

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. wraz z zabezpieczeniem urzadzen

telekomunikacyjnych

— budowa rurociagu kablowego HDPE-fi 40mm-122m

— ukladanie kabla w rowie kablowym o §rednicy do 30mm-771m

przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz pomiarami:

— montaz pojedynczych stupéw E12/15 wraz z oprawami z demontazu- 2szt, oraz
ogranicznikami przypigc-9szt, uziomami ze stali ocynkowanej-3 szt.

— linia napowietrzna nn o przekroju 4x70mm2- 89m

k) Linia o§wietleniowa NN0,4kV-41 m przewodow o przekroju 4x25mm?2

1)

budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem w tym :
— (odwodnienie drogi) w zakresie:

- 540m kanalizacji z rur PVC Dz 315

- 127 m kanalizacji z rur PVVC Dz 200

- osadnik o pojemnosci Sm3

- separator substancji ropopochodnych 60/600 o wydajnosci max 60 dm3/s
— zabudowa rowu otwartego w zakresie:

- 132m kanatow z rur polietylowych DN 800mm

- 5 studni rewizyjnych z krggdéw betonowych i zelbetowych o $r.1500mm

m) remont kanalizacji deszczowej —roboty dodatkowe, w tym:

— wymiana kanatlu deszczowego wraz z uzbrojeniem- rury PE Dn 800mm-169m
— wymiana kanatlu deszczowego wraz z uzbrojeniem- rury PE Dn 500mm-141m
— 5 studni rewizyjnych z kregdw betonowych i zelbetowych o §r.1500mm

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja techniczna zataczona do

SIWZ.

Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje:

organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
wykonanie i uzgodnienie na wilasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach
gminnych na czas wykonywania rob6t budowlanych.

sporzadzenia 1 oznakowania czasowe] organizacji ruchu oraz oznakowania terenu
budowy,

dokonania w imieniu Zamawiajacego niezbgdnych uzgodnien zwigzanych z
wykonywaniem robot z wtasciwymi organami administracji,

wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zapewniajacej staly dojazd do
posesji znajdujacych si¢ wzdhuz budowanej lub remontowanej drogi, lub majacych dostgp
do tych drog

koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robét,
obslugi geodezyjnej i geotechnicznej, ewentualna odbudowa osnowy geodezyjnej lub
kamieni granicznych usunigtych w trakcie robot budowlanych, wykonania tymczasowych
przylaczy lub licznikow dla mediow niezbgdnych do realizacji prac budowlanych, optat
za pobdr wody 1 energii na czas prowadzenia robot

zawiadomienie wtladcicieli medidw przeznaczonych do przebudowy o planowanym
terminie wej$cia z robotami budowlanymi



zapewnienia wilasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktéorych Wykonawca
wykonuje umowe, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania ciagéw komunikacyjnych zajgtych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbgdnych materiatéw, odpadow i
Smieci,

zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,
umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego.

kompleksowa inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych robot

zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych prob, badan 1 odbiorow oraz
ewentualnego uzupeklienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych
przedmiotem  przetargu, wykonanie dokumentacji  powykonawczej  (operatu
kolaudacyjnego)

po zakonczeniu robot demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

3.2. Ustalenia og6lne dotyczace przedmiotu zamdwienia.

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ jedna ofert¢ zawierajaca wykonanie calego zakresu
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czgsciowych

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos$ci sktadania ofert wariantowych

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdéwien uzupehniajacych, o ktéorych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia przez wykonawce wykonania cze$ci
zamowienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiazany jest do
wskazania w swojej ofercie czgsci zamowienia (zakresu), ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom.

W trakcie realizacji zamowienia publicznego na wykonawcy ciazy obowiazek zawarcia z
podwykonawca umowy w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane stanowiace czgs¢ zamowienia publicznego. Takze pomigdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami ciazy
obowiazek zawarcia umowy w tozsamej formie.

Przedmiot zamowienia musi by¢é wykonany zgodnie z zawarta umowa, warunkami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz przekazana
dokumentacja projektowa.

Przy wycenie robot w celu okreslenia ceny ofertowej, Wykonawca winien zapoznac si¢ z
projektem technicznym czgscia rysunkowa i opisem technicznym, zapisami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét oraz zapisow SIWZ oraz pozostatych
dokumentow przetargowych, ktore precyzuja przedmiot zamowienia.

Wykonawca bedzie ponosil petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0séb
trzecich za roboty wykonane przez podwykonawcow.

Wykonawca udzieli na prawidlowo wykonany przedmiot zamoéwienia trzyletnig
gwarancj¢ jakosci. Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu
zamoOwienia powstale z przyczyn tkwiacych w przedmiocie zamowienia oraz W wyniku
prawidtowego uzywania przedmiotu zamowienia.

3.3. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie nazwy wlasne produktéw, materiatow lub urzadzen przywotane w dokumentacji
projektowej, przedmiarach lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych stuza jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i1 okreslenia wiasciwosci 1

5



wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej. Ze wzgledu na specyfikg
niektorych elementow przedmiotu zamowienia i braku mozliwosci opisania przedmiotu
zamoOwienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, w projekcie technicznym
zastosowano wskazanie znaku towarowego niektorych elementow zaméwienia. W takiej sytuacji
Zamawiajacy dopuszcza a Wykonawca moze zastosowaé rozwigzania rownowazne W
oparciu o wyroby/produkty/urzadzenia innych producentéw pod warunkiem spetnienia przez te
wyroby/produkty/urzadzenia tych samych wiasciwo$ci/parametréw technicznych.

3.4. Zakres robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):CPV 45.00.00.00-7,
45.23.11.12-3, 45.23.14.00-9, 32.41.21.00.5, 45.23.32.00-1.

4. Termin wykonania zamowienia.

4.1. Termin realizacji zamowienia: do 31.10.2014r

4.2. Harmonogram prac

Przewiduje si¢ wykonanie przedmiotu zamowienia w czterech etapach. Wykonawca w terminie

14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia finansowo —
terminowy harmonogram robdt, objety zamowieniem zgodny z ponizszym wzorem:

Nr etapu % Wartosci poszczegdélnych Data zakonczenia etapu
zaawansowania etapow robot
robot
[ v vpvoeon ........2014r
e 2014r
m e 2014r
v 31.10.2014r

uwaga: Warto$¢ pierwszych trzech etapéw nie moze by¢ mniejsza od 1/5 ceny ofertowej.
Warto$¢ ostatniego etapu bedzie uzupelieniem ceny ofertowej , na ktora bedzie zawarta umowa.

5. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunkow.

5.1 O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki udziatu w
postgpowaniu, w szczegolnosci dotyczace:

a) Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania, w szczegolnosci koncesji,
zezwolenia lub licencji:

Wykonanie niniejszego przedmiotu zamowienia nie wymaga specjalnych uprawnien przez
prowadzqcego dzialalnos¢ gospodarczq.

b) Posiadania wiedzy i do§wiadczenia:

Wykonawcy winni udokumentowaé posiadanie wiedzy 1 doswiadczenia poprzez

wykazanie, iz w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a

jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy- w tym okresie, wykonal nastgpujace

roboty budowlane:

o jednq robotg budowlanq obejmujgcq budowe drogi 0 nawierzchni bitumicznej o
dtugosci min 1km.

c) Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia:



Wykonawca winien dysponowac osobami z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami o specjalnosciach:

— drogowej -kierownik budowy, posiadajqcy min. 3 letnie doswiadczenie na

stanowisku kierownika budowy lub kierowania budowq

— telekomunikacyjnej

— sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych

— instalacyjnej, w zakresie sieci i urzqdzen elektrycznych i energetycznych,
lub posiadajacymi odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane.
Wykonawcy z innych panstw cztonkowskich moga spetni¢ niniejszy warunek posiadajac
réwnowazne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.
Majac na uwadze obowiazujace w Polsce przepisy prawa krajowego — ustawa Prawo
budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osob spoza Polski mozliwe jest
uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych
w panstwach czlonkowskich UE po przeprowadzeniu wlasciwego postepowania
weryfikacyjnego przez wlasciwy organ W Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach okre§lonych
w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawcy winni udokumentowac:

e posiadanie Srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej w wysokosci co najmniej
dwoch milionow zlotych.

e posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem zamowienia o wartosci minimum dwdéch
milionéw zlotych™

*Jezeli z tresci polisy/dokumentu nie wynika, ze polisa zostata optacona, do oferty nalezy

dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze na dzien sktadania ofert polisa zostal optacona

(dowod wplaty, potwierdzenie dokonania przelewu, potwierdzenie towarzystwa

ubezpieczeniowego lub inne)

5.2. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiagzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, 1z bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

5.3 Wykonawcy, ktorzy nie wykaza spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, podlegac
beda wykluczeniu z udziatu w postgpowaniu. Ofertg wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za
odrzucong

5.4 7Z udzialu w niniejszym postgpowaniu wyklucza si¢ wykonawcow, ktérzy podlegaja
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 1 2 Prawa zamo6wien publicznych

5.5 Ocena spetnienia warunkéw udzialu w niniejszym postgpowaniu opisanych w punkcie 5.1
niniejszej specyfikacji dokonana bgdzie w oparciu o ztozone przez wykonawcg dokumenty
oraz o$§wiadczenia

5.6 Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie przynajmniej jedna z przestanek opisanych w art.
89 Prawa zamowien publicznych

5.7 O wykluczeniu z postgpowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostana zawiadomieni
niezwlocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawieraé
bedzie uzasadnienie faktyczne 1 prawne.




6 Wykaz oS$wiadczen i dokumentéow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postegpowaniu.

6.1 Na oferte sktadaja si¢ nastepujace dokumenty, oswiadczenia i zataczniki:

a) Wypetiony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru — zalgcznik nr 1

b) Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu o zamowienie publiczne z
art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru — zalacznik nr 2

¢) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkow, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) Prawa zamdéwien publicznych z
wykorzystaniem wzoru — zalacznik nr 2

d) Informacja 0 podzlecanych czg$ciach zamoéwienia — 0 ile wykonawca powierza
wykonanie  czgSci zamoOwienia  podwykonawcom  wypetlnia  informacj¢ o
podwykonawcach sporzadzona wedlug wzoru — zalacznik nr 3

e) Informacja o przynalezno$ci do grupy kapitalowej-zalacznik nr 6

f) kosztorys ofertowy zawierajacy kalkulacje ceny, podstawy cenowe kalkulacji, tabelg
elementow scalonych, podsumowanie warto$ci poszczego6lnych rozdziatéw w kosztorysie
oraz zestawieniem materialow, robocizny i sprzgtu, ktore ma zawiera¢ ilos¢, ceng
jednostkowa 1 wartos¢.

6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia

z art. 24 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych wykonawca sktada nast¢pujace dokumenty:

a) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej , jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

b) aktualne zaswiadczenie, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie
zdrowotne 1 spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uptywem terminu sktadania ofert

c) aktualne zaswiadczenie, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub
zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu — wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania
ofert

6.3 W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada niezbedng do wykonania zamowienia wiedze
i doswiadczenie do oferty nalezy dotaczy¢: wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, potwierdzajacy wykonanie wymaganego zakresu
robot okreslonego w p-cie 5.1 b) niniejszej specyfikacji wraz z podaniem ich rodzaju i
wartosci, daty i miejsca ich wykonania. Wykaz wykona¢ w oparciu o wzor - zalacznik nr 4.
Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody dotyczace najwazniejszych robot, okreslajace czy roboty
te zostalty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo ukonczone.

Dowodem, o ktorym mowa powyzej jest poswiadczenie. Jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia, jako
dowad traktowane beda inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem na
rzecz, ktorego roboty budowlane wskazane w wykazie zostaly wczes$niej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiazku przedktadania dowodow.



Jezeli zataczone dowody/dokumenty beda potwierdza¢ wysokos¢ tych robot w walucie innej
niz PLN, Wykonawca powinien dokona¢ przeliczenia na PLN wg $redniego kursu NBP z
dnia, w ktorym ogloszenie o zamdowieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zamowien
Publicznych.

6.4 W celu wykazania dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia do oferty nalezy dotaczy¢:

a)

b)

6.5.

Wykaz osob, ktore beda petnity funkcje kierownika budowy w branzy drogowej oraz
kierownikoéw robot w specjalnosciach telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci
kanalizacyjnych i instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i energetycznych,
wraz z informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami — zgodnie ze wzorem —
zalacznik nr 5

oswiadczenia, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

W celu wykazania spetnienia warunku dotyczqcego sytuacji ekonomicznej i finansowej

do oferty nalezy dotaczy¢:

a)

b)

6.6.

informacje banku lub spoéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysokos$¢ posiadanych $rodkéw lub
zdolno$¢ kredytowa wykonawcy nie mniejsza niz 2min ztotych, wystawionej nie
wcezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert

kopig polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia —d0 wartosci CO najmniej 2 min
ztotych.

Jezeli wykonawca wykazujqc spetnienie warunku, o ktérym mowa w p-ktach 6.3 1 6.4 i

6.5 mniniejszej specyfikacji polega na zasobach innych podmiotow, zobowiazany jest
wykaza¢, ze w stosunku do tych podmiotéw brak jest podstaw do wykluczenia z
postgpowania o udzielenie zamoOwienia, poprzez ztozenie razem z oferta dokumentow
wymienionych w pkt. 6.1 ¢) 1 6.2 niniejszej specyfikacji dotyczacych kazdego z tych
podmiotow, o ile podmioty te beda braty udziat w realizacji cze$ci zamowienia

6.7.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 7 postgpowania o udzielenie

zamowienia w okolicznosciach o ktorych mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Pgp
Wykonawca wraz z oferta sktada liste podmiotoéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;,
albo informacj¢ o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitalowej- zgodnie ze wzorem - zalacznik
nr 6. W przypadku oferty wspdlnej Wykonawcow, liste albo informacje sktada kazdy z
Wykonawcow.

6.8.
)

b)

Postanowienia dotyczace sktadanych dokumentow.

wszystkie dokumenty w niniejszym postgpowaniu moga by¢ sktadane w formie oryginatu
lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce lub osobg/osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodno$¢ z oryginatem”

w przypadku wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia oraz w
przypadku podmiotow, o ktorych mowa w p-cie 6.6 niniejszej specyfikacji, kopie
dokumentow dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw winny by¢
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.
W przypadku ustanowienia pelnomocnika reprezentujacego wykonawcdéw wspodlnie



f)

9)

h)

6.9.

ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia kopie dokumentdéw dotyczacych kazdego z tych
podmiotéw winny by¢ po§wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez pelnomocnika

zamawiajacy nie dopuszcza sktadania elektronicznych kopii dokumentow

dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sktada si¢ wraz z thumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawce

oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, o$§wiadczenia i zalaczniki, o
ktérych mowa w specyfikacji zamawiajacego

oferta oraz wszystkie wymagane zataczniki winny by¢ podpisane przez upowaznionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi i przepisami prawa.

Jezeli oferta i zalaczniki zostana podpisane przez upowaznionego przedstawiciela, jest on
zobowiazany do przedlozenia wlasciwego pelnomocnictwa lub umocowania prawnego

Wykonawcow obowiazuje wykorzystanie zalaczonych wzoréw dokumentow —
zatacznikow. Wszystkie pola i pozycje tych wzorow winny by¢ wypetlnione, a w
szczegolnosci musza zawiera¢ wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierac
odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza si¢ sktadania alternatywnych co do tresci
1 formy dokumentow.

Zlozenie przez wykonawce nieprawdziwych informacji, majacych wpltyw lub mogacych
mie¢ wplyw na wynik niniejszego postgpowania, stanowi podstawg do wykluczenia z
postepowania

Zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zloza

wymaganych w niniejszym rozdziale o§wiadczen lub dokumentow lub ktorzy nie ztozyli
petnomocnictw, albo ktérzy zlozyli wymagane oswiadczenia i dokumenty zawierajace btedy
lub ztozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze
mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postgpowania. Zlozone na wezwanie zamawiajacego oswiadczenia 1
dokumenty powinny potwierdza¢ spelnianie przez wykonawce¢ warunkéw udzialu w
postgpowaniu nie pdzniej niz w dniu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert

6.10.

Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspolnej przez dwa lub wigcej podmioty

gospodarcze (konsorcja/spotki cywilne)

a)

wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia

b) jezeli oferta wspolna ztozona przez dwoch lub wigcej wykonawcow zostanie wyloniona w

d)

prowadzonym postgpowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, zamawiajacy zazada w wyznaczonym terminie ztozenia umowy
regulujacej] wspodlprace tych wykonawcow, podpisanej przez wszystkich partnerdw, przy
czym termin, na jaki zostala zawarta, nie moze by¢ krotszy niz termin realizacji
zamoOwienia

wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy, a
pelnomocnictwo/upowaznienie do pelnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli
kazdego z wykonawcow, winno by¢ dotaczone do oferty.

Oferta winna zawiera¢ wszystkie dokumenty, oswiadczenia i1 informacje wymienione w
punktach 6.1 ¢) oraz 6.2 dla kazdego z partnerow z osobna, pozostate sktadane sa
wspolnie
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e) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

6.11. Postanowienia dotyczace wykonawcOw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

a)

b)

Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorym mowa w punkcie 6.2 ust. a),
b) i ¢) sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtosci — wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed terminem
sktadania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem
sktadania ofert.

W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje si¢ takich
dokumentéw, o ktorych mowa w ust.a) —zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym
o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Iub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. a) stosuje si¢ odpowiednio.

7. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczen i dokumentow, sposob wyjasnien tresci SIWZ, wskazanie
0s0b uprawnionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami.

7.1 Z zamawiajacym mozna kontaktowaé si¢ telefonicznie oraz bezposrednio w siedzibie
zamawiajacego. Wszelkie zapytania dotyczace SIWZ oraz postgpowania nalezy dostarczac
wylacznie w formie pisemnej.

7.2 Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy
jest obowiazany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynal do zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa potowa
wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek wptynat po uplywie terminu
sktadania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpatrzenia. Przedluzenie terminu sktadania ofert
nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami bez
ujawniania zrodla zapytania, zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowe;.

7.3 Upowaznieni do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami sa:

- Beata Hotowinska — inspektor ds. inwestycji tel. 56-250-67 wew. 62

- Maria Michel — Naczelnik Wydziatu GKI - U.G. tel. 56-250-67, wew. 58

Zapytania nalezy kierowac pisemnie, zgodnie z zasada pisemnosci postgpowania na adres:
Gmina Starogard Gdanski

Ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdanski

fax. (58) 56 246 41

8. Wymagania dotyczace wadium.
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8.1. Kazdy Wykonawca przystgpujacy do przetargu obowiazany jest wnie§¢ wadium w
wysokosci 120 000 PLN przed uplywem terminu skladania ofert.

8.2. Wadium moze by¢ wnoszone zgodnie z zapisami dotyczacymi form wnoszenia wadium
wynikajacymi z zapisow art. 45 ust. 6 — Ustawy — Prawo zamowien publicznych.

8.3. Termin waznosci wadium nie moze by¢ krotszy niz termin zwiazania oferta, 30 dni od
terminu sktadania ofert

8.4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniadzu, nalezy je wptaci¢ przelewem z
dopiskiem Wadium na Przetarg — Budowa obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz
remont istniejacej drogi gminnej nr 213019G i drogi wewngtrznej do firmy Kooperol w
Zdunach na nastgpujace konto: Bank Spéldzielczy Starogard Gdanski konto nr
35834000010004684820000005, a kopig przelewu potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
zataczy¢ do oferty.

8.5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niz pieniadz nalezy oryginal dokumentu
zabezpieczajacego wadium zlozy¢ w kasie w siedzibie Zamawiajacego W Starogardzie Gd. ul.
Sikorskiego 9, Kasa - otwarta w godzinach pn,wt,czw.7.15-14.00, $r 7.15-15.30, pt. od 7.15 -
13.00, a kopi¢ potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem zataczy¢ do oferty.

8.6. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

8.7 Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy W sprawie zamoOwienia oraz Wwniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8.8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a 15 Ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych

9. Termin zwigzania oferta.

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni od dnia, w ktorym uptywa ostateczny termin sktadania
ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1 Oferent winien zapoznac¢ si¢ ze wszystkimi dokumentami niniejszej specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (SIWZ).

10.2 Wymagania dotyczace sktadanych dokumentow opisano w p-cie 6.7 niniejszej specyfikacji.
10.3 Ofert¢ sporzadzi¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa zataczona do SIWZ oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt. Przedmiary nalezy traktowa¢ jako materiaty
pomocnicze przy wycenie oferty.

10.4 Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Oferta musi zawiera¢ calo$¢ zakresu
zamowienia.

10.5 Oferta musi zosta¢ ztozona w formie pisemne;j.

10.6 Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty z
uwzglednieniem art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

10.7. Protokot z przetargu, wraz z zatacznikami sktadanymi w trybie postepowania sa jawne
zgodnie z zapisami art. 96 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

10.8 Oferta musi by¢ czytelna oraz podpisana. Nalezy wypetnié¢ wszystkie dane i tabele oferty,
jezeli jakie$ informacje nie dotycza Wykonawcy nalezy je dolaczy¢ z adnotacja ,,nie dotyczy”
podpisa¢ zgodnie z wymogami dotyczacymi podpisywania zatacznikow oferty. Wszystkie
miejsca, w ktorych Wykonawca wnidst zmiany musza by¢ parafowane przez osobg podpisujaca,
a kopie dokumentow potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem.
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11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

11.1 Ofert¢ w zamknigtej kopercie oznakowanej firma (nazwiskiem), adresem Wykonawcy i
napisem Budowa obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont istniejacej
drogi gminnej nr 213019G i drogi wewnetrznej do firmy Kooperol w Zdunach nalezy
ztozy¢ w:

Urzedzie Gminy w Starogardzie Gdanskim,

ul. Sikorskiego 9 (sekretariat) pok. 19

Oferta powinna zosta¢ zlozona w kopercie w sposob uniemozliwiajacy jej przypadkowe
otwarcie.

11.1 Termin sktadania ofert wyznacza si¢ na dzien: 2014-03-07 o godz. 10.00

11.2  Otwarcie ofert odbgdzie si¢ w dniu 2014-03-07 o godz. 10.15 w siedzibie Urzgdu Gminy

pok. nr 22.
11.3  Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

12 Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1.Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczaltu. Wykonawca obliczy cen¢ w oparciu o opis
przedmiotu zamowienia zawarty w SIWZ 1 jej zalacznikach, uwzgledniajac koszty
wszystkich wymagan i okolicznosci wplywajacych na ceng, w tym min.: cen¢ projektu
BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zajecia pasa drogowego i organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania
wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia gruntu, wywozu materiatdow pochodzacych z
rozbidrki, robdt demontazowych, odtworzenia drog 1 chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do Stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z umowy, ktorej
wzOr stanowi zatacznik nr 8 do niniejszej SIWZ;

12.2. Cena podana w ofercie musi uwzglednia¢ wszelkie stosowane przez wykonawce znizki,
opusty, rabaty itp. oraz obowiazujaca w tym przedmiocie stawke VAT.

12.3. Ksztaltujac ceng nalezy mie¢ na uwadze, ze:

o zakres prac , ktory jest podstawa do okreslenia tej ceny musi by¢ zgodny z
niniejsza SIWZ wraz z zatacznikami , jak réwniez w niej nie uj¢te a niezbedne
do wykonania zadania.

o cena obliczona wg powyzszych zasad na podstawie indywidualnej kalkulacji
Wykonawcy nie bedzie podlegata waloryzacji ze wzgledu na inflacje,

o niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie beda podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia wskazanego w
ofercie.

12.4.Ceng obliczona zgodnie z powyzszym opisem Wykonawca wpisze w stosownym punkcie
formularza oferty (zal. nr 1 do SIWZ). Poniewaz obowiazujacym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, ktory bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przy ptatnosciach
czesciowych oraz w przypadku odstapienia od umowy zgodnie z zapisami umowy.
Kosztorys ofertowy nie bedzie miat zastosowania na etapie oceny ofert.
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13 Opis kryteriéw, ktorymi zamawiajacy kierowal si¢ bedzie przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty bedzie:

-cena ryczaltowa oferty brutto- 100%

Oferta najtansza sposrod ofert nie odrzuconych otrzyma - 100 pkt. Pozostale proporcjonalnie
mniej, wg formuty:

cena najnizsza
X= x 100
cena badanej oferty

13.1 Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostana sprawdzone w celu stwierdzenia,
czy spetniaja wymagania okreslone w dokumentach przetargowych.

13.2 Zamawiajacy przyzna kontrakt na wykonanie zamowienia temu Wykonawcy, co do ktorego
oferty ustalono, iz odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach
przetargowych oraz ustawie Prawo Zamowien Publicznych.Za najkorzystniejsza zostanie
uznana oferta nieodrzucona , ktora uzyska najwigksza ilos¢ punktow.

14 Informacja o formalno$ciach, jakie powinny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy.

14.1 Zamawiajacy powiadomi wykonawcow o wyniku postgpowania w sposob okreslony w
ustawie Prawo Zamdwien Publicznych.

14.2  Podpisanie umowy z wybranym Wykonawca nastapi W terminie okreslonym w art. 94
ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Umowa zostanie podpisana W siedzibie
Zamawiajacego.

14.3  Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy wybiera
najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny, chyba, ze zajda przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktorych mowa w art. 93
ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

14.4  Z chwila podpisania umowy przetarg uwaza si¢ za zakonczony.

15 Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz mozliwoS$ci
udzielania zaliczek

15.1 Przewiduje si¢ obowiazek zlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W WYS.

3% ceny catkowitej podanej w ofercie w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych.

15.2 Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.

15.3 Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1

uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rgkojmi za wady wyniesie 30% wysokos$ci zabezpieczenia 1 zostanie zwrocona

nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

15.4 Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczek na poczet wykonania

zamoOwienia.

16 Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanag wprowadzone do tresci umowy albo

WZOr umowy.
16.1 Wz6r umowy stanowi zalaeznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
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16.2 Za wykonanie umowy Wykonawcy bgdzie przystugiwa¢ wynagrodzenie ryczaltowe brutto
w wysokos$ci okreslonej w przyjetej w ofercie.

16.3 Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawca.

16.4 Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ harmonogram wykonania rob6t do akceptacji
Zamawiajacego, zgodnie z zapisem w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji.

17 Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej.

Wykonawcy przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

18 Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ istotnej zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w nastgpujacych sytuacjach:
18.1 Termin realizacji zamoéwienia moze ulec zmianie w nast¢pujacych sytuacjach:
- opoOznienia w przekazaniu placu budowy z winy zamawiajacego
- brakéw lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw budowy, o ile
zamawiajacy zobowiazany jest do przekazania takich dokumentéw wykonawcy.
-zmian w dokumentacji projektowej o czas niezb¢dny do dostosowania si¢ wykonawcy
do takiej zmiany
- w przypadku odkrycia w gruncie, w czasie realizacji prac ziemnych, nie
zinwentaryzowanych na mapie d.c. projektowych elementéw uzbrojenia terenu bedacych
w Kolizji z robotami lub innych, nie pozwalajacych na terminowa realizacj¢ zleconych
robét,
- w przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, o czas potrzebny na
realizacje tych robot,
- w przypadku wystapienia warunkow atmosferycznych lub innych zdarzen losowych
niezaleznych od wykonawcy nie pozwalajacych na wykonywanie robot budowlanych
- w przypadku zawieszenia robot z przyczyn niezaleznych od wykonawcy
- w przypadku opdznien wynikajacych z realizacji robot budowlanych prowadzonych
przez innego wykonawcg, o ile realizacja tych robot bgdzie miata wptyw na terminowe
wykonanie przedmiotu zamdwienia i wykonawca udowodni zamawiajacemu ten wptyw.
18.2 Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w umowie moze ulec zmianom w
nastepujacych przypadkach:
- zmiana przepisOw prawa dotyczacych ptatnosci za prawidlowa realizacj¢ zamowienia
- zmiana podatku VAT
- rezygnacji z czgSci prac, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidlowej
realizacji przedmiotu umowy- o warto$¢ niewykonanych prac.
18.3 Inne zmiany:

- w zakresie podwykonawstwa za uprzednia zgoda zamawiajacego: powierzenie
podwykonawcom innej czgsci prac niz wskazana w ofercie wykonawcy, zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robot budowlanych.

- koniecznos$ci zmiany technologii robot, w stosunku do technologii przewidzianej w
dokumentacji technicznej, po uzgodnieniu pomigdzy Zamawiajacym, autorem
dokumentacji projektowej i Wykonawca

- zmiany na stanowiskach kierownika budowy i inspektora nadzoru.

18.4. Warunki zmian:

- inicjowanie zmian — na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego
- uzasadnienie zmian — prawidtowa realizacja przedmiotu umowy, obnizenie kosztow,
zapewnienie optymalnych parametréw technicznych i jako$ciowych robdot budowlanych
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18.5 Forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

19 Zawartos¢é dokumentacji przetargowe;j.
— SIWZ wraz z zalacznikami:

formularz oferty — zatacznik nr 1

formularz o$wiadczen wykonawcCy — zatacznik nr 2

formularz informacji 0 podzlecanych czgsciach zaméwienia — zatacznik nr 3
formularz informacji na temat wiedzy i doswiadczenia — zatacznik nr 4

formularz informacji o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamowienia —
zalacznik nr 5

informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej-zalacznik nr 6

wzOr umowy — zatacznik nr 7

— dokumentacja techniczna:

projekt wykonawczy: branza drogowa

projekt budowlano-wykonawczy: branza elektroenergetyczna

projekt budowlano-wykonawczy: branza telekomunikacyjna

projekt wykonawczy: branza sanitarna-kanalizacja deszczowa+ roboty dodatkowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

dokumentacja geotechniczna

decyzja pozwolenia na budowg

przedmiary robot- materiat pomocniczy do wyceny oferty

Data: ....ooovvviieiiieeeee e
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ZALACZNIK nr 7 - ,,Wzor umowy”.

UMOWANI c.ueiiennnnn.

zawartaw dniu ................... w Starogardzie Gdanskim, pomigdzy:

Gming Starogard Gdanski z siedziba przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwana w dalszej czg¢sci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowana przez:

Woéjta - mgr Stanistawa Potom

- zwana w dalszej czg¢sci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego post¢gpowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy — Prawo
zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z pdzn, zm.) na
wykonanie zadania pn. Budowa obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont
istniejacej drogi gminnej nr 213019G i drogi wewnetrznej do firmy Kooperol w Zdunach
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu
umowy polegajacym na wykonaniu nastepujacych robot:

» 1273m przebudowy drogi gminnej (w tym 740m budowy nowej obwodnicy miasta
Zduny), na docinku A-B, klasa drogi ,,L.”, kategoria ruchu —KR3, szeroko$¢ podstawowa
6,5m:

» 2001m przebudowy drogi gminnej na odcinku B-C, klasa drogi ,,L”, kategoria ruchu —
KR3, szerokos$¢ podstawowa 5,5m

» 876m przebudowy drogi gminnej na odcinku B-D (w kierunku Kooperolu), klasa drogi
,D”, kategoria ruchu —KR3, szeroko$¢ podstawowa 5,5m:

» 722m budowy drogi gminnej(przez centrum miejscowosci Zduny) na odcinku A1-A2,
klasa drogi ,,D”, kategoria ruchu —KR2, szerokos¢ podstawowa 5,5m:

w tym, dla wszystkich drog tacznie:
a) Roboty przygotowawcze:
— roboty pomiarowe- 4,87 km
— usunigcie drzew (13 szt.), usunigcie warstwy humusu i1 darniny grubosci 30 cm —
13 111m?
— roboty rozbidorkowe z wywozem, w tym:

- rozebranie nawierzchni z tlucznia gr.20cm- 5600m2, z bruku kamiennego-
2840m2, z betonu gr. 12cm- 138,5m2,z ptyt betonowych gr. 12cm-786m2,z
kostki betonowej-1602m2, z mas mineralno-bitumicznych gr. 12cm- 3626m2,
z mas mineralno-bitumicznych gr. 7cm -2840m2, z mas mineralno-
bitumicznych gr. 5cm-474,67m2, chodnikow z ptyt betonowych- 1042m2

- rozebranie podbudowy z bruku kamiennego-2840m2

- Frezowanie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych gr do 4 cm-
16866,50m2

- rozebranie obrzezy betonowych, kraweznikéw betonowych , krawgznikow
kamiennych- tacznie 2915,89 m
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c)
d)

f)

9)

- rozebranie $ciekéw betonowych-74,71m,przepustéw betonowych @800-4 szt,,
- demontaz studzienek $ciekowych betonowych-3 szt., betonowych kanatéw
rurowych -25m
- rozebranie ogrodzenia z siatki -39m, przestawienia bram wjazdowych -1 szt.,
rozebranie cokotéw ogrodzen-4,88m3, stupkow do znakoéw-15 szt, znakéw i
drogowskazdw-18szt.
Wykonanie przepustéw pod zjazdami, pod drogami gminnymi i doj$ciami do przejs$¢
dla pieszych-tacznie 99,3m

wykonanie rob6t ziemnych (wykopy i nasypy)- tacznie 13 788,00m3,
czyszczenie rowOw z wyprofilowaniem-190m
Wykonanie podtoza i podbudowy:

korytowanie -11 361,88m3,

profilowanie i zaggszczanie -9201,92m?2

warstwa odcinajaca-3517,00m2

warstwa pospoiki -7842,99m2

warstwa gruntu stabilizowanego cementem—9824,50m2
podbudowa z chudego betonu C8/10- 5158,63m2
podbudowa z kruszyw tamanych-10 958,97m2
podbudowa z bet. cementowego C16/20-4 742,43m2
podbudowa z AC22- 10 581,43m2

warstwa wyrownawcza z AC16W-3 451,00t
warstwa wiazaca AC 16W- 25 771,49m2

Wykonanie nawierzchni

z kostki brukowej bet. gr 10cm na podsypce cementowo piaskowej —zatoki
autobusowe i zabruki, droga przy zatoce- 782,01m2

warstwa $cieralna z SMA11 PMB45/80-65 gr. 4cm- 29125,25m2

warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm-826,39m2

utozenie geosiatki z widkien szklanych- 9751m2

Elementy ulic

chodniki z kostki brukowej bet. szarej gr.6cm na podsypce cem.-piskowej-3266,83m2
chodniki do przetozenia z kostki brukowej bet. szarej o gr. 6cm na podsypce cem.
piaskowej -250m2

nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej bet.kolorowej o gr.8cm na podsypce
cem.-piaskowej- 1020,37m2, oraz z kostki brukowe;j (cze$ciowo z odzysku) -140m2
krawezniki betonowe 15x30na tawie bet.-1585,50m

krawezniki betonowe 15x22 na tawie bet.-1365,00m

krawezniki kamienne 15x25na tawie bet.-221,00m

obrzeza bet.-38x8 na tawie betonowej- 1989,00m

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej czerwonej na tawie betonowej-65m2

utozenie $ciekdw z pref. elementow betonowych gr.15c¢m na tawie z betonu C12/15-
98,11m

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 1 roboty wykonczeniowe

oznakowanie poziome- 21321,00m2

przymocowanie tabliczek-folia 2 -7 szt.

znali zakazu, nakazu, ostrzegawcze 1 informacyjne(mate)- 75 szt.

stupki stalowe do znakow-77szt.

bariery stalowe Sp-06- modut 4m -70m

humusowanie (humus pozyskany na budowie) z obsianiem trawa -21321,00m2
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h)

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. wraz z zabezpieczeniem urzadzen
telekomunikacyjnych
— budowa rurociagu kablowego HDPE-fi 40mm-122m
— ukladanie kabla w rowie kablowym o $rednicy do 30mm-771m
przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz pomiarami:
— montaz pojedynczych stupoéw E12/15 wraz z oprawami z demontazu- 2szt, oraz
ogranicznikami przypigc¢-9szt, uziomami ze stali ocynkowanej-3 szt.

— linia napowietrzna nn o przekroju 4x70mm2- 89m
Linia o$wietleniowa NNO,4kV-41 m przewodow o przekroju 4x25mm?2
budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem w tym :
— (odwodnienie drogi) w zakresie:

- 540m kanalizacji z rur PVC Dz 315

- 127 m kanalizacji z rur PVVC Dz 200

- osadnik o pojemnosci Sm3

- separator substancji ropopochodnych 60/600 o wydajno$ci max 60 dm3/s
— zabudowa rowu otwartego w zakresie:

- 132m kanaléw z rur polietylowych DN 800mm

- 5 studni rewizyjnych z kregéw betonowych i zelbetowych o $r.1500mm
remont kanalizacji deszczowej —roboty dodatkowe, w tym:
— Wymiana kanatu deszczowego wraz z uzbrojeniem- rury PE Dn 800mm-169m
— wymiana kanatlu deszczowego wraz z uzbrojeniem- rury PE Dn 500mm-141m
— 5 studni rewizyjnych z kregdw betonowych i zelbetowych o §r.1500mm

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna zalaczona do

SIWZ.

Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje:

organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
wykonanie i uzgodnienie na wilasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach
gminnych na czas wykonywania robot budowlanych.

sporzadzenia 1 oznakowania czasowe] organizacji ruchu oraz oznakowania terenu
budowy,

dokonania w imieniu Zamawiajacego niezbgdnych uzgodnien zwigzanych z
wykonywaniem robot z wlasciwymi organami administracji,

wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zapewniajacej staty dojazd do
posesji znajdujacych si¢ wzdtuz budowanej lub remontowanej drogi, lub majacych dostep
do tych drog

koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robdt,
obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, ewentualna odbudowa osnowy geodezyjnej lub
kamieni granicznych usunigtych w trakcie robot budowlanych, wykonania tymczasowych
przylaczy lub licznikow dla mediow niezbednych do realizacji prac budowlanych, optat
za pobdr wody 1 energii na czas prowadzenia robot

zawiadomienie wtladcicieli medidw przeznaczonych do przebudowy o planowanym
terminie wej$cia z robotami budowlanymi

zapewnienia wilasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktorych Wykonawca
wykonuje umowge, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania ciagdw komunikacyjnych zajgtych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbgdnych materiatéw, odpadow i
$mieci,
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— zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego.

— kompleksowa inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych robot

— zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbgdnych prob, badan i odbioréw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objgtych
przedmiotem  przetargu, wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  (operatu
kolaudacyjnego)

— po zakonczeniu robot demontaz obiektoéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem , ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego

np.

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych

c) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postgp technologiczny lub zmian
obowiazujacych przepisow.

d) Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem ,ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materialéw lub urzadzen.

e) w.w zmiany musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego w
porozumieniu z projektantem.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wykonania na wtasny koszt badan kontrolnych
(pobrania probek) w ok. 10 miejscach a Wykonawca zobowiazany jest do dokonania na
wlasny koszt napraw tych miejsc.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
Obowiazki Zamawiajacego:
1) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w
ciagu 3 dni po podpisaniu umowy.
2) Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada;
— prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
— prawomocne pozwolenie na budowg dla inwestycji bedacej przedmiotem zamowienia
3) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonany
przedmiot umowy

Obowiazki Wykonawcy
1) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie Z:

a) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot i
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia. Dokumenty te stanowia integralna
czgs¢ Umowy

b) obowiazujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajacymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i
zasadami wiedzy technicznej.

2) Po protokolarnym przejgciu od Zamawiajacego terenu budowy , Wykonawca ponosi az
do chwili podpisania przez zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot , petna
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odpowiedzialnos$¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia , ktore na nim
zaistnieja

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej
realizacj¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i
bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi
Wykonawca.

4) Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac
roboty, dbac¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji
zadania.

5) W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy(drogi) w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.

6) Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki szczegdtowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania.

b) Pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 0
terminie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na dwa dni przed
planowanym odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- bedzie zobowiazany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbgdnych do
zbadania robot, a nastgpnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

¢) powiadamiania z minimum jednodniowym wyprzedzeniem mieszkancow o zamiarze

prowadzenia robdt ziemnych przy/w granicach ich dziatek i zapewnienia drogi
dojazdowej do wszystkich posesji przez caly czas trwania inwestycji.
7) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowacé teren budowy,
przywréci¢ go do stanu przed rozpoczgciem prac 1 przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu
odbioru koncowego robot.

8) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot

— szczegotowe warunki bezpieczefstwa 1 higieny pracy z podziatem obowiazkéw w
tym zakresie.

W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajacego , wykonawca jest
zobowiazany do ich uwzglednienia w ciagu dwéch dni roboczych od ich zgtoszenia.

9) Materialy uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ §wiadectwa jakos$ci i wlasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wlasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.
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10) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wlasciwe
dokumenty dotyczace zastosowanych materiatdw, zgodne z wtasciwymi przepisami i
normami.

11) Wszystkie badania i ekspertyzy zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiazany jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

12) Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach,
ktore moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie planowanej
daty zakonczenia robot oraz zobowiazany jest do wspOlpracy z Zamawiajacym przy
opracowywaniu przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

13) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkodg majatkowa lub osobowa, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniale w zwiazku

z wykonywaniem umowy.

14) Ubezpieczenie
Wykonawca, w imieniu wlasnym i na wlasna rzecz, zapewni ubezpieczenie w okresie od
daty zawarcia umowy do daty podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu
odbioru i w okresie obowiazywania gwarancji i regkojmi, w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w wysokosci 2 000 000 zt (stownie:
dwa miliony ztotych). Jezeli posiadana w dniu zawarcia niniejszej umowy przez
Wykonawcg umowa ubezpieczenia obowiazywac bedzie przez okres krotszy niz okres
realizacji przedmiotu umowy i okresie obowiazywania gwarancji i rekojmi Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu na 7 dni przed data wygasnigcia przedmiotowego
ubezpieczenia, optacone polisy lub dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzajace
ubezpieczenie przez okres wskazany w zdaniu poprzedzajacym.

§3
Terminy
Terminy realizacji robot:
» Termin rozpoczgcia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.
» Termin zakonczenia robot (odbior ostateczny): 31.10.2014r.

Harmonogram robot: Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w 4 etapach wraz z ich
rozliczeniem finansowo-terminowym zawartym w harmonogramie robdt stanowiacym
zatacznik do umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo- finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek
Wykonawcy 1 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Oswiadczenie o akceptacji lub
odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiajacy zobowiazany jest zlozy¢ w
terminie 7 dni od otrzymania ww. wniosku. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji
proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie
zgody na jego zmiang.

Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje w
Sposob okreslony w ust. 3.

§4

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...............coviiiiiiiiinnnnn.
Zamawiajacy  ustanawia  Inspektora =~ Nadzoru  Inwestorskiego ~ w  osobie:

§5
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10.

11.

12.

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto
............... zt (stownie .......................ooeell), W tym podatek VAT w wysokosci
..%, netto ......ccueennen. Zh(slownie ... )
Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna stanowiaca podstawe¢ do wyliczenia ceny. Kwota okre§lona w ust. 1
zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za poszczegdlne etapy robot okreslone w harmonogramie terminowo-
finansowym (dalej harmonogramie) nie bedzie podlegato waloryzacji.
W  przypadku wystapienia robdt zamiennych lub robdt dodatkowych, nieobjgtych
Dokumentacja Projektowa Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu na
pismie.
Rozliczanie rob6t z Wykonawca bedzie regulowane fakturami czes$ciowymi oraz faktura
koncowa za etapy robot ujete w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty ich
otrzymania przez Zamawiajacego wraz z czesciowym lub koncowym protokotem odbioru
wykonanych robdt, z uwzglednieniem zapisow dotyczacych podwykonawstwa, o ktoérym
mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.
Naleznos$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na konto wskazane przez Wykonawcg.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiona
na podstawie protokotu odbioru koncowego.
W przypadku wystapienia Podwykonawcy Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktury
pisemne potwierdzenie przez Podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢ jest czg$cia sktadowa
wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego Podwykonawcy.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byty nalezne Podwykonawcy z tej
faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje si¢ datg¢ uznania rachunku Podwykonawcy.
W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy
zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy, kwot¢ w wysokos$ci rownej naleznosci Podwykonawcy,
do czasu otrzymania tego potwierdzenia.
Dokonanie przez Wykonawcg wszystkich naleznych Podwykonawcom ptatnosci,
poswiadczone potwierdzonymi za zgodno$¢ kopiami faktur, dowodami przelewu i
oswiadczeniami Podwykonawcow o nie zaleganiu z naleznos$ciami, jest warunkiem
koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawcy nie beda przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaplacie przypadajacy na
okres oczekiwania Zamawiajacego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonana przez Podwykonawcow czgs$¢ robot.

§6

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢, wykonanie czgsci roboét Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy na realizacj¢ zamowienia, zwraca si¢ z
wnioskiem do Zamawiajacego, o wyrazenie zgody na Podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia
projekt umowy, pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca, przy czym podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy powinien w szczeg6lno$ci zastrzegac spetnienie
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10.

11.

przez Podwykonawcg wymagan Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w
tym dotyczacych termindéw, warunkow gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

W przypadku braku akceptacji, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu
budowy firm podwykonawczych pracujacych na zlecenie Wykonawcy, niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg projektu
umowy z podwykonawca wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t
okreslonych w projekcie umowy, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen -uwaza sig,
ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

Umowa pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji czgsci robot Podwykonawcy,
Wykonaweca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okres§lonych w umowie z
Podwykonawca , przy czym termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy
faktury lub rachunku , potwierdzajacych wykonanej zleconej podwykonawcy roboty
budowlane;j.

Jezeli w terminie okre§lonym w umowie z Podwykonawca, Wykonawca nie dokona w
catosci lub w czg$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci si¢ z
zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na podstawie art.
647§ 5 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r Nr 16 poz. 93 z pozn.
zm.) 1 udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawcg 1
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbior fakturowanych robot Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania oraz dokona
potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkoéw wynikajacych z umowy i1 obowiazujacych przepisOw prawa
albowiem Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za
dzialania 1 zaniechania wtasne.

Postanowienia ust. 2-10 obowiazuja takze w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo
lub zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami Wykonawcy robot.

§7

Gwarancja jakosci

. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania ostatecznego odbioru robot bez zastrzezen przez
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni
od dnia ich ujawnienia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu ,wad lub usterek (w okresie

pomigdzy przegladami okresowymi), Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia u w
ciagu 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy
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z obiektywnych powodéw niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na
usunigcie zgloszonych usterek.

Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do robdt w okresie migdzy data

rozpoczgceia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawceg
i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach:

a) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany -w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o
ktéorym mowa §5 ust.1 ,za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktorym mowa w
§6 ust.2

nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1 ,za kazdy dzien op6znienia w terminie
o ktorym mowa w §6 ust.7.

braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawca - w wysokosci 0,1% wartosci
brutto tego wynagrodzenia.

braku przedtozenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5
ust.1 za kazdy dzien op6znienia w terminie o ktorym mowa w §6 ust.2.

opoznienie w wykonaniu danego etapu przedmiotu zamdwienia, powstate z winy
Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto tego etapu, okreslonego w
harmonogramie, za kazdy dzien op6znienia W jego realizacji.

opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § Sust. 1, za kazdy dzien opo6znienia , w stosunku do
terminu zakonczenia catosci robdt okreslonego w §3 umowy.

opoOznienie w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub
w okresie obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § Sust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od
dnia terminu wyznaczonego na usunigcie usterki

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § Sust. 1.

wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego nie moze przekroczy¢
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § Sust. 1

b) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za:

odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § Sust. 1.
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- opOznienie w zaplacie faktury za dany etap umowy w wysokosci odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

3. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

1.

§9

Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:

a)

b)

c)
d)

f)

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

jezeli zostanie dokonane w trybie postgpowania egzekucyjnego zajgcie skladnikow
majatku wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze, wykonanie umowy przez wykonawce
bedzie zagrozone.

Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14dni chyba, ze
przerwa w realizacji robot spowodowana jest wystapieniem sily wyzszej, nastapita na
skutek decyzji wtasciwych organéw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
jezeli Wykonawca tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy , iz nie jest
prawdopodobne ,ze zdota go ukonczy¢ w uméwionym terminie.

jezeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z
umow3a, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie
wywiazuje si¢ nalezycie z umowy.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowiazany jest do:

a)

b)

c)

dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia. W takim wypadku wycena tych robot nastapi w
oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy zataczony do oferty przetargowej.

rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejgcie tych obiektéw i urzadzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

a)

b)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
1 inspektora nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt wg stanu na
dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn nie zaleznych od niego,
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d)

€)

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

4. OQOdstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc¢
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

§10
Odbiory robét:

1. Protokol odbioru czesciowego

3)
b)

c)

d)
e)
f)

9)

Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynno$ci odbioru czg$ciowego robot w ciagu 7
dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbioér czesciowy zadania nastgpuje po podpisaniu przez strony protokolu odbioru
czesciowego

Wykonawca, na dzien odbioru czgSciowego zobowiazany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu sprawdzone i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego
rozliczenie czgsciowe budowy z podaniem wykonanych czg$ci, ich ilo$¢ i wartos¢ brutto,
oraz czgs$ci wykonanych robdt przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Warto$¢ zrealizowanych robdt odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem robot.

Odbidr czgsciowy ma by¢ potwierdzony zainwentaryzowanymi szkicami geodezyjnymi,
oraz zawiera¢ protokoty odbioréw technicznych, badania stopnia zaggszczenia gruntow.
Protokot odbioru czegsciowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajacemu W dniu
dokonania odbioru.

Zakonczenie czynno$ci odbioru czgSciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokoét odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajacemu do
uzytkowania wykonanej czgsci przedmiotu umowy.

2. Protokol odbioru koncowego

a)

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
I potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy
operat kolaudacyjny zawierajacy nast¢pujace dokumenty:

— 1nwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, protokoty odbioréw technicznych, atesty,
aprobaty techniczne i1 deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty (wszystkie
dokumenty nalezy przedstawi¢ w j¢zyku polskim),

— dziennik budowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

— Zestawienie wartosciowe 1 ilosciowe podstawowych elementéw robot budowlanych
dla ostatniego etapu robOt oraz rozliczenie calosciowe zadania objgtego
zamoOwieniem.

— protokotly badan i sprawdzen,

— w przypadku wystapienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach
pozwolenia na budowe -rysunki wchodzace w sktad zatwierdzonego projektu z
naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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b) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcg
0 gotowosci odbioru. Zamawiajacy powiadomi uczestnikéw odbioru o terminie 1 miejscu
spotkania stron.

C) Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru.

d) Catkowity odbior zadania nastapi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego.

e) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajacemu w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru

a) Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego zostana stwierdzone wady
w przedmiocie zamowienia, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
ay) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

a, ) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to;

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego
elementu robdt w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zatacznik do oferty przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego
wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okreSlone w ust. ap) tiret dwa , przysluguje zamawiajacemu takze w
przypadku, gdy z okoliczno$ci wynika, ze wykonawca nie zdola usuna¢ wad w
odpowiednim czasie.

b) Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu
wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1,2 i
3 pkt. a) stosuje si¢ odpowiednio.
4. Ostateczny protokol odbioru.
Po usunigciu wszystkich wad 1 usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
Strony przystepuja do sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

5. Jednostronne podpisanie protokolow
W przypadku gdy wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach ,Zamawiajacy moze
dokona¢ odbioru czg$ciowego , koncowego lub wstecznego jednostronnie, a ustalenia
zawarte w protokotach sporzadzonych z odbioréw beda wiazace dla wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci .................. zt. stanowi 3%
wartosci umowy brutto | dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w
pelnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo ZamoOwien
Publicznych.

2. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w
nastgpujacy sposob:

a) 70% w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym
b) 30% w ciagu 15 dni po uptywie terminu rekojmi
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3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
§ 12

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.
§13

1. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy : Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zamoéwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy bgda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14

Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15
Wykaz zalacznikéw do Umowy:
- Harmonogram robot
- Oferta przetargowa
- Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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