Starogard Gdański  dnia 03.03.2014r


Gmina Starogard Gdański informuje, że wpłynęły kolejne zapytania do przetargu na „Budowę obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny oraz remont istniejącej drogi gminnej nr 213019G i drogi wewnętrznej do firmy Kooperol w Zdunach”- nr ogłoszenia 32689 z dnia 19.02.2014 r, zmienionego ogłoszeniem nr 32689 w dniu 19.02.2014, którego treść i odpowiedź Zamawiającego przedstawiono poniżej.

Pytania wykonawcy:
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Odpowiedzi  Zamawiającego:

Ad1.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została załączona do niniejszego ogłoszenia. Z jej treści nie wynikają szczególne ograniczenia czy wymagania, które należałoby uwzględnić w harmonogramie robót

Ad.2. Na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. 

Ad.3. Pozwolenie wodno-prawne wraz z operatem załączono do niniejszego ogłoszenia.

Ad.4.Potwierdzamy, że oświadczenie winno dotyczyć tylko części zamówienia przewidzianego do powierzenia podwykonawcom robót budowlanych.

Ad.5. Zamawiający załączył do SIWZ dokumentację projektową pozwalającą na realizację przedmiotu zamówienia, oddającą znany zamawiającemu na etapie przygotowywania zamówienia stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zadania. Niemniej Wykonawca na etapie przygotowania oferty, zobowiązany jest do dokładnej analizy załączonej dokumentacji na etapie ogłoszenia o  zamówieniu oraz udzielanych odpowiedzi w   dalszym postępowaniu.  W przypadku zauważenia w dokumentacji projektowej wszelkich nieścisłości lub nieprawidłowości, winien zwrócić się z pytaniem do Zamawiającego celem ich wyjaśnień. Winien również śledzić na stronie internetowej zamawiającego odpowiedzi na pytania do przetargu zgłaszane przez inny wykonawców i uwzględnić je w swojej ofercie.

Ad.6. Zamawiający potwierdza że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi , oraz ważnymi uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia.

Ad.7. Dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem czy zakończeniem robót, których wymóg będzie obligatoryjny ( np. zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu). 

Ad.8. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomości na cele budowlane dla zakresu objętego inwestycją.

Ad.9. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest ryczałtowe zatem niedoszacowanie , pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia  - patrz punkt 12.3 SIWZ. 
Jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac koniecznych do wykonania zamówienia przewyższy planowany, wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. Zatem na etapie przygotowania oferty wykonawca winien przewidzieć możliwość zaistnienia wskazanych w pytaniu okoliczności. Tylko w przypadku wystąpienia robót nowych wykraczających poza przedmiot zamówienia podstawowego Zamawiający może udzielić zamówienia w odrębnym trybie zamówienia z wolnej ręki, po ścisłym spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Ad 10 ,Ad11, Ad.12., Ad.13.- Odpowiedź zamawiającego jak w Ad 9 oraz dodatkowo-termin realizacji zamówienia może ulec zmianie zgodnie z zapisem w  pkt. 18.1 SIWZ.

Ad.14. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie zgodnie z zapisem w pkt. 18.1 SIWZ.

Ad15.Jeżeli wykonawca wykona przedmiot zamówienia przed terminem 31.10.2014r i zgłosi go odbioru końcowego przy zachowaniu warunku, o którym mowa w  §10 ust. 2  pkt. a , Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego zgodnie z zapisem §10 ust. 2  pkt.b-e.

Ad.16., Ad.17. -  Zamawiający na dzień przygotowania zamówienia nie posiada wiedzy na temat działań innych wykonawców na terenie objętym inwestycją.

Ad.18.  Przy rezygnacji z części prac, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy- wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanych prac wyliczoną z pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy.

Ad.19. Zamawiający przewidział taką sytuację –patrz pkt. 18.2. SIWZ

Ad.20. Odpowiedzialność wykonawcy dotyczy szkód związanych z wykonywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego pod warunkiem, że roboty te są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymogami wynikającymi z zapisów ustaw odnoszących się do wykonywania prac budowlanych.  

Ad21. Zarówno przy ryzyku i odpowiedzialności wykonawcy za szkody związane z wykonywaniem zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy , które regulują sposób zapewnienia bezpieczeństwa na budowie..

Ad.22. Dokonanie przez Wykonawcę wszystkich należnych Podwykonawcom płatności, poświadczone potwierdzonymi za zgodność kopiami faktur, dowodami przelewu i oświadczeniami Podwykonawców o nie zaleganiu z należnościami, jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia Wykonawcy robót.

Ad.23. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie, niemniej zobowiązuje się do odpowiedzi Wykonawcy robót bez zbędnej zwłoki, o zastrzeżeniach lub ich braku dotyczących projektu umowy z podwykonawcą robót.

Ad.24. Zamawiający podtrzymuje w umowie zapis  „opóźnienia” 

Ad.25. W takim przypadku korzystamy z zapisów 18.1 SIWZ dotyczących przypadków zmiany terminów umownych , które mogą ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od wykonawcy robót. Każdą taka sytuacja musi zostać przekazana przez wykonawcę na piśmie. Zatwierdzenie jej przez Zamawiającego i podpisanie aneksu do umowy , nie spowoduje naliczania kar umownych. 
 
Ad.26. Zamawiający może odmówić odbioru robót dotyczących wad w wykonaniu przedmiotu umowy, które nadają się do usunięcia, do czasu usunięcia tej wady. Nie kwestionuje natomiast wypłaty wynagrodzenia wykonawcy pod warunkiem podpisania protokołu odbioru potwierdzającego usunięcie wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Ad.27. We wzorze umowy w §10 ust. 5, stanowiącej zał. nr 7 do SIWZ prostuje się omyłkę pisarską o dotychczasowym zapisie :

W przypadku gdy wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorach ,Zamawiający może dokonać odbioru częściowego , końcowego lub wstecznego jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokołach sporządzonych z odbiorów będą wiążące dla wykonawcy.
Na nowy zapis o treści: 
W przypadku gdy wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorach ,Zamawiający może dokonać odbioru częściowego , końcowego lub ostatecznego jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokołach sporządzonych z odbiorów będą wiążące dla wykonawcy.
Ad.28. Każdy oferent w wycenie prac winien uwzględnić sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej i rozbiórkowej. W materiałach przetargowych pomocniczo przedstawiono miejsca i powierzchnie materiałów do rozbiórki.
Ad.29. Miejsce wywozu dłużyc wskazane zostanie przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Część zostanie zagospodarowana w m. Zduny a pozostała na odległość nie większą niż 5km.
Ad.30. Chodnik jest przewidziany do zachowania.
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